


# CITTÀ DI PALERMO

ACCORDO QUADRO PON METRO 2014 - 2020

**ASSE 4: INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE PER LA  
REALIZZAZIONE DI EDILIZIA SOCIALE  
LOTTO 3 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SOCIALE  
VIA DI VITTORIO ALLO SPERONE  
PROGETTO ESECUTIVO  
CUP D75C17000180006**



**R.T.P.:**

Ing. Pietro Faraone - Capogruppo mandatario  
Coordinamento prestazioni specialistiche

**Mandanti:**

Arch. Alessandro D'Amico

Ing. Gabriele Testa

Ing. Cesare Caramazza (EGE)

Ing. Davide Bellavia

Ing. Giovanni Schirò

Dott. Gian Vito Graziano  
*Studio geologico associato Graziano e Masi*

Ing. Giuseppe Maria Bellomo  
giovane professionista

**IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO**  
Arch. Paola Maida

VISTE E APPROVAZIONI

DATA

Settembre 2021

-

ELABORATO: *ECONOMICI*

Quadro economico

**TAV. E.09**

Rev.1

Aggiornamento al prezzario 2022 - II semestre

DATA

Ottobre 2022

## COMUNE DI PALERMO

### LOTTO 3

#### Rifunionalizzazione del centro sociale in via Di Vittorio allo Sperone

#### PROGETTO ESECUTIVO

#### QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

<b>A</b>	<b>Sommano lavori</b>	€	<b>1.226.529,95</b>
A1	di cui oneri di sicurezza	€	38.024,65
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
B1	Imprevisti	€	31.477,99
B2	Spese tecniche, suddivise in:		
B2.1	Competenze tecniche per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e pratiche catastali	€	131.550,10
B2.2	Oneri art. 113 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (prestazioni tecniche)	€	19.624,48
B2.3	Oneri art. 113 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (forniture)	€	4.906,12
B3	Campagna di indagine integrativa	€	8.200,15
B4	Contributo autorità di vigilanza	€	254,90
B5	Spese per acquisizione pareri	€	357,00
B6	Oneri conferimento a discarica	€	10.000,00
B7	Spese per pubblicità	€	765,57
B8	Spese per commissioni di gara compresa IVA al 22 %	€	5.568,16
B9	Indagini centro sociale Sperone compresa IVA al 22 %	€	15.399,50
B10	Accertamenti di laboratorio	€	4.000,00
B11	Allacciamenti a pubblici servizi	€	3.000,00
B12	Rimozione rifiuti Iva al 22% compreso	€	14.647,49
B13	INARCASSA	€	5.499,01
B14	IVA 22 % su B2.1, B3, B7, B10, B11, B13, B16	€	34.727,80
B15	IVA 10 % su A	€	122.653,00
B16	Aggiornamento prezzi (prezzario secondo semestre 2022)	€	4.838,79
	<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	€	<b>417.470,05</b>
	<b>Importo complessivo del progetto</b>	€	<b>1.644.000,00</b>