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STIMA DEI COSTI E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

Si ritiene preliminarmente necessario chiarire la differenza tra i due termini utilizzati e cioe:
“Costi” e “Oneri” della sicurezza. La distinzione tra “Costi della Sicurezza” e “Oneri della Sicurezza”
nasce dalle diverse “dizioni” letterali che si rinvengono nella normativa italiana, in particolare al
punto 1.1.1 lettera m), dellallegato XV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 si legge la definizione
onnicomprensiva di Costi della Sicurezza: “costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100,
(ossia i costi relativi al Piano di Sicurezza e Coordinamento) nonché gli oneri indicati all‘articolo
131 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche” (ossia gli oneri relativi ai Piani Operativi di

Sicurezza).

Da questa definizione si evidenzia una ripartizione tra:

- COSTI da prevedere alla luce di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC) del singolo cantiere (art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.) che:
o fanno riferimento al “Progetto della Sicurezza”;
o sono legati alla discrezionalita delle scelte tecniche fatte dal Committente dell’'opera,
dal suo Progettista, rese applicative dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione e computate all'interno del PSC o valutate dai progettisti nel caso in
cui il Piano della Sicurezza (PSS) per la presenza di un'unica Impresa in cantiere &
demandata all'lmpresa stessa;
o sono somme conseguenti ad attivita che I'Appaltatore deve porre in essere “ex

contractu™;

- ONERI relativi ai Piani Operativi di Sicurezza (POS) che:
o sono afferenti a precise “obbligazioni normative” applicabili al singolo cantiere e
saranno rese palesi attraverso il Piano Operativo di Sicurezza;
O sono somme conseguenti ad attivitd che I'Appaltatore deve porre in essere “ex
lege”.

Con il P.8.C. o, meglio, con il “Progetto della Sicurezza”, FAmministrazione, a seguito di un’attenta
valutazione della sicurezza generale del cantiere, delle sue caratteristiche di contesto e delle
peculiarita dell’opera da realizzare, detta specifiche prescrizioni operative di piano che
interferiscono e condizionano il cronoprogramma dei lavori e che illustrano le modalita di
esecuzione in sicurezza in caso di interferenze o sovrapposizioni. Nel caso di redazione del Piano
Sostitutivo di Sicurezza tali valutazioni verranno fatte dall'lmpresa aggiudicataria sulla base delle
indicazioni fornite dal Committente in sede di Prime Indicazioni per la Redazione dei Piani di
Sicurezza e sulla base degli Oneri e dei Costi valutati dai progettisti.



Essendo il PSC parte integrante del contratto, le Imprese hanno I'obbligo di adeguarsi ed
adempiervi, mentre il Committente deve stimare e corrispondere le spese conseguenti. Per questo
motivo, tali spese, sono, per 'Amministrazione dei “COSTI". La quantificazione dei COST! dovra
seguire le procedure ordinarie del computo metrico, elaborato conformemente al punto 4.1.3
dell'allegato XV del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 utilizzando prezzi desunti dal Nuovo Prezzario
Unico Regionale per i Lavori Pubblici approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilita del 27 febbraio 2013, pubblicato sulla GURS n. 13 del 15 marzo
2013. | nuovi prezzi non compresi nel Prezzario vanno desunti da dettagliate analisi sulla base di
accurate indagini di mercato presso ditte specializzate per la vendita di materiali per la sicurezza
nei cantieri. L'importo cosi individuato costituira il “costo della sicurezza” previsto nel P.S.C. (o nel
PSS) per I'opera e non sara soggetto a ribasso nelle offerte delllmpresa.

Pertanto la somma afferente alle lavorazioni attinenti la sicurezza sara liquidata a corpo o a
misura secondo le previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto del singolo lavoro all'impresa che le
ha seguite solo in seguito alla realizzazione di quanto descritto e prescritto. Le modalita per
effettuare la stima dei costi della sicurezza sono riportate al punto 4 dell’Allegato XV del D. Lgs.
n.81/2008 e ss. mm. ed ii. di cui si riporta il punto 4.1.1..

“4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente
decreto, nef costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste
nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti:

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale

o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.”



Oneri della sicurezza

Per “onere” della sicurezza si intende Ia quota parte intera della spesa generale che il Datore
di Lavoro nello specifico cantiere deve sostenere al fine della tutela della sicurezza, dell'igiene e

della salute dei lavoratori.

| cosiddetti “costi generali” delle singole imprese esecutrici (ad esempio i D.P.l, la
formazione, I'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.), non rientrano
nei costi della sicurezza da inserire all'interno del P.S.C., salvo il caso in cui il P.S.C. non preveda
a tal proposito ulteriori misure rispetto a quanto gia previsto dalla normativa vigente. Tali somme
sono appunto un “onere”, in quanto sono attivita che I'Appaltatore deve porre in essere “ex lege” e
non “ex contractu”. Il P.O.S. che, per sua natura, & complementare e di dettaglio del P.S.C., e
anche equiparato al Documento di Valutazione dei Rischi della singola Impresa, documento
previsto dall'art. 28 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.. Cid significa che il P.O.S. deve contenere
anche tutte le indicazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori normalmente predisposte
dall'Azienda. Quindi, per questo tipo di scelte (DPI, formazione, informazione, sorveglianza
sanitaria, ecc.), che sono obbligatorie per legge e quindi indipendenti dal “contratto” con la
Committenza, non verra riconosciuto alcun costo “aggiuntivo” dalla Stazione Appaltante, ma
troveranno compensazione allinterno delle Spese Generali.

Questi oneri, sono come gia detto presenti nella stima del computo metrico estimativo e non
si sommano a quelli dell'opera, ma vanno solamente estrapolati ed identificati come non soggetti a
ribasso d’asta.

E' di conseguenza evidente che tutte le situazioni non ricomprese tra quelle
precedentemente riportate nel paragrafo COSTI, sono da computarsi tra gli ONERI della
sicurezza.

In generale, rientrano tra gli “oneri” dellimpresa, tutti quelli previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.
mm. ed ii. e, in particolare, quelli contenuti negli artt. 96 e 97 e nell’Allegato XilI del citato D. Lgs. n.
81/2008 e ss. mm. ed ii..

Determinazione degli oneri in fase di progettazione

La Stazione Appaltante, avvalendosi del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione o,
se non nominato, avvalendosi del Progettista, deve essere in grado di indicare 'importo degli oneri
della sicurezza, da non sottoporre a ribasso d’asta. Si riporta di seguito il metodo utilizzato per il
calcolo degli ONERI della sicurezza.



Procedimento di calcolo degli Oneri della Sicurezza:
Gli ONERI sono determinati con la formula:
O =P, xSG
In cui O = Oneri, Py = Percentuale delle Spese Generali, SG = Importo delle Spese Generali

1) limporto delle “Spese Generali”, SG, si determina dividendo I'importo lavori derivato dal
computo dei lavori per il coefficiente

Csgt = 1,265 = 1,1 X (1+Cyg) = 1,1 x (1+0,13)

e poi moltiplicando il risultato ottenuto per la percentuale delle Spese Generali dichiarate nel
Nuovo Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici approvato con Decreto dell'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita del 27 febbraio 2013, pubblicato sulla GURS n. 13
del 15 marzo 2013 che per il 2013 sono pari a

Cegz = 13%
La formula completa &
SG = (IL/ Cygq) X Cygy
SG={(IL/1,265)x0,13
2) I'importo delle Spese Generali, SG, cosi determinato e moltiplicato per la percentuale Psg;
3) Psg & una percentuale calcolata sulla base delle 4 tabelle seguenti:

- Tab. 1 percentuale base determinata mettendo in relazione F'importo lavori con le tipologie
di opere;

- Tab. 2 incremento della percentuale base per difficolta operative;

- Tab. 3 incremento della percentuale base per livello di rischio;

- Tab. 4 incremento della percentuale base per lavori particolari;
In relazione all'importo dei lavori e alla natura dellopera, con la Tabella 1, si determina la
percentuale di base per 'applicazione dei successivi incrementi.
Per 'applicazione degli incrementi si sommano alla percentuale base le percentuali delle tabelle 2,
3ed.
Gli incrementi della tabella 2 e della tabella 3 si applicano in tutti i casi, mentre quelli della tabella 4
si sommano esclusivamente laddove applicabili o pertinenti.
La somma degli “incrementi”, quindi, aumenta la percentuale inizialmente individuata sulla tabella
1, il numero percentuale cosi ottenuto e sempre arrotondato per eccesso all'unita superiore ed
applicato all'importo delle Spese Generali “SG”.

Di seguito si riporta la formula di calcolo:

Psg = Ty, X [1+(T 20,4 T30+ Tay)]



Tabella 1

aggruppamento per A B c D ED
categorie
Importo lavori (€)
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0<1L<150.000 40,0% 34,0% 28,9% 24.6% 20,9% 17, 7%
150.00001L.<500.000 34,5% 29,3% 24.9% 21,2% 18,0% 15,3%
500.00001L.<1.500.000 25,3% 21,5% 18,3% 15,5% 13,2% 11,2%
1.500.00001L0€ 5.000.000 16,8% 14,3% 12,2% 10,3% 8,8% 7,5%
IL>5.000.000 12,6% 10,7% 9,1% 7,8% 6,6% 5,6%

bella 2

Natura dei lavori Mezzi impiegabili in riferimento all’area di cantiere
Area di cantiere Area di cantiere Area di cantiere Area di cantiere
Disagevole Disagevole Agevole Agevole
Mezzi piccoli Mezzi Normali Mezzi Piccoli Mezzi Normali
Opere edili 10% 8% 5% 2%
Opere stradali 7% 5% 3% 1%

Tabella 3

Livello di Rischio

10%

15%

Tabella 4

Lavori rimozione amianto o di altre materie pericolose

Demolizioni estese >70% della cubatura preesistente 10%
Opere prefabbricate 10%




La presente stima dei costi della sicurezza & stata elaborata conformemente al punto 4.1.3
dell'allegato XV del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. ed ii. utilizzando prezzi desunti dal Nuovo
Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale
delle Infrastrutture e della Mobilita del 27 febbraio 2013, pubblicato sulla GURS n. 13 del 15 marzo
2013. I nuovi prezzi non compresi nel Prezzario sono stati desunti da analisi sulla base di accurate
indagini di mercato presso Ditte specializzate per la vendita di materiali per la sicurezza nei

cantieri.



N. Ord.

Tariffa

DESCRIZIONE

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo

Manodopera

1
23.1.1.16

Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione
di parapetto dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due
correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma
piede ancorati su montanti di legno o metallo posti ad
interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede,
compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo
smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro per tutta la durata
dei lavori.

BORDO MOLO DI SOTTOFLUTTO E BANCHINA n

60,00

SOMMANO mi

60,00

9,60

€ 576,00

€ 36288

23.1.3.1

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di
polietiiene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m
1,20. Sono compresi: 'uso per tutta la durata dei lavori al fine
di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di
ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad
interasse massimo di m 1,50; linfissione nel terreno per un
profondita non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature
per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di
mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di
ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel
tempo, la stabilita e la funzione; tappo di protezione in PVC
“fungo” inserita all'estremita superiore del tondo di ferro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non pil idonee; compreso lo
smantellamento, I'accatastamento e Pallontanamento a fine
lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano
di proprietd dellimpresa. Misurata a metro quadrato di rete

posta in opera, per I'intera durata dei lavori.

RECINZIONE AREE PER SONDAGGI
40,00 1,20

RECINZIONE AREA STOCCAGGIO MATERIALE
60,00 1,20

mq

mq

48,00

72,00

SOMMANO myg

120,00

A RIPORTARE

€

10,10

€ 1.212,00

€ 1.788,00

€ 31512




N. Ord.
DESCRIZIONE

Tariffa

importo

RIPORTO

231.3.4
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,

realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata
zincata a maglia rettangolare fissata perimetraimente ad un
telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al
piede da elementi prefabbricati in calcestruzze a colore
naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente
mediante tasselli e/lo monconi inclusi nel prezzo. Nei prezzo
sono altresi comprese eventuali controventature, il montaggio
ed il successivo smontaggio. valutata al metro quadrato per

tutta la durata dei lavori.
COMPLETAMENTO RECINZIONE CANTIERE

30,00 2,00 maq
SOMMANO mg

€

€

1.788,00

894,00

23.1.3.5
Cancello in pannelli di lamiera zincata andulata o grecata

fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituitc da
idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per tutta la
durata dei lavori, dei montanti in tubi e giunti, di ante
adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di
controventature metalliche, il tutto trattato con vernici
antiruggine; le opre da fabbro e le ferramenta necessarie; il
sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo
di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti il
cancello sono e restano di prorpieta dellimpresa. Misurato a
metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori.

INGRESSO CANTIERE

2 4,00 2,00 mq
SOMMANO mg

A RIPORTARE

€

€

611,20

3.293,20

Manodopera




N. Ord.

DESCRIZIONE

Tariffa

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo

Manodopera

23.3.1.1

RIPORTO

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
utilizzare all'internc e all’esterno dei cantieri; cartello di forma
triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di
salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni
previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i
segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada.
Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al
fine di cantiere
assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali;

garantire una gestione ordinata del

la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e Pefficienza; I'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per 'utilizzo temporaneo dei segnali. Per
la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.

1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm
60 x 60

cad
SOMMANO

SU STRADA Di ACCESSO

2,00

2,00 €

54,50

€

€

3.293,20

109,00

23.3.2.1

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono
compresi: 'uso per la durata della fase che prevede il segnale
al fine di assicurare un‘ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantime la funzionalita e [Iefficienza;
F'accatastamento e Pallontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per ['utilizzo
temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

1) varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x

70,00.

INGRESSO E USCITA CANTIERE
SOMMANO

A RIPORTARE

2,00

200 | €

51,40

€

€

102,80

3.505,00

€ 2,06




aaaaaaaa ] DESCRIZIONE Quantita

N. Ord.
5 rizzp Importo Manodopera
Tariffa nitario

RIPORTO € 3.505,00

23.3.2.2
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico

rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono
compresi: I'uso per la durata della fase che prevede il segnale
al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i
segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantime la funzionalita e [Iefficienza;
laccatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per [Putilizzo
temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

2) varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x
140,00.

INGRESSO E USCITA CANTIERE 2,00
SOMMANO 200 /€ 6140 € 122,80 | € 2,46

2351.2
Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e

mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: F'uso per la durata della fase
di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; {a manutenzione e le revisioni periodiche;
limmediata sostituzione in caso d'uso; Pallontanamento a fine
fase lavoro. Il mezzo estinguente & e resta di proprieta
dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
P'utifizzo temporaneo dellestintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

da kg 9 classe 34A 233BC

cad 1,00
SOMMANO 1,00 | € 66,40 | € 66,40 | € 1,33

A RIPORTARE € 3.694,20




N. Ord.

DESCRIZIONE

Tariffa

Quantita

Prezzo
Unitario

importo

Manodopera

DPI

RIPORTO

Dotazione standard di dispositivi di protezione individuale
comprendente: Elmetto di sicurezza con marchio di conformita
e validita di utilizzo non scaduta in polietilene ad alta densita
con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta e
frontalino antisudore; giubbetto ad alta visibilita; cuffia
antirumore con archetto regolabile con marchio di conformita
a norma UNI-EN 352/01; calzature antinfortunistiche; fornita
dal datore di lavoro e usata continuativamente dall’operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: Puso per la
durata dei tavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dell'utilizzo dei dispositivi in presenza di lavorazioni

interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

PER LAVORI INTERFERENTI cad

3,00

SOMMANO

300 €

75,00

€

€

3.694,20

225,00

10

2375

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento,

formazione ed informazione, ecc) delle dimensioni
approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un
monoblocco  prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e
armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: |l
montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,la
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché
gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di

consumo; uno per ogni 10 addetti.

per il primo mese d'impiego cad

per ogni mese successivo al primo cad

A RIPORTARE

1,00
5,00

€ 611,50
€ 348,60

€
€

€

611,50
1.743,00

6.273,70

€ 55,04




N. Ord. Prezzo

DESCRIZIONE Quantita Importo Manodopera

Tariffa Unitario

RIPORTO € 8.273,70
11
23.7.7
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita.

Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per
la raccolta liquami e P'altro per il contenimento dellacqua pulita
necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite pedale
a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio, l'uso dellautogri per la movimentazione e la
collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi
materiali di consumo, ed ogni

altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tufta la

durata del cantiere.

Per ogni mese d'impiego cad 6,00

SOMMANO 6,00 € 11510 € 690,60 € 366,02

12
ILL. CANT.
Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione della

recinzione di cantiere costituita da lampade a batteria in
policarbonato crepuscolari in numero adeguato, secondo le
indicazioni della D. L., compreso lo smontaggio finale e
quant'altro occorre per dare l'impianto completo e funzionante
a perfetta regola d'arte.

PER TUTTA LA RECINZIONE cad 1,00

SOMMANO 1,00 | € 20000 € 200,00 | € 4,00

13
BOA
Fornitura e collocazione di boa galleggiante per segnalazione

delimitazione dello specchio acqueo del cantiere.

cad 3,00

SOMMANO 300 € 4000 € 120,00 | € 36,00

Manodopera € 1.800,42

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA € 7.284,30




Gli Oneri della Sicurezza sono determinati con la seguente formula
O =P, XSG

dove
O = Oneri della Sicurezza
P, = Percentuale delle Spese generali

SG = Importo Spese Generali

L'lmporto delle Spese Generali si determina con la formula
SG = (IL / Csgl) X Csg2

dove
IL = Importo dei Lavori
Csg2 = Percentuale delle Spese Generali da Prezzario (13 %)
Csgl = Coefficiente paria 1,1 X (1 + Csg2)

La percentuale delle Spese Generali & data dalla formula

Psg = T1% X [1 + (T2% + T3% +T4%)]

dalle Tabelle si ha

T1% 18,0% 0,18
T2% 5,0% 0,05
T3% 10,0% 0,10
T4% 0% -

0,15
Csg2
Csgl 1,243 1,1 X 1,13
SG 13.684,90 130.848,70 : 1,243
Psg 0,207 0,18 X 1,15
0 2.832,77 13.684,90 X 0,207

TOTALEONERI | €  2.832,77 |

X 0,13



