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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

E 
SCHEMA DI CONTRATTO 
(Art. 279, ci, lettere e)-fi, D.P.R. n.207/2010) 

 
 
- Fornitura e posa in opera di pavimento morbido in gomma, per interni, negli Asili 

Nido del Comune di Palermo - 
 
 
 

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA 
 
 

CAPO I 
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA 

 
 

CAPO L Art L - Oggetto dell'appalto di fornitura e posa in opera 
1. L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura e posa in opera di pavimentazione morbida in gomma per antemi, con le caratteristiche dei 

necessari materiali e modalità di posa individuate nelle voci di Elenco Prezzi, da collocare negli asili nido di Palermo di seguito elencati: 
 

 Asilo Nido Ubicazione 

1 Braccio di Ferro Via SS. Crocifisso, civ.I 
2 Melograno Via Monte San Calogero, civ.8 
3 Maricò Via Pelligra, civ.4 
4 Faro Via Paratore, civ.28 
5 Grillo Pariante Via Caduti Senza Croce, civ.22 
6 Pantera Rosa Via Cortigiani, civ.43 
7 Allodola Via Allodola. civ,36 
8 Filastrocca Via Tembien, civ, 1 
9 Libellula Via A. Testa 

10 Tornatore (Lidia) Via Bramante 
11 Ermellino Via dell'Ermellino 
12 Coccinella Via D'Alvise 
13 Girasole Via Perpignano 
14 Iqbal Masih Via Salernitano, civ.45 

2. In particolare VAppalto sì dovrà svolgere in n.15 (quindici) "Fasi contrattuali*': distinte, concluse e consecutive; in cui la prima "Fase 
contrattuale** ("Fase contrattuale n°V% comprenderà l'acquisizione, da parte dell'Operatore Economico/Esecutore, di tutti i materiali 
occorrenti per lo svolgimento dell'Appalto; mentre le successive 14 (quattordici) singole 'Tasi contrattuali" ("Fasi contrattuali dalla n°2 alla 
n°J5") comprenderanno la fornitura e posa in opera delle pavimentazioni morbide in gomma nei singoli Asili Nido riportati nell'elenco di cui 
al succitato comma 1 Art. 1 CAPO I. 

3. L'Appalto oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, suddiviso in n°15 (quindici) 'Tasi contrattuali*', avrà la durata contrattuale 
complessiva di n°36 (trentasei) settimane, naturali e consecutive, a partire dalla data del "Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto”che 
verrà redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto e/o dal Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con l'Operatore 
Economico/Esecutore, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto di fornitura e posa in opera. 



 

Le n 15 "Fasi contrattuali" sono così ripartite: 
3.a) "Fase contrattuale n°1 della durata contrattuale massima complessiva di n°8 (otto) settimane naturali e consecutive, con decorrenza dalla 
data del "Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto", per l'acquisizione da parte dell'Operatore Economico/Esecutore di tutto il materiale 
occorrente per lo svolgimento dell'Appalto. 

Ai fini delia scelta dei colori dei materiali da utilizzare e delle verifiche sulla rispondenza delle certificazioni e caratteristiche dei prodotti 
alle disposizioni di Capitolato, l'Operatore Economico/Esecutore, entro la prima settimana dalla data del Verbale di avvio dell'esecuzione del 
contratto, dovrà trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto i campionari dei materiali, con le caratteristiche e certificazioni dei 
prodotti, atthìQnti la pavimentazione in gomma ed il battiscopa in legno. 

11 Direttore dell'esecuzione del contratto, eseguite positivamente le verifiche, trasmetterà air Operatore Economico/Esecutore, entro la 
settimana successiva all'acquisizione dei campionari dei materiali, i campioni dei prodotti e le colorazioni prescelte per la fornitura delle 
pavimentazioni in gomma (n°3 colorazioni) e dei battiscopa (n°2 colorazioni). 

L'Operatore Economico/Esecutore, entro il tempo massimo previsto per la "Fase contrattuale n°l" (durata massima complessiva di n°8 
settimane dalla data del "Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto") dovrà comunque acquisire tutti i materiali e le certificazioni degli 
stessi occorrenti per potere procedere alle "Fasi contrattuali" successi ve. 

3.b) "Fasi contrattuali dalla n°2 alla !i°15", della durata contrattuale complessiva di n°28 settimane contrattuali, naturali e consecutive a 
partire dalla nona settimana dalla data del "Verbale di avvio dell'esecuzione dei contratto". 

Ognuna delle succitate n°14 "Fasi contrattuali": distinta, conclusa e successiva, è della durata massima di n°2 (due) settimane. 
Per l'esecuzione dell'Appalto non verrà effettuata alcuna consegna degli immobili all'Operatore Economico/Esecutore, in quanto gli Asili 

Nido restano presidiati dai custodi del Comune: pertanto l'Operatore Economico/Esecutore potrà svolgere le attività contrattuali, ogni settimana 
contrattuale da lunedì a venerdì dalle ore 730 alle ore 17,30, escluso i giorni di festa infrasettimanale. 

Ogni "Fase contrattuale", di massimo n°2 (due) settimane, comprende le seguenti attività tutte contemplate a carico dell'Operatore 
Economico/Esecutore; in particolare: 

1) servizio- di sgombero e trasporto interno all'asilo nido delle masserizie/suppellettili e mobilia ubicate nelle stanze dove deve posarsi il 
pavimento in gomma; le masserizie/suppellettili e la mobilia dovranno essere collocate ordinatamente nelle limitrofe stanze che non saranno 
interessate dall'intervento; 

2) rimozione, con porto a rifiuto a discarica, dell'attuale battiscopa esistente nelle stanze interessate dall'intervento; 
3) pulizia e, ove occorra, rasatura delle pavimentazioni interessate dall'intervento e della fascia dei muri interessata dalla futura posa del 

nuovo battiscopa; 
4) fornitura e posa in opera della lamina stabilizzante di supporto e del pavimento in gomma, compreso l'incollaggio al sottostante 

supporto e sigillature; 
5) fornitura e posa con fissaggio delle soglie metalliche in corrispondenza delle porte e fine pavimentazione nei vani di passaggio: 

compreso, ove necessario, le rettifiche delle porte per il regolare funzionamento di apertura e chiusura delle stesse; 
6) fornitura e posa in opera del battiscopa in legno e sigillature, compreso le rifiniture a tinta alla base delle pareti ove necessario; 
7) pulizia delle zone interessate dall'intervento; 
8) servizio di trasporto interno e ricollocazione delle masserizie/suppellettili e mobilia, di cui al succitato punto 1). nelle stanze 

interessate dall'intervento di posa del pavimento e battiscopa. 
 

4. Per ognuna delle "Fasi contrattuali", di cui al succitato punto 3.b) Art. l CAPO L il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore 
dell'esecuzione del contratto redigerà, in contraddittorio con l'Operatore Economico/Esecutore, un verbale dì inizio ed un verbale di fine 
intervento per Fattività di controllo e vigilanza dell'esecuzione, nonché dei tempi contrattuali. L'Operatore Economico/Esecutore non potrà 
procedere alla "Fase contrattuale" successiva, di cui ai punti 3.a) e 3.b) Art.l CAPO I, se la "Fase contrattuale" precedente non è conclusa 
dall'Operatore Economico/Esecutore. 
Ai successivo Cap. Ili Art.4 sono indicate le penali nei casi di ritardo delle singole n°I4 (quattordici) "Fasi contrattuali" dell’  appalto. 

5. Sono compresi nell'Appalto tutte le forniture, i lavori di posa in opera, le prestazioni di servizi (sgombero e trasporto interno all'asilo nido delle 
masserizie e mobilia, eventuali imballaggi, montaggi e smontaggi di mobilia, minuta ferramenta occorrente, ecc.), nonché le provviste 
necessarie, per dare la fornitura contrattuale completamente compiuta e secondo le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente Capitolato 
Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto del quale l'Operatore Economico/Esecutore 
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

6. L'Operatore Economico/Esecutore resta responsabile: dell'acquisizione e deposito nei propri locali della fornitura, della posa dei materiali, 
effettuata secondo le regole dell'arte, e deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali. 
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7. Il Comune declina ogni responsabilità sul materiale ed attrezzature che POperatore Economico/Esecutore vorrà lasciare a pie d'opera negli asili 
nido durante le n°13 Fasi contrattuali per le attività di cui al punto 3.b) Art. 1 CAPO 1; pertanto l'Operatore Economico/Esecutore resta 
onerato nel portare di volta in volta il materiale e le attrezzature strettamente necessarie per ogni singola giornata lavorativa negli asili nido 
interessati dal contratto di fornitura. 

7. l'Operatore Economico/Esecutore dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento tutte le comunicazioni attinenti l'esecuzione del contratto di 
tornitura, 

CAPO 1. Art 2. - Ammontare dell'appalto 
L L'importo totale "a corpo",- dell'appalto di fornitura di pavimento in gomma negli asili nido di Palermo, comprensivo della manodopera per lavori 

marginali di posa in opera del pavimento e battiscopa e servizi di sgombero e ricollocazione delle masserizie e mobilia, posto a base 
dell'affidamento è definito come segue: 

a. )     Importo fornitura "a corpo" soggetto a ribasso: € 217.764,81 
b. )     Costo manodopera "a corpo" soggetto a ribasso: € 43.824,56 
c. )     Costo della sicurezza non soggetto a ribasso: € ____________ 00,00 

d.) IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'APPALTO WA CORPO": € 261.589,37 

2. L'importo contrattuale corrisponde: all'importo "a corpo" della fornitura del pavimento in gomma negli asili nido, di cui al CAPO I. Art.2 
comma 1, lettera d.), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul prezzo "a corpo" offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. 

3. Non sono individuati Costi per la sicurezza (come sopra indicato al CAPO I. Art.2, comma 1, lettera e), in quanto non si ravvisano rischi da 
interferenze durante i marginali lavori di posa in opera e servizi di sgombero e ricollocazione mobilia e suppellettili negli asili nido; infatti gli 
Asili Nido, di volta in volta, saranno chiusi all'utenza ed a terzi, restando per sola vigilanza dell'immobile il/i custode/i di ogni asilo nido (con 
mansione di apertura e chiusura dell'asilo). La manodopera è soggetta a ribasso in dipendenza della nota prot.352622 del 17/04/2014» per cui il 
Segretario Generale ha ritenuto di provvedere ad unificare l'importo relativo al costo del personale all'importo da assoggettare al ribasso d'asta 
negli appalti di forniture/servizi, in dipendenza degli ultimi orientamenti giurisprudenziali e modifiche legislative. 

4. Il costo complessivo delia manodopera comprende: la posa in opera del pavimento in gomma e del battiscopa, la dismissione di materiale ed il 
porto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché i servizi di sgombero e ricollocazione delle masserizie e mobilia. Il costo complessivo della 
manodopera, che concorre all'importo totale dell'appalto, come individuato al CAPO I. Art.2, comma I, lettera b.), è calcolata al netto del costo 
per spese generali ed utile del l'Operatore Economico/Esecutore. 

5. Il succitato importo di cui al CAPO L Art.2, comma 1, lettera d.)? posto a base dell'affidamento, pari ad euro 261.589,37, è contrattualmente 
ripartito, per gli asili nido di cui all'Arti comma 1, in dipendenza del computo metrico estimativo, nei corrispondenti singoli importi cosi 
individuati: 

 

 Tabella afferente i singoli importi per ogni asilo nido 

 Riferimenti CSA —>   CAPO I Art.2,  
  CAPO I Art.2, comma 1, 

lettera a» 
CAPO I Art.2. comma 1, 
lettera b. 

c. 1,1. b. 
Colonna c.) 

CAPO I Art.2, 
comma 1, lettera ci. 

  "Colonna a.)** \, "Colonna b.)"\, i Colonna  

 Asilo Nido 
Fasi contrattuali da 
n°2 a n°15 l 

Singolo importo 
Fornitura **a corpo** 
soggetta a ribasso 

Singolo importo 
Manodopera "a corpo" 
soggetta a ribasso 

Costo 
Sicurezza 

Singolo importo 
"a corpo** 
dell'appalto 

1 Braccio di Ferro 16.821,26 3.382,79 0,00 €. 20.204,05 
2 Melograno 21.157,98 4.188,29 o,oo €. 25.346,27 
3 Manco 13.495,44 2.738,95 0,00 €. 16.234,39 
4 Faro 21.567,16 4.285,53 0,00 €. 25.852,69 
5 Grillo Parlante 15.343,18 3.029,51 0,00 • €. 18.372,69 
6 Pantera Rosa 13.236,15 2.684,39 0,00 € 15.920,54 
7 Allodola 15.964,64 3.292,53 0,00 €. 19.257,17 
8 Filastrocca 10.148,45 2.043,84 0,00 €. 12.192,29 
9 Libellula 15.258,05 3.075,03 0,00 €. 18.333,08 

10 Tornatore (Lidia) 21.279,71 4.281,02 0,00 €. 25.560,73 
11 Ermellino 15.315,85 3.085,45 0,00 €. 18.401,30 
12 Coccinella 11.395,86 2.286,72 0,00 €. 13.682,58 
13 Girasole 15.487,07 3.100,62 0,00 €. 18.587,69 
14 Iqbal Masih 11.294,01 2.349,89 0,00 €. 13.643,90 

 Totali 217.764,81 43.824,56 €. 00,00 €. 261.589,37 



 

6. I succitati singoli importi indicati alla "Colonna &)" della Tabella riportata al CAPO I dell'Art.2 comma 5, ribassali del ribasso d'asta offerto 
dall'Operatore Economico/Esecutore, oltre I.V.A. di Legge, saranno dovuti all'Operatore Economico/Esecutore ad ultimazione di ogni 
corrispondente "Fase contrattuale", di cui alla lettera 3.b) comma 3. Art. 1 CAPO L in occasione della liquidazione e pagamento e 
corrisposti, a presentazione fattura. 

 
 
CAPO 1 Art 3. Modalità di stipulazione del contratto 
 

1. L 'Appalto è valutato come un «appalto pubblico di forniture», ed il contratto del presente appalto, da stipulare interamente "a corpo", è da 
ritenersi pertanto come "contratto misto" ed in particolare come un: "contratto pubblico avente per oggetto la fornitura dì prodotti e. a titolo 
accessorio, lavori di posa in opera e di installazione"; ciò in quanto l'oggetto principale dell'appalto e del contratto che ne discende è 
costituito: principalmente dalla fornitura della pavimentazione in gomma e del supporto di ancoraggio e battiscopa; mentre hanno carattere 
meramente accessorio, rispetto alla suddetta fornitura della pavimentazione, i lavori di posa in opera del pavimento e i servizi di rimozione e 
ricollocazione dei mobili e suppellettili negli asili nido per potere eseguire la posa in opera della fornitura. 

2. 11 ribasso percentuale, offerto dall'Operatore Economico/Esecutore, aggiudicatario in sede di gara, si intende offerto e applicato a tutti i 
singoli importi indicati alla "Colonna &)" della Tabella riportata al comma 5 delPArt.2 CAPO L. 

3. 1.1 ribasso percentuale, offerto dall'Operatore Economico/Esecutore, aggiudicatario in sede di gara, si intende offerto e applicato anche a tutti i 
singoli prezzi dell'Elenco Prezzi: per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso 
d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui ai presente articolo, posti a base d'asta di cui al CAPO I. Art.2, comma i, come ulteriormente specificato 
al comma 5 de!PArt2 CAPO I, riferiti ai singoli Asili Nido, si riferiscono: alle forniture delle pavimentazioni e battiscopa per gli Asili Nido, 
comprensivi dei lavori accessori attinenti la posa in opera, nonché dei servizi accessori di rimozione e ricollocazione mobili e suppellettili 
interni agli Asili Nido. 

5. Non vi sono costi per la sicurezza in quanto non si ravvisano rischi dovuti ad interferenze. 
 
 

CAPO I. Art 4,    Descrizione sommaria e specifiche tecniche dei beni e delle prestazioni oggetto dell'appalto 
• Spostamento, previa eventuale smontaggio, di mobilia e di suppellettili dall'ambiente ove è prevista la fornitura e posa in opera di 
pavimentazione morbida e la messa in opera di nuovo zoccoletto, ad altro ambiente dell'asilo e successiva ricollocazione, previa rimontaggio di quanto 
precedentemente smontato, nello stesso ambiente ove erano collocati, ivi compresa la pulizia finale dell'ambiente oggetto delle lavorazioni. 
« Rimozione di zoccoletti interni od esterni di qualsiasi materiale e forma e dimensioni, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di 
malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, compreso il trasporto alle 
pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo o su aree autorizzate al 
conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di 
autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone e gli oneri di accesso a discarica. 
• Fornitura e posa in opera di pavimentazione morbida per inferni, esente da alogeni, cadmio, plastificanti e nìtrosamine, formaldeide ed amianto, 
costituita da gomma sintetica ai 100% e non rigenerata, calandrata, vulcanizzata, stabilizzata a formare un manto monocromatico con superficie liscia, 
opaca e antiriflesso dello spessore di ram, 3,0 (4,8 Kg/m2) nel formato teli di larghezza cm.190 oppure piastre da cm.60x60, nei colori a scelta del 
Direttore dell'esecuzione dei contratto tra quelli in commercio, realizzato con speciale mescola, sottoposta durante la fase di vulcanizzazione ad un 
trattamento meccanico che consente di raggiungere una durezza superiore ed una estrema compattazione e densità superficiale con conseguente 
miglioramento della resistenza all'usura ed al graffio, senza inficiare in alcun modo la sua resilienza caratteristica. 

Il materiale deve essere conforme alla norma UNI EN 13501-1 e deve appartenere alia classe di reazione al fuoco Classe Bfl-sl. Dovrà essere 
inoltre di tipo antisdrucciolo con grado R9. li pavimento dovrà essere incollato su di una lamina stabilizzante, spessore mm. 1,2 impermeabilizzante ed 
isolante, munita di una serie di peduncoli in resina espansa nella parte sottostante. 

Il materiale dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la 
rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. 

Il pavimento dovrà essere conforme in ogni parte alle normative EN 1817. La lavorazione comprende il taglio, la fresatura e la saldatura dei 
bordi, gli sfridi e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

L'Operatore Economico/Esecutore dovrà fornire al Direttore dell'esecuzione del contratto e/o al Responsabile del Procedimento la certificazione 
sulle caratteristiche del pavimento attinenti la classe di reazione al fuoco richiesta. 
• Fornitura e collocazione di giunto di soglia in alluminio anodizzato, colore a scelta del Direttore dell'esecuzione del 
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contratto tra i colori disponibili in commercio, da collocare tra le pavimentazioni esistenti e la nuova pavimentazione morbida in gomma, al fine di evitare 
inciampi e scollamento dei teli in gomma. 

11 profilo dovrà avere spessore minimo min, 2, larghezza cm. 3 aletta di compensazione per il raccordo delle due pavimentazioni non complanari 
(circa ram. 3) e. sarà collocato al pavimento, con l'utilizzo di apposito collante. 

Nel prezzo è compresa la rettifica della parte inferiore delle porte e la registrazione delle cerniere, per consentirne la corretta apertura e chiusura 
ad avvenuta lavorazione. 
• Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in legno duro lucidato, dell'altezza di 8 + 10 cm compreso i l fissaggio a parete con idoneo collante 
compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte, 

 

CAPO II   DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 
CAPO II Art 1.    Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la fornitura è stata progettata e 
comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le 
norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative 
o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle 
finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto di fornitura; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 
da 1362 a 1369 del codice civile. 

 

CAPO II Art 2.   Documenti che fanno parte del contratto 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto di fornitura: a)   il presente 

capitolato speciale d'appalto e schema di contratto; le polizze di garanzia; 
l'Elenco e l'Analisi dei Prezzi per l'acquisizione della fornitura, comprensiva di posa in opera e del servizio di spostamento e ricollocazione 

di mobilia e suppellettili; 1 seguenti elaborati grafici: 
-Pianta con indicazione della pavimentazione in gomma Scala 1:50: Pianta con 
indicazione della pavimentazione in gomma Scala 1:50: Pianta con indicazione 
della pavimentazione in gomma Scala 1:5(): 
-Pianta con. indicazione della pavimentazione in gomma Scala 1:50; Pianta con 
indicazione della pavimentazione in gomma Scala 1:50; 
 

- Pianta con indicazione della pavimentazione in gomma Scala 1:50 
-Pianta con indicazione della pavimentazione in gomma Scala 1:50; Pianta con 
indicazione della pavimentazione in gomma Scala 1:50; Pianta con indicazione 
della pavimentazione in gomma Scala 1:50; 
- Pianta con indicazione della pavimentazione ingomma Scala 1:50; 
- Pianta con indicazione della pavimentazione in gomma Scala 1:50; 
-Pianta con indicazione della pavimentazione in gomma Scala 1:50; Pianta con 
indicazione della pavimentazione in gomma Scala 1:50. Pianta con indicazione 
della pavimentazione in gomma Scala 1:50. 

 

CAPO II Art 3.   Disposizioni particolari riguardanti l'appalto, 
forma e principali dimensioni delle forniture 

L La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Operatore Economico/Esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 
incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e delle "Fasi contrattuali-", per quanto attiene la loro perfetta attuazione, 

2. L'Operatore Economico/Esecutore dà atto, senza riserva alcuna: della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della 
documentazione necessaria, della accessibilità dei siti che verranno resi disponibili e consegnali di volta in volta all'Operatore 
Economico/Esecutore per attuare il presente contratto nelle **Fast contrattuali''' di cui al CAPO 1 Art.l » dello stato dei luoghi, delle condizioni 
pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la fornitura principale ed i lavori accessori di posa in opera e dei servizi di 
trasloco, per cui, con appositi verbali sottoscritti di volta in volta col responsabile del procedimento, dà atto delle condizioni che consentono 
l'immediata esecuzione del contratto di appalto, 

3. Fatto salvo quanto disposto negli altri articoli, L’Operatore Economico/Esecutore dovrà garantire a sue spese il trasporto dei materiali da porre 
in opera nel luogo di installazione; ricevere e verificare l'integrità estrema dei colli air arrivo del materiale: scaricare e stoccare i materiali in 
luogo indicato dalla stazione appaltante; procedere alla posa 

b) 
c) 

- Asilo Nido Braccio di Ferro Tav. 01 
- Asilo Nido Melograno Tav. 02 
- Asilo Nido Maricò Tav. 03 
- Asilo Nido Faro Tav. 04 
- Asilo Nido Grillo Parlante Tav. 05 
- Asilo Nido Pantera Rosa Tav, 06 
- Asilo Nido Allodola Tav. 07 
- Asilo Nido Filastrocca Tav, 08 
- Asilo Nido Libellula Tav. 09 
- Asilo Nido Tomatore (Lìdia) Tav. 10 
- Asilo Nido Ermellino Tav. 11 
- Asilo Nido Coccinella Tav. 12 
- Asilo Nido Girasole Tav. 13 
- Asilo Nido Masih Iqbal Tav., 14 

d) 
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in opera con proprio personale e strumentazione, compresa la fornitura di tutta la ferramenta e di qualsiasi altro elemento necessario per il 
montaggio in ogni parte a. regola d'arte; eseguire gli eventuali interventi sulle opere murarie quando non siano perfettamente idonee a ricevere 
i manufatti, da posare'in opera; svolgere un'accurata pulizia della pavimentazione e battiscopa posti in opera, per consentirne un immediato 
utilizzo da parte della Stazione Appaltante; ripristinare i luoghi dopo l'installazione; smaltire i rifiuti. 

4. E' obbligo dell'Operatore Economico/Esecutore eseguire le attività che, anche se non espressamente indicate, risultino necessarie alla corretta 
posa in opera di tutti gli elementi oggetto della fornitura. 

5. La forma e le dimensioni dei materiali oggetto dell'appalto dovranno corrispondere a quelle indicate negli allegati elaborati grafici. 
 
CAPO II Art 4.   Fallimento dell'Operatore Economico/Esecutore 

1. In caso di fallimento dell'Operatore Economico/Esecutore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e 
azione a tutela dei propri interessi, delia procedura prevista dall'art 110 del decreto legislativo 50/2016 

 
CAPO II Art 5*   Domicilio dell'Operatore Economico/Esecutore 

1. L'Operatore Economico/Esecutore deve eleggere domicilio nei Comune di Palermo; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte 
le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. Ogni variazione del domicilio dell'Operatore Economico/Esecutore, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante. 
 

CAPO II Art 6.   Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 
1. Nell'esecuzione di tutte le forniture e delle lavorazioni accessorie e servizi, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni 

di legge e regolamenti in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, 
i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione: nonché tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato 
Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci di Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi allegate allo 
stesso Capitolato. 

2. L'Operatore Economico/Esecutore, prima di procedere alla posa in opera della fornitura, ha l'obbligo di sottoporre all'esame preliminare del 
Direttore dell'esecuzione e/o del Responsabile del Procedimento i materiali e a tal fine dovrà tempestivamente avvisare per iscritto della data 
di arrivo sul posto della fornitura, anche se si tratti di consegna parziale. 1 materiali che non presentino i requisiti di qualità e di lavorazione 
richiesti, saranno rifiutati e dovranno essere immediatamente rimossi dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore. 

 

CAPO II Art 7.   Cauzione definitiva 
L L'Operatore Economico/Esecutore dovrà costituire una cauzione definitiva secondo quanto disposto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 

 

CAPO III. TERMINI PER L'ESECUZIONE 

CAPO III. Art L Consegna di inizio contratto 
1. L'Esecuzione del contratto di fornitura (comprensivo di marginali lavori e servizio di trasloco) ha inizio, dopo la stipula dei formale contratto, 

a partire dalla data di consegna che avrà luogo con apposito ''Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto", sottoscritto dal Responsabile del 
Procedimento e dall'Operatore Economico/Esecutore, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, previa convocazione 
dell'Operatore Economico/Esecutore. 

2. Dalla data di consegna, determinata col "Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto", decorre il tempo contrattuale di complessive n°36 
(trentasei) settimane, naturali e consecutive, suddiviso nelle n°15 (quindici) "Fasi contrattuali'* evidenziate ai commi 3.a) e 3.b) dell'Art. 1 
CAPO I del presente C.S.A.. 

3. Qualsiasi motivo di spostamento dei termini di consegna, connesso a cause di forza maggiore, deve essere debitamente giustificato con valida 
documentazione ed accettato dall'Amministrazione. L'Operatore Economico/Esecutore, in tali casi, deve effettuare specifica comunicazione al 
Responsabile del Procedimento entro giorni 3 (tre) dal verificarsi della causa di forza maggiore che impedisce il rispetto dei termini di 
consegna. 

4. In mancanza o in caso di ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi 
rispetto ai termini di consegna stabiliti. 

5. La presentazione di domande intese ad ottenere spostamenti del termine di consegna, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e 
chiarimenti, non può ritenersi bastevole per interrompere la decorrenza dei termini contrattuali. 

6. L'Operatore Economico/Esecutore è vincolato, per l'esecuzione del contratto, ad eseguire l'appalto osservando, in sequenza, le Fasi di cui al 
CAPO I, Arti, comma 3 lettere 3.a) e 3.b) del presente C.S.A.. 
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7. Qualunque fallo dell' Amministrazione che obblighi l'Operatore Economico/Esecutore a sospendere o ritardare la fornitura, può costituire 
motivo per lo spostamento dei termini di consegna. 

8. Se nel giorno fissato e comunicato l'Operatore Economico/Esecutore non si presenta a ricevere la consegna di inizio contratto, eli cui al 
succitato comma 1, il Responsabile del Procedimento fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini 
per l'esecuzione del contratto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà delia 
Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al 
fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura 
per l'affidamento del completamento del contratto, l'Operatore Economico/Esecutore aggiudicatario è escluso dalla partecipazione io quanto P 
inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

9. Per ognuna delle "Fasi contrattuali", di cui al succitato CAPO L Art 1, comma 3. lettera 3.b), il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore 
dell'esecuzione del contratto redigerà, in contraddittorio con L’Operatore Economico/Esecutore, un verbale di inizio ed un verbale di fine 
intervento, per l'attività di controllo e vigilanza dell'esecuzione, nonché dei tempi contrattuali. 

10. L'Operatore Economico/Esecutore non potrà procedere alla "Fase contrattuale" successiva, di cui ai punti 3.a) e 3.b) Art.l CAPO I, se la 4'Fase 
contrattuale" precedente non è conclusa dal l’ Operatore Economico/Esecutore; al verificarsi di tale condizione verrà applicata una penale per 
ogni giorno di ritardo. 

11. L'Operatore Economico/Esecutore assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e per i danni, diretti o indiretti, arrecati all’Amministrazione 
e/o a terzi in dipendenza di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. 

 

CAPO IIL Art 2.      Termini per l'ultimazione del contratto 
1. Il tempo utile per ultimare tutte le forniture, comprensive delle pose in opera e servizio di trasloco ecc., inclusi nell'appalto, è di complessive 

n°36 (trentasei) settimane, naturali e consecutive, a partire dalla data del "Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto" che verrà sottoscritto 
dal Responsabile del Procedimento e dall'Operatore Economico/Esecutore entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto di fornitura e 
posa in opera. 

2. L'Operatore Economico/Esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza dei tempi contrattuali previsti nelle n°15 "Fasi contrattuali" di cui alle 
lettere 3 .a) e 3.b) del comma 3 dell'Arti CAPO I del presente Capitolato Speciale di Appalto. 

 

CAPO IIL Art 3.      Sospensione del contratto 
1. È ammessa la sospensione del contratto, e li cui al CAPO I Arti, comma 3, lettera 3.b), ordinata dal Responsabile del Procedimento e/o dai 

Direttore dell'esecuzione del contratto, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che 
impediscono la esecuzione del contratto. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alia 
redazione di una variante in corso d'opera qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conduzione del contratto. 

2. La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione 
dell'appalto. 

3. Nel caso in cui il periodo contrattuale, di cui al precedente comma 1 Art.2 CAPO 111, dovesse comprendere le festività natalizie (mese di 
dicembre) e/o estive (mese di agosto), il tempo contrattualmente previsto potrà avere una sospensione di massimo: n.l (una) settimana in 
occasione delle festività natalizie (mese di dicembre), e di n°2 settimane per le festività estive (mese di agosto), previa anticipata richiesta 
scritta dell'Operatore Economico/Esecutore al Responsabile del Procedimento. Per tali sospensioni del tempo contrattuale l'Operatore 
Economico/Esecutore non avrà nulla a pretendere in quanto le sospensioni del contratto saranno dovute solo per permettere la fruizione delle 
ferie al personale dell'Operatore Economico/Esecutore. Delle succitate sospensioni si redigeranno appositi verbali, di sospensione e ripresa dei 
tempi contrattuali, sottoscritti tra l’ Operatore Economico/Esecutore ed il Responsabile del Procedimento e/o Direttore tecnico dell'esecuzione» 

4. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause-attribuibili all'Operatore Economico/Esecutore, la sua durata non è calcolata nel 
tempo fissato dal contratto per l'esecuzione. 

5. Si applica, in materia di sospensione del contratto, l'articolo 107 del Decreto Legislativo 50/2016. 
6. La sospensione o la ripresa dei tempi del contratto, operano dalla data di redazione del relativo verbale. Non possono essere riconosciute 

sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute 
adeguate da parte del Responsabile del Procedimento con annotazione sul verbale. 

7. Durante i tempi previsti in ognuna delle n°I5 (quindici) "Fasi contrattuali", di cui alle lettere 3.a) e 3.b) del comma 3 dell'Alt. 1 CAPO L non 
sono consentite all'Operatore Economico/Esecutore sospensioni contrattuali; pertanto le sospensioni potranno essere efficaci solo a compimento 
di una "Fase contrattuale" e prima che inizi la "Fase contrattuale" successiva; ciò perché gli asili nido devono svolgere la propria attività di 
servizio sociale. 
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CAPO III. Art 4.      Penali in caso di ritardo 
1. Qualora nel termine prescritto per la stipula del "Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto" l'Operatore Economico/Esecutore non 

proceda alla stipula., la penale per ritardato inizio del contratto è pari, in misura giornaliera (per ogni giorno lavorativo e cioè n°5 giorni 
lavorativi a settimana), all'I per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento 
dell'importo dei contratto, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, 

2. La penale pari, in misura giornaliera (per ogni giorno lavorativo e cioè n°5 giorni lavorativi a settimana), all'I per mille dell'ammontare netto 
contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento dell'importo del contratto, verrà applicata dal Responsabile del 
Procedimento anche per ogni giorno lavorativo di ritardato inizio o di ritardata ultimazione dei tempi previsti per il compimento delle 'Fasi 
contrattuali" di cui alle lettere 3.a) e 3.b) del comma 3 dell'Art.! CAPO I del presente Capitolato Speciale di Appalto. 

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'Operatore Economico/Esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca 
che il ritardo non è imputabile all'Operatore Economico/Esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente 
sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi od indennizzi 
all'Operatore Economico/Esecutore. 

4. Tutte le penali di cui al presente /Viticolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al 
verificarsi della relativa condizione di ritardo, 

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 
Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

 

CAPO III. Art 5.      Programma esecutivo del contratto 
1. Ai fini della posa in opera del pavimento in gomma, di cui alle "Fasi contrattuali" indicate alla lettera 3Jb) dei comma 

3 del’Art.l CAPO I del presente Capitolato Speciale di Appalto, l'Operatore Economico/Esecutore resta onerato, per 
la programmazione e sequenza degli Asili Nido, alle indicazioni dettate dal Responsabile del Procedimento che di 
volta in volta, con almeno una settimana di anticipo, riferirà il nome dell'Asilo Nido in cui eseguire la fornitura e posa 
del pavimento, in modo che l'Operatore Economico/Esecutore possa sviluppare le attività contrattuali col criterio che 
crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti ed a regola d'arte nel termine della "Fase contrattuale", 
purché ciò non sia pregiudizievole alla buona riuscita ed agli interessi dell'Amministrazione. 

2, La clausola di cui al precedente comma 1 dell’ Art.5 CAPO III è dettata dal fatto che della chiusura di ogni Asilo 
Nido, ai fini delio svolgimento delle n°14 "Fasi contrattuali", necessita avvertire prioritariamente, di volta in volta, le 
famiglie dei bimbi; per tale ragione la programmazione e sequenza delle n°14 "Fasi contrattuali" non può essere 
decisa dall'Operatore Economico/Esecutore che di tali motivi dichiara di esserne a conoscenza e pertanto non potrà 
nulla a pretendere in termini economici o di maggiore tempo contrattuale. 

 

CAPO III.  Art 6.      Inderogabilità dei termini di esecuzione delle attività del contratto 
L in ognuna delle n°I4 "Fasi contrattuali", di cui a! CAPO I, Art.L comma 3, lettere 3.a) e 3.b). non costituiscono motivo di proroga dell'inizio di 

qualsiasi "Fase contrattuale", della loro mancata, regolare o continuativa, conduzione secondo la relativa tempistica, o della loro ritardata 
ultimazione le seguenti fattispecie: 

a. il ritardo per l'approvvigionamento della fornitura; 
b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Responsabile del Procedimento o Direttore 

dell'esecuzione del conti-atto, o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza; 
c. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Operatore Economico/Esecutore comunque previsti dal 

presente capitolato speciale d'appalto: 
d. le eventuali controversie tra L’Operatore Economico/Esecutore e i fornitori di materiali necessari alla completa esecuzione dei 

contratto; 
e. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Operatore Economico/Esecutore e il proprio personale dipendente; 
f. gii eventuali ritardi per il servizio di traslochi e ricollocamento mobili e suppellettili e di pulizia locali; 
g. la programmazione di cui all'Art. 5 CAPO III del presente Capitolato Speciale di Appalto. 
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CAPO IV. DISCIPLINA ECONOMICA 
 
CAPO IV. Art 1 Anticipazione 

1.   Non è dovuta alcuna anticipazione. 
 

CAPO IV, Art 2.      Fatturazioni e pagamenti 
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di fattura che l’Operatore Economico aggiudicatario emetterà in 

occasione della ultimazione di ogni "Fase contrattuale" di cui alla lettera 3.b) dell'art.1 CAPO I del presente Capitolato Speciale di Appalto. 
2. Ogni fattura attinente la singola o più "Fase/i contrattuale/i" di cui a! Capo I art.! comma 3 lettera 3.b), emessa dall’Operatore Economico 

aggiudicatario, dovrà riportare: l'importo di aggiudicazione derivante, dalla Tabella riportata al CAPO I dell'Art.2 comma 5. e comma 6. del 
presente Capitolato Speciale di Appalto, a cui va aggiunta .l’ IVA come per legge. 

3. Ogni fattura dovrà indicare la denominazione dell'asilo nido a cui si riferisce la prestazione della fornitura. Le fatture saranno emesse 
dall'Operatore Economico aggiudicatario in osservanza delle normative vigenti in materia. La Stazione Appaltante provvedere alia liquidazione 
delle fatture entro sessanta (60) giorni dal loro ricevimento, previa verifica sulla regolare esecuzione delle prestazioni previste nel presente 
Capitolato Speciale di Appalto, verificate dai Direttore dell'esecuzione del contratto e/o dal Responsabile del Procedimento, e previa verifica del 
D.U.R.C: 

4. Prima dell'emissione di ogni liquidazione e pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a richiedere il D.U.R.C. agli enti 
previdenziali e assicurativi. 

5. La liquidazione e pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione dei certificati prestazionali relativi alle caratteristiche tecniche. 
 

CAPO IV. Art 3.      Revisione prezzi 
1.    E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile. 

 

CAPO IV. Art 4.      Cessione del contratto e cessione dei crediti 
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. E' ammessa la cessione dei crediti derivanti da contratto a condizione che il cessionario sia una banca e che il contratto di cessione, in originale 

o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al pagamento sottoscritto dal Responsabile del 
procedimento. 

 

CAPO V.   CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE FORNITURE 
 
CAPO V. Arti 1.       Forniture "a corpo” 

1. Le forniture a titolo principale ed i lavori accessori e servizi, oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, saranno integralmente 
contabilizzati "a corpo" e/o secondo le specifiche riportate nelle voci di Elenco Prezzi unitari che è parte integrante del presente Capitolato 
Speciale di Appalto, 

2. L'Elenco dei Prezzi unitari (elaborato contrattuale) e il computo metrico estimativo (che non è elaborato contrattuale) hanno validità ai fini della 
determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l’Operatore Economico/Esecutore era tenuto, in 
sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dell'appalto, ai fini della formulazione della 
propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

 

CAPO V. Art 2.   Modalità di liquidazione della fornitura "a corpo" in occasione degli Stati 
di Avanzamento 

1, La contabilizzazione delle forniture, posa in opera del pavimento e servizi di trasporto e ricollocazione dei mobili e suppellettili in ogni asilo nido, 
eseguita "a corpo" secondo le voci di Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi e secondo le modalità del presente Capitolato Speciale di Appalto, sarà 
effettuata in occasione della ultimazione a buon fine di ogni attività compresa nella "Fase contrattuale" di cui alla lettera 3.b dell'Arti del CAPO 
I del presente Capitolato Speciale di Appalto, 
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2. La fatturazione avverrà in base ai singoli prezzi **a corpo" di cui al comma 5. e 6. dell’Art.2 CAPO L riferiti ai singoli Asili Nido, al netto 
del ribasso d'asta offerto dall'Operatore Economico/Esecutore e risultanti dall'aggiudicazione, In detti prezzi "a corpo", riferiti ai singoli 
asili nido, di cui ai comma 5. e 6. dell’ Art.2 CAPO 1 si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto del 
presente contratto, compreso la posa in opera delle forniture ed il servizio di spostamento e ricci locazione dei mobili e suppellettili in ogni 
asilo nido, nonché rimozioni e porto a rifiuto dei materiali di risulta, trasporto, carico e scarico, consegna, oneri di accesso a discarica, pulizia 
locali, materiali necessari alla perfetta definizione delle attività contemplate nel contratto e pertanto TUTTO INCLUSO E NIENTE 
ESCLUSO. 

3. 11 prezzo "a corpo*' ribassato, si intende offerto dall'Operatore Economico/Esecutore aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza, 
a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. 

4. I pagamenti avverranno entro il termine di 30 giorni, dalla data di acquisizione della fattura. Non si procederà ai pagamenti nelle ipotesi 
previste negli art. 30comma 5  del D.Lgs50/2016. 

5. Le spese scaturenti dai suddetti bonifici saranno, esclusivamente, a totale carico dei beneficiari. La fattura dovrà essere intestata al Comune di 
Palermo ed inviata al Responsabile del Procedimento. 

6. 1/Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti eseguire all'Amministratore da Procuratore o Dirigente 
decaduto, qualora la decadenza non sia tempestivamente comunicata all’Amministrazione. 

 

CAPO V, Art 3.       Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d'opera 
1. Non sono valutati ì manufatti ed i materiali a. pie d'opera, ancorché accettati dai Direttore dell'esecuzione del contratto e/o dal Responsabile del 

Procedimento, 
2. 1 materiali e i manufatti rimangono negli asili nido a rischio e pericolo dell'Operatore Economico/Esecutore fino a conclusione di ogni "Fase 

contrattuale" di cui alla lettera 3.b) dell'Art. 1 CAPO 1, e, ancorché liquidati e pagati, potranno sempre essere rifiutati dal Direttore 
dell'esecuzione del contratto e/o dal Responsabile del Procedimento, sino alla verifica della conformità di cui agli art. 102 del D.lgs 50/2016. 

 

CAPO VL DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 
 
CAPO VI Art 1. Variazione della fornitura 

1. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto 
del Responsabile del Procedimento. Si applica l’ art. 106 del D.Lgs 50/2016. 

2. Qualora dovesse sussistere la necessità dell'Amministrazione, la fornitura, oggetto del presente contratto, potrà aumentare o diminuire, rispetto 
all’importo massimo previsto, in misura non superiore al 20% {venti per cento), senza dare luogo a variazione dei prezzi dei prodotti, e nei 
limiti di cui all'art, 106 comma 12  del D.Lgs. 50/2016. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’Operatore Economico/Esecutore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al 
Direttore dell'esecuzione del contratto e/o ai responsabile del Procedimento prima dell'esecuzione della fornitura o dell'opera oggetto della 
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, 
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio della fornitura oggetto di tali richieste. 

4. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento 
dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non componine modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da 
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. 

 

CAPO VIL DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

CAPO VII. Art 1. Norme di sicurezza generali 
1. Le forniture ed attività appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene 

del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 
2. L'Operatore Economico/Esecutore è sottoposto a tutti gii obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, esonerando l'Amministrazione 
Comunale da ogni qualsiasi responsabilità. 

3. L'Operatore Economico/Esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di 
Igiene, durante la gestione dell'esecuzione del contratto. 

4. L'Operatore Economico/Esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, quanto necessario per la 
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
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5. L'Operatore Economico/Esecutore non può iniziare o continuare l'esecuzione del contratto (forniture, marginali lavori di posa e servizi dì 
trasloco ecc.), qualora sia in diletto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. 

6. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutto quanto contenuto nel presente capitolato speciale di 
appalto. 

7. Il Committente non ha provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. , ai sensi dell'art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08, in quanto non si ravvisano rischi 
da interferenze poiché durante i marginali lavori di posa in opera ogni asilo nido resterà chiuso all'utenza ed a terzi e sarà presente solo il/i 
custode/i dell'asilo nido. 

8. Il custode di ogni asilo nido sarà fornito di appositi D.P.I, se ritenuto necessario. 
 
 

CAPO VII Art 2. Sicurezza sui luogo di lavoro 
L L'Operatore Economico/Esecutore è obbligalo ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e 

s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel contratto. 
2, L'Operatore Economico/Esecutore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la 

prestazione, anche in relazione alle caratteristiche dei materiali oggetto delia fornitura e delle prestazioni di posa in opera e servizio di trasporto 
mobili e suppellettili, tutte le norme di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 e sana., prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei 
provvedimenti che ritenga opportuni per garantire ai propri dipendenti la sicurezza e l'igiene del lavoro. 

 

CAPO VIII. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 
CAPO VIII. Art 1. Subappalto 

1. E' vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo delle forniture, dei lavori di posa e del servizio di trasloco in quanto: 
a) lo strumento del subappalto potrebbe concretarsi, durante l'esecuzione del contratto, come un sub affidamento di "sola manodopera", 

annullando la necessaria autonomia dell'Operatore Economico/Esecutore, che deve connotare la propria prestazione di fornitura 
eseguita: tanto con una buona qualità dei prodotti forniti/utilizzati, quanto con una buona esecuzione della posa dei beni fomiti e 
della gestione (anche sul piano della sicurezza) delle maestranze stesse. 

 

CAPO IX. CONTROVERSIE, ESECUZIONE D'UFFICIO 

CAPO IX. Art 1. Controversie 
1. L'instaurarsi di eventuali controversie, concernenti l'esecuzione del contratto, non esonera l'Operatore Economico/Esecutore dalle prestazioni 

contrattuali convenute, sicché l'Operatore Economico/Esecutore non potrà rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni dell'Amministrazione, 
ma potrà formalmente avanzare eventuali deduzioni e riserve. Sulle riserve e deduzioni l’Amministrazione esprimerà le proprie argomentazioni 
che saranno notificate all'Operatore Economico/Esecutore. 

2. Per quant'altro non previsto nel presente capitolato, valgono le norme di cui al D.Lgs. 50/2016; nonché ogni altra disposizione di legge. 
3. Per qualsiasi controversia il  foro competente sarà quello di Palermo. L'Operatore Economico/Esecutore aggiudicatario dovrà eleggere 

domicilio legale in Palermo. 
 

CAPO IX, Art 2.      Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio 
I. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità 

di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
a. frode nell'esecuzione del contratto; 
b. inadempimento alle disposizioni dei Responsabile del Procedimento e/o Direttore dell'esecuzione del contratto, riguardo ai tempi di 

esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti; 

c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto; 
d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie 

del personale; 



13 

e.   sospensione dei tempi previsti per l'esecuzione del contratto o mancata ripresa degli stessi, da parte 
dell'Operatore Economico/Esecutore, senza giustificato motivo: £   rallentamento dei tempi previsti per l'esecuzione del contratto, 

senza giustificato motivo, in misura, tale da 
pregiudicare la realizzazione del contratto nei termini previsti; 

g. subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di nonne sostanziali; 
h. non rispondenza dei beni fomiti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; 
i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto 

legislativo n. 81 del 2008, e delie ingiunzioni fattegli al riguardo dal Responsabile del Procedimento o dal 
Direttore dell'esecuzione del contratto. 

.2, 11 contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Operatore Economico/Esecutore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il 
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatone o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta 
all'Operatore Economico/Esecutore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale 
indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dell’esecuzione del contratto. 

4. in relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Responsabile del Procedimento o 
Direttore dell'esecuzione del contratto e l’Operatore Economico/Esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di 
due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza ed accertamento dell'esecuzione del contratto, all'inventario dei materiali, delle 
attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti negli asili nido, nonché, nei caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, 
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della. Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione 
del relativo costo. 

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Operatore Economico/Esecutore, i rapporti 
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione delia Stazione appaltante, nel seguente 
modo: 

a. ponendo a base d'asta del nuovo appalto di fornitura l'importo lordo di completamento da eseguire d'ufficio 
in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo della fornitura posti a base d'asta 
nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di 
sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti 
dall'Operatore Economico/Esecutore inadempiente medesimo: 

b, ponendo a carico dell'Operatore Economico/Esecutore inadempiente: 
I L’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il 

completamento della fornitura e l'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all'Esecutore 
inadempiente; 

II l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente 
effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato; 

l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei contratto di fornitura, delle nuove spese di gara 
e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità, dei maggiori interessi per il finanziamento, di ogni eventuale 
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto 
originario. 

6. Si applica l’Art.108 e 109  del D.Lgs. 50/2016. 
 

CAPO X. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE 

CAPO X. Art 1 Ultimazione delle "Fasi contrattuali" ed accertamento della regolare esecuzione 
1. Durante l'esecuzione del contratto il Direttore dell'esecuzione del contratto e/o il Responsabile del Procedimento può effettuare operazioni di 

verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche delle forniture e dei lavori, in corso di realizzazione, a quanto richiesto 
negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale di Appalto e/o nel contratto. 

2. Per le attività di verifica delle "Fasi contrattuali" di cui al CAPO I, art.l, comma 3, lettera 3,b), nonché di conformità: dei beni oggetto di 
fornitura, della posa in opera e dei servizi di-trasporto mobilia, ecc., si applica l'art. 102 D.Lgs 50/2016. 

3. Ai fini degli adempimenti che attengono il "Certificato di ultimazione delle prestazioni", si applica Part.309 del D.P.R. n°207/2010. 
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CAPO XI   NORME FINALI 
 
CAPO XI Art 1  Oneri e obblighi a carico dell'Operatore Economico/Esecutore 
Oltre agli oneri di cui al D.L.gs 50/2016 e al presente capitolato speciale d'appalto, sono a carico dell'Operatore Economico/Esecutore gli oneri e gli 
obblighi che seguono; 

1. gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e L. 217/2010); 
2. le spese di imballaggio e di trasporto ed eventuali oneri connessi alle spedizioni; 
3. l'esecuzione di tutte le opere occorrenti negli asili nido, comprese quelle di inibizione degli ambienti e di protezione e quelle necessarie per 

mantenere liberi gii accessi esistenti ed i passaggi per il trasporto di materiali ed attrezzature; 
4. l'installazione delle attrezzature necessarie ed atte, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed 

ininterrotto svolgimento delle attività contrattuali in ogni asilo nido: 
5. l'installazione-di segnaletica interna all’asilo nido, nei numero sufficiente, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che il Direttore 

dell'esecuzione del contratto e/o Responsabile del Procedimento riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone presenti: 
6. la vigilanza e la custodia di tutti i materiali, attrezzature e mezzi d'opera esistenti di volta in volta negli asili nido, durante le attività 

contrattualmente previste, nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione; 
7. la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza 

del lavoro, essendo l'Operatore Economico/Esecutore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in 
materia all'epoca di esecuzione dei lavori: 

8. la pulizia dell'asilo nido di volta in volta interessato dalle attività del contratto e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni eventuale 
apprestamento provvisionale; 

9. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dai Direttore dell'esecuzione del contratto e/o dal 
Responsabile del Procedimento, in conformità ai patti contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi 
al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell'esecuzione del contratto tempestive disposizioni scritte per i particolari che 
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delie opere. In ogni caso l'Operatore Economico/Esecutore non 
deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile; 

10. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque 
connesse all'esecuzione delle prestazioni previste a termini di contratto; 

1 1  la pulizia, in ogni asilo nido, delle parti interessate dalla posa del pavimento in gomma e del battiscopa: nonché delle vie di transito e eli accesso 
all'asilo nido, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto: 

12. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dal Direttore dell'esecuzione del 
contratto e/o Responsabile del procedimento, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

13. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza; 
14. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di dmmi di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette 

protezioni a richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto; nel caso di sospensione del contratto POperatore Economico/Esecutore deve 
lasciare libero l'asilo nido da ogni materiale, affinché il servizio di asilo nido possa riprendere liberamente. Inoltre l'Operatore 
Economico/Esecutore deve adottare ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere 
eseguite e delle suppellettili mobili e strutture degli asili nido, restando a carico dell'Operatore Economico/Esecutore l'obbligo di risarcimento 
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma: 

15. l'adozione, nel compimento di tutte la attività del contratto, dei procedimenti e delie cautele necessarie a garantire l'incolumità del proprio 
personale e delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni 
contenute nelle vigenti nonne in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Operatore 
Economico/Esecutore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza; 

16. la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione delle attività 
comprese nel contratto, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali; 

17. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero agli attrezzi; 
18. il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele 

atte ad evitare danni od infortuni; 
19. la consegna e Puso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio: 
20. lo sgombero e la pulizia dell'asilo nido entro il tempo prescritto da ogni "Fase contrattuale", con la rimozione di tutti i materiali residuali, i 

mezzi d'opera, le attrezzature; nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, 
sbavature, pitture, unto, ecc.; 

21. le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti: e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli 
eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari. 
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22. l'esecuzione eli tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza che si rendessero necessari durante il corso delia fornitura e posa, i cartelli di 
segnalazione, D.P.I e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l’incolumità del personale 
dipendente dall'Operatore Economico/Esecutore. 

 

CAPO XI Art 2. Spese generali, spese contrattuali, imposte, tasse 
1. Sono a carico dell'Operatore Economico/Esecutore aggiudicatario, senza diritto di rivalsa: 

 

a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro; 
b) gii oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzìa globale di esecuzione, ove 
prevista, e le polizze assicurative; 
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore; 
d) la gestione amministrativa del personale e la direzione tecnica; 
e) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
i) le spese per attrezzi e per quanto altro occorre all’ esecuzione piena e perfetta del contratto; 
g) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, che possono occorrere; 
h) le spese per la buona conservazione delle pavimentazioni e prodotti fino alla ultimazione di ogni "'Fase contrattuale"; 
i) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto, 

2. Sono altresì a carico dell'Operatore Economico/Esecutore senza diritto di rivalsa; 
 

a) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, 
canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione delle attività comprese nel contratto: 
b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi ai perfezionamento e alla registrazione del contratto; 
c) tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del contratto. 

3. Qualora dovessero redigersi atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 
contrattuali e/o imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell 'Operatore Economico/Esecutore; 

4. A carico dell'Esecutore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle forniture e su ogni attività 
compresa nel contratto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.): PI.V.A, è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente 
capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa. 


