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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

E 

SCHEMA DI CONTRATTO 
(Art. 23, c.15)- f), D.lgs. n. 50/2016) 

 

- Fornitura e posa in opera di infissi esterni 

degli edifici scolastici Salgari, Natoli e San Ciro - 

 

 

PARTE PRIMA 

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA 
 

 

CAPO I 

NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA 

 

CAPO I.  Art 1. - Oggetto dell’appalto di fornitura e posa in opera 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura e posa in opera di infissi esterni, con le caratteristiche dei materiali e 

con le modalità di posa individuate nelle voci di Elenco Prezzi, da collocare negli edifici scolastici di Palermo di 

seguito elencati: 

 
Edificio 

scolastico 
Ubicazione 

1 Salgari Via Paratore, civ. 34 

2 Natoli Corso dei Mille, civ. 1486 

3 San Ciro Via San Ciro, 48/A 
 

 

2. In particolare l’Appalto di fornitura e posa si dovrà svolgere in sei mesi consecutivi e naturali a partire dalla data del 

“Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto”, che verrà redatto dal Direttore dell’esecuzione del contratto e/o dal 

Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con l’Operatore Economico/Esecutore, entro 15 (quindici) giorni 

dalla stipula del contratto di fornitura e posa in opera 

3. Al fine di minimizzare i disagi all’utenza e per non arrecare danni economici e di immagine alla Amministrazione 

Comunale, l’Operatore Economico/Esecutore è obbligato, all’interno del tempo contrattuale, ad eseguire la posa in 

opera degli infissi esterni, per ogni singolo piano di edificio, nel tempo massimo di 120 giorni naturali e consecutivi. 

4. Ai fini della scelta dei colori dei materiali da utilizzare e delle verifiche sulla rispondenza delle certificazioni e 

caratteristiche dei prodotti  alle disposizioni di Capitolato (vetri, maniglioni antipanico, ecc.), l’Operatore 

Economico/Esecutore, entro la prima settimana dalla data del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, dovrà 

trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto i campionari dei materiali, con le caratteristiche e certificazioni 

dei prodotti, attinenti gli infissi esterni e relativi accessori. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, eseguite 

positivamente le verifiche, trasmetterà all’Operatore Economico/Esecutore, entro la settimana successiva 

all’acquisizione dei campionari dei materiali, i campioni dei prodotti e le colorazioni prescelte  per la fornitura degli 

infissi esterni e relativi accessori. 

5. Per la posa in opera degli infissi non verrà effettuata alcuna consegna dell’immobile all’Operatore 

Economico/Esecutore, in quanto gli edifici scolastici restano presidiati e utilizzati dalle istituzioni scolastiche; 

pertanto l’Operatore Economico/Esecutore dovrà presentare apposito cronoprogramma dei lavori sulla base del quale 

potrà svolgere le attività di posa in opera, nei periodi di cui al comma 3 Art.1 Capo I, da lunedì a venerdì dalle ore 

7,30 alle ore 17,30, escluso i giorni di festa infrasettimanale. 

6. L’Operatore Economico/Esecutore, per ogni edificio scolastico, dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento 

la data dell’inizio della posa in opera degli infissi almeno dieci giorni prima; così da permettere all’Amministrazione 

di coordinare con le istituzioni scolastiche le parziali inibizioni delle aree oggetto di intervento. Queste ultime non 

potranno superare il 30% delle aree destinate alle attività didattiche. 
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Ognuno degli edifici scolastici, di cui al succitato comma 1 Art.1 CAPO I,  comprende le seguenti attività tutte 

contemplate a carico dell’Operatore Economico/Esecutore; in particolare: 

a) rimozione, con porto a rifiuto a discarica, dell’infisso esistente da sostituire; 

b) fornitura e posa con fissaggio degli infissi e vetri, compreso dei necessari accessori funzionali, oggetto del 

presente Capitolato Speciale di Appalto; 

c) pulizia delle zone interessate dall’intervento; 

7. Per ognuno degli edifici scolastici, di cui al succitato comma 1 Art.1 CAPO I, il Responsabile del Procedimento e/o il 

Direttore dell'esecuzione del contratto redigerà, in contraddittorio con l’Operatore Economico/Esecutore, un verbale 

di inizio ed un verbale di fine intervento per l’attività di controllo e vigilanza dell’esecuzione, nonchè dei tempi 

contrattuali. 

Al successivo Cap. III Art.4 sono indicate le penali nei casi di ritardo degli interventi di cui al succitato comma 7 

Art.1 Capo I. 

8. Sono compresi nell’Appalto tutte le forniture, i lavori di rimozione e posa in opera, montaggi e smontaggi di minuta 

ferramenta occorrente, ecc.), nonché le  provviste necessarie, per dare la fornitura contrattuale completamente 

compiuta e secondo le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto del quale l’Operatore Economico/Esecutore 

dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

9. Il Comune declina ogni responsabilità sul materiale ed attrezzature che l’Operatore Economico/Esecutore vorrà 

lasciare a piè d’opera negli edifici scolastici durante le operazioni di posa in opera. 

10. Ai fini della sicurezza, attinente l’antintrusione, l’Operatore Economico/Esecutore resta obbligato a concludere 

giornalmente la corretta posa in opera di ogni singolo infisso, senza pertanto lasciare lavorazioni incomplete e/o vani 

esterni di porta/finestra non chiusi. In subordine e soltanto in casi eccezionali su autorizzazione del direttore 

dell’esecuzione l’Operatore economico/Esecutore resta obbligato  a realizzare chiusure temporanee che dovranno 

permanere, per ciascun vano, non oltre 48 ore. 

11. L’Operatore Economico/Esecutore dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento tutte le comunicazioni 

attinenti l’esecuzione del contratto di fornitura. 

 

CAPO I.  Art 2. - Ammontare dell’appalto 

1. L’importo totale “a misura”, dell’appalto di fornitura: degli infissi esterni, vetri, ferramenta accessori, previa 

compresa rimozione e porto a rifiuto degli infissi esistenti negli edifici scolastici di Palermo, comprensivo della posa  

e manodopera per lavori marginali di opere murarie ove necessarie, posto a base dell’affidamento è definito come 

segue: 

 

Importo fornitura “a misura” soggetto a ribasso:     €    397.491,97 

  Costo della sicurezza non soggetto a ribasso:     €          12.973,14        

     IMPORTO DELL’APPALTO “A MISURA”:       €    410.465,11 

  oltre IVA al 22% pari a € 90.302,32 per un importo complessivo di       €   500.767,43   
   

2. L’importo contrattuale corrisponde: all’importo “a misura” della fornitura e posa degli infissi esterni negli edifici 

scolastici, di cui al CAPO 1. Art.2 comma 1, lettera d.), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sul prezzo 

offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. 

3. I Costi per la sicurezza (come sopra indicato al CAPO I. Art.2, comma 1, lettera c.), sono stati calcolati secondo le 
indicazioni e disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

4. Il succitato importo di cui al CAPO I. Art.2, comma 1, lettera d.), posto a base dell’affidamento, pari ad euro  

397.491,97, è contrattualmente ripartito, per gli edifici scolastici di cui all’Art.1 comma 1, in dipendenza del computo 

metrico estimativo,  nei corrispondenti singoli importi così individuati: 

 

 

 

 
Edificio 

scolastico 
Ubicazione Fornitura “a misura” 

soggetta a ribasso 
Costo 

Sicurezza 

1 Salgari Via Paratore, civ. 34 276.498,10 6.740,82 

2 Natoli Corso dei Mille, civ. 1486 74.708,80 3.435,91 

3 San Ciro Via San Ciro, civ 48/A 46.285,07 2.796,41 

 TOTALI  397.491,97 12.973,14        

 
 

5. I succitati singoli importi indicati, soggetti a ribasso, ribassati del ribasso d’asta offerto dall’Operatore 

Economico/Esecutore, oltre I.V.A. di Legge, saranno dovuti all’Operatore Economico/Esecutore ad ultimazione di 

ogni corrispondente intervento del singolo edificio scolastico, in occasione della liquidazione e pagamento, previa 

accertamento con le modalità indicate al comma 7 Art.1 Capo I e corrisposti, a presentazione fattura. 
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CAPO I.  Art 3. Modalità di stipulazione del contratto 

1. L’Appalto è valutato come un <<appalto pubblico di forniture>>, ed il contratto del presente appalto, da stipulare 

interamente “a misura”, è da ritenersi pertanto come “contratto misto” ed in particolare come un: “contratto pubblico 

avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione”; ciò in 

quanto l’oggetto principale dell’appalto e del contratto che ne discende è costituito: principalmente dalla fornitura di 

infissi e vetri ed accessori funzionali; mentre hanno carattere meramente accessorio, rispetto alla suddetta fornitura, i 

lavori di rimozione degli infissi esistenti e di posa in opera. 

2. Il ribasso percentuale, offerto dall’Operatore Economico/Esecutore, aggiudicatario in sede di gara, si intende offerto e 

applicato ai singoli importi soggetti a ribasso. 

3. Il ribasso percentuale, offerto dall’Operatore Economico/Esecutore, aggiudicatario in sede di gara, si intende offerto e 

applicato anche a tutti i singoli prezzi dell’Elenco Prezzi: per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.  

4. I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso. 

 

CAPO I.  Art 4. Descrizione sommaria e specifiche tecniche dei beni e delle prestazioni oggetto 

dell’appalto 

● Rimozione di infissi esterni di ogni specie e di qualsiasi materiale, inclusi mostre, succielli, telai, vetri, compresi altresì 

il carico sul cassone di raccolta, il trasporto alla pubblica discarica o su aree attrezzate al conferimento, con autocarro a cassone 

scarrabile, compresi altresì gli oneri di accesso alle discariche autorizzate. 

● Fornitura e posa in opera su controtelai esistenti di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 

(UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 40 ÷ 60, verniciati a polvere, colore a scelta della D.L.. La verniciatura dovrà 

possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del 

film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema 

di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti 

prestazioni:classe di permeabilità all'aria 4 (600 Pa - UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 7B (300 Pa - UNI EN 12208); 

classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento 

previsto dalla norma UNI EN ISO 10077-2 fino a 2,51W/(m²/K) in base alla combinazione anta/telaio; marcatura CE secondo 

UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico Rw (C;Ctr)=38 (-2;-4) dB. I serramenti saranno collocati su 

preesistente controtelaio in acciaio e dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; per garantire il 

contenimento termico e creare la giusta barriera vapore tutti i giunti interni saranno trattati con menbrana base acqua passata a 

spruzzo od a rullo in due mani tale da creare una superficie dello spessore di almeno 2 mm e garantire un allungamento a 

rottura del 350% da compensarsi con voce a parte a metro lineare. 

Sono invece compresi tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento.Sono inclusi la 

fornitura e posa in opera dei vetri camera di cui quello interno del tipo stratificato di sicurezza con le stesse caratteristiche di 

trasmittanza indicato in precedenza. Ad una o più battenti accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a 

vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un 

carrello regolabile per ogni anta). 

- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. 

Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,51 W/(m²/K).  

● Fornitura e posa in opera su controtelaio esistente di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 

6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 40 ÷ 60, verniciati a polvere, colore a scelta della D.L.. La verniciatura 

dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo 

spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 

3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al 

serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (600 Pa - UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 7B (300 

Pa - UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il 

procedimento previsto dalla norma UNI EN ISO 10077-2 fino a 2,51W/(m²/K) in base alla combinazione anta/telaio; 

marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico Rw (C;Ctr)=38 (-2;-4) dB. I 

serramenti saranno collocati su preesistente controtelaio in acciaio e dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o 

neoprene; per garantire il contenimento termico e creare la giusta barriera vapore tutti i giunti interni saranno trattati con 

menbrana base acqua passata a spruzzo od a rullo in due mani tale da creare una superficie dello spessore di almeno 2 mm e 

garantire un allungamento a rottura del 350% da compensarsi con voce a parte a metro lineare 

Sono compresi tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento. Sono inclusi la fornitura e 

posa in opera dei vetri camera  di cui quello interno del tipo stratificato di sicurezza con le stesse caratteristiche di trasmittanza 

indicato in precedenza o in alternativa pannello multistrato; accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato, 

cerniere) 

- Superficie minima di misurazione mq  2,00. 

Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,51 W/(m²/K).  
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● Fornitura e collocazione di nastro in materiale autoespandente della larghezza iniziale di 54 mm per giunti della 

larghezza finita di 5/10 mm avente su una superficie nastro biadesivo, tale da garantire la realizzazione di barriera al vapore. Il 

nastro andrà collocato all'interno dei controtelai in profilati di alluminio avendo cura di lasciare le distanze previste dalle 

schede tecniche di posa affinché sia garantita una perfetta tenuta all'aria ed all'acqua.  

●   Sigillatura all'aria e al vapore delle connessioni tra giunto controtelaio-parete, pavimento-parete mediante trattamento 

con membrana a base acqua fibrorinforzata applicabile su tutte le superfici porose comuni nelle costruzioni, passata a spruzzo 

od a rullo in due mani tale da creare una superficie dello spessore di almeno 2 mm per una larghezza minima di 6 cm tale da 

garantire un allungamento a rottura del 350% a metro lineare. Il prodotto applicato dovrà essere a bassa emissione secondo la 

classificazione GEV Emicode EC-1plus.  

● Fornitura e collocazione di maniglione, a semplice spinta a barra orizzontale, per porte interne, per infisso ad una o due 

ante, compreso di n°2 pomoli per comandi di apertura e serratura fornita di chiavi; marcatura CE, conforme alle norme EN 

1125 ed EN 179. Il maniglione deve essere certificato secondo le caratteristiche sopra evidenziate, la certificazione deve essere 

trasmessa alla Direzione Lavori per accettazione.  

 

CAPO II. DISCIPLINA CONTRATTUALE 

CAPO II.  Art 1.  Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la fornitura 

è stata progettata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo 

quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo 

luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta 

tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto di fornitura; per ogni altra 

evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

 

CAPO II.  Art 2. Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto di fornitura: 

relazione tecnica illustrativa; 

b) elenco ed analisi dei prezzi; 

c) computo metrico estimativo; 

c) capitolato speciale d’appalto e schema di contratto; 

d) elaborati grafici di seguito evidenziati: 

- plesso scolastico Elementare Salgari  Tav. 01 – stato di fatto piante e prospetti; 

- plesso scolastico Elementare Salgari  Tav. 02–  abaco infissi; 

- plesso scolastico Elementare Natoli Tav. 04 – stato di fatto piante e prospetti; 

- plesso scolastico Elementare Natoli Tav. 05 – abaco infissi 

 

CAPO II.  Art 3. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto, 

     forma e principali dimensioni delle forniture 
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Operatore Economico/Esecutore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme 
vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto 
attiene la loro perfetta attuazione. 

2. L’Operatore Economico/Esecutore dà atto, senza riserva alcuna: della piena conoscenza e disponibilità degli atti 
progettuali e della documentazione necessaria, della accessibilità dei siti che verranno resi disponibili e consegnati di 
volta in volta all’Operatore Economico/Esecutore per attuare il presente contratto di cui al CAPO I Art.1, dello stato 
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la fornitura principale ed 
i lavori accessori di posa in opera, per cui, con appositi verbali sottoscritti di volta in volta col responsabile del 
procedimento, dà atto delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione del contratto di appalto. 

3. Fatto salvo quanto disposto negli altri articoli, l’Operatore Economico/Esecutore dovrà garantire a sue spese il 
trasporto dei materiali da porre in opera nel luogo di installazione; scaricare e stoccare i materiali in luogo indicato 
dalla stazione appaltante; procedere alla posa in opera con proprio personale e strumentazione, compresa la fornitura 
di tutta la ferramenta e di qualsiasi altro elemento necessario per il montaggio in ogni parte a regola d’arte; eseguire 
gli eventuali interventi sulle opere murarie quando non siano perfettamente idonee a ricevere i manufatti da posare in 
opera; svolgere un’accurata pulizia per consentirne un immediato utilizzo da parte della Stazione Appaltante; 
ripristinare i luoghi dopo l’installazione; smaltire i rifiuti. 

4. E’ obbligo dell’Operatore Economico/Esecutore eseguire le attività che, anche se non espressamente indicate, 
risultino necessarie alla corretta posa in opera di tutti gli elementi oggetto della fornitura. 

5. La forma e le dimensioni dei materiali oggetto dell’appalto dovranno corrispondere a quelle indicate negli allegati 
elaborati grafici, sono ammesse minime tolleranze  purchè discendano da una corretta posa in opera. 
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CAPO II.  Art 4. Fallimento dell’Operatore Economico/Esecutore 

1. In caso di fallimento dell’Operatore Economico/Esecutore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio 
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art.110 del decreto legislativo 
n.50/2016 e ss.mm.ii.  

 

CAPO II.  Art 5. Domicilio dell’Operatore Economico/Esecutore 

1. L’Operatore Economico/Esecutore deve eleggere domicilio nel Comune di Palermo; a tale domicilio si intendono 

ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto. 

2. Ogni variazione del domicilio dell’Operatore Economico/Esecutore, deve essere tempestivamente notificata alla 

Stazione appaltante. 

 

CAPO II.  Art 6. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1. Nell'esecuzione di tutte le forniture e delle lavorazioni accessorie, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte 

le prescrizioni di legge e regolamenti in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti 

nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione; nonché tutte le 

indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del 

progetto e nella descrizione delle singole voci di Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi allegate allo stesso Capitolato. 

2. L’Operatore Economico/Esecutore, prima di procedere alla posa in opera della fornitura, ha l’obbligo di sottoporre 

all’esame preliminare del Direttore dell’esecuzione e/o del Responsabile del Procedimento i materiali. I materiali che 

non presentino i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti, saranno rifiutati e dovranno essere immediatamente 

rimossi dal cantiere a cura e spese dell’Operatore Economico/Esecutore. 

 

CAPO II.  Art 7. Cauzione definitiva 

1. L’Operatore Economico/Esecutore dovrà costituire una cauzione definitiva secondo quanto disposto all’art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

CAPO III. TERMINI PER L’ESECUZIONE 

CAPO III.  Art 1.Consegna di inizio contratto 

1. L’Esecuzione del contratto di fornitura ha inizio, dopo la stipula del formale contratto, a partire dalla data di consegna 

che avrà luogo con apposito “Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto”, sottoscritto dal Responsabile del 

Procedimento e dall’Operatore Economico/Esecutore, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, previa 

convocazione dell’Operatore Economico/Esecutore. 

2. Dalla data di consegna, determinata col “Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto”, decorre il tempo contrattuale 

di complessivi mesi sei, naturali e consecutivi. 

3. Qualsiasi motivo di spostamento dei termini di consegna, connesso a cause di forza maggiore, deve essere 

debitamente giustificato con valida documentazione ed accettato dall’Amministrazione. L’Operatore 

Economico/Esecutore, in tali casi, deve effettuare specifica comunicazione al Responsabile del Procedimento entro 

giorni 3 (tre) dal verificarsi della causa di forza maggiore che impedisce il rispetto dei termini di consegna. 

4. In mancanza o in caso di ritardo della comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere addotta a 

giustificazione di eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti. 

5. La presentazione di domande intese ad ottenere spostamenti del termine di consegna, modificazioni di clausole o, in 

generale, comunicazioni e chiarimenti, non può ritenersi bastevole per interrompere la decorrenza dei termini 

contrattuali. 

6. L’Operatore Economico/Esecutore è vincolato, per l’esecuzione del contratto, ad eseguire l’appalto osservando le 

clausole di cui al  CAPO I, Art.1, commi 2 e 3 del presente C.S.A.. 

7. Qualunque fatto dell’Amministrazione che obblighi l’Operatore Economico/Esecutore a sospendere o ritardare la 

fornitura, può costituire motivo per lo spostamento dei termini di consegna. 

8. Se nel giorno fissato e comunicato l’Operatore Economico/Esecutore non si presenta a ricevere la consegna di inizio 

contratto, di cui al succitato comma 1, il Responsabile del Procedimento fissa un nuovo termine perentorio, non 

inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione del contratto decorrono comunque dalla data della 

prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il 

contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del 

risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una 

nuova procedura per l’affidamento del completamento del contratto, l’Operatore Economico/Esecutore aggiudicatario 
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è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

9. L’Operatore Economico/Esecutore assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e per i danni, diretti o indiretti, 

arrecati all’Amministrazione e/o a terzi in dipendenza di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con 

il contratto. 

 

CAPO III.  Art 2. Termini per l'ultimazione del contratto 

1. Il tempo utile per ultimare tutte le forniture, comprensive delle pose in opera, inclusi nell’appalto, è di complessivi 

120 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del “Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” che verrà 

sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall’Operatore Economico/Esecutore entro 15 (quindici) giorni dalla 

stipula del contratto di fornitura e posa in opera. 

 

CAPO III.  Art 3. Sospensione del contratto 

1. È ammessa la sospensione del contratto, di cui  al CAPO I Art.1, comma 3, lettera 3.b), ordinata dal Responsabile del 

Procedimento e/o dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza 

maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione del contratto. Tra le circostanze speciali 

rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera 

qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conduzione del contratto. 

2. La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la 

interruzione dell'esecuzione dell'appalto.  

3. Si applica, in materia di sospensione del contratto, l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

4. La sospensione o la ripresa dei tempi del contratto, operano dalla data di redazione del relativo verbale. Non possono 

essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le 

cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento con annotazione sul 

verbale.  

 

CAPO III.  Art 4. Penali in caso di ritardo   

1. Qualora nel termine prescritto per la stipula del “Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” l’Operatore 

Economico/Esecutore non proceda alla stipula, la penale per ritardato inizio del contratto è pari, in misura giornaliera 

, all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento 

dell’importo del contratto, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. 

2. La penale pari, in misura giornaliera, all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, 

complessivamente non superiore al dieci per cento dell’importo del contratto, verrà applicata dal Responsabile del 

Procedimento anche per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre la durata contrattuale (mesi sei, naturali e consecutivi). 

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'Operatore Economico/Esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle 

penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Operatore Economico/Esecutore, oppure quando si 

riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante.  La 

disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi od indennizzi all’Operatore Economico/Esecutore. 

4. Tutte le penali di cui al presente Articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori 

oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

 

CAPO III.  Art 5. Programma esecutivo del contratto 

1. Ai fini della posa in opera degli infissi l'Operatore Economico/Esecutore resta onerato, per la programmazione e 

sequenza degli Edifici scolastici, alle indicazioni concordate con il Responsabile del Procedimento. 

2. L’Operatore Economico/Esecutore è obbligato, all’interno del tempo contrattuale, ad eseguire la posa in opera degli 

infissi esterni, per ogni singolo edificio scolastico, nel tempo massimo di 60 giorni consecutive e naturali. 

3. Le clausole di cui al precedenti commi 1 e 2 dell’Art.5 CAPO III sono dettate dal fatto che occorre organizzare le 

attività di didattiche e amministrative delle istituzioni scolastiche; per tale ragione la programmazione e sequenza non 

può essere decisa autonomamente dall'Operatore Economico/Esecutore che di tali motivi dichiara di esserne a 

conoscenza e pertanto non potrà nulla a pretendere in termini economici o di maggiore tempo contrattuale. 

 

CAPO III.  Art 6. Inderogabilità dei termini di esecuzione delle attività del contratto  

1. Nnn costituiscono motivo di proroga o della loro ritardata ultimazione le seguenti fattispecie: 

a. il ritardo per l'approvvigionamento della fornitura; 

b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Responsabile del 
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Procedimento o Direttore dell’esecuzione del contratto, o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di 

sicurezza; 

c. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’Operatore Economico/Esecutore 

comunque previsti dal presente capitolato speciale d’appalto; 

d. le eventuali controversie tra l’Operatore Economico/Esecutore e i fornitori di materiali necessari alla 

completa esecuzione del contratto; 

e. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Operatore Economico/Esecutore e il proprio personale 

dipendente; 

f. la programmazione di cui all’Art.5 CAPO III del presente Capitolato Speciale di Appalto. 
 
 
 

CAPO IV. DISCIPLINA ECONOMICA 

CAPO IV.  Art 1. Anticipazione 

1. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da 

corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è 

subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori ai sensi dell’art. 35 c.18 del D.lgs. 50/2016. 

 

CAPO IV.  Art 2. Fatturazioni e pagamenti 

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, ogni qualvolta l’importo della fornitura, contabilizzata, come 

specificato di seguito, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al 

netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 120.000,00 (euro 

centoventimila, previo accertamento comprovato da verbale di fine intervento per l’attività di controllo e vigilanza 

dell’esecuzione del presente Capitolato Speciale di Appalto.  

2. Ogni fattura, attinente il montaggio di tutti gli infissi nel singolo edificio scolastico, emessa dall’Operatore 

Economico aggiudicatario, dovrà riportare:  l’importo di aggiudicazione derivante, a cui va aggiunta l’IVA come per 

legge. 

3. Ogni fattura dovrà indicare la denominazione dell’edificio scolastico a cui si riferisce la prestazione della fornitura; 

4. Le fatture saranno emesse dall’Operatore Economico aggiudicatario in osservanza delle normative vigenti in materia. 

La Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle fatture entro sessanta (60) giorni dal loro ricevimento, 

previa verifica sulla regolare esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto, 

verificate dal Direttore dell’esecuzione del contratto e/o dal Responsabile del Procedimento, e previa verifica del 

D.U.R.C.; 

5. Prima dell'emissione di ogni liquidazione e pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a richiedere il 

D.U.R.C. agli enti previdenziali e assicurativi. 

6. La liquidazione e pagamento della fattura è subordinato all’acquisizione dei certificati prestazionali relativi alle 

caratteristiche tecniche. 

 

CAPO IV.  Art 3. Revisione prezzi 

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile.  

 

CAPO IV.  Art 4. Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti da contratto, ai sensi dell’art. 106 c. 13 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., a 

condizione che il cessionario sia una banca e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia 

notificato alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al pagamento sottoscritto dal Responsabile del 

procedimento. 

 

 

 

CAPO V. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE FORNITURE 

CAPO V.  Art 1.  Forniture “a misura” 

1. Le forniture a titolo principale ed i lavori accessori, oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, saranno 
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integralmente contabilizzati “a misura” e/o secondo le specifiche riportate nelle voci di Elenco Prezzi unitari che è 

parte integrante del presente Capitolato Speciale di Appalto. Sono utilizzate per la valutazione della fornitura le 

dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa fare valere criteri di misurazione o 

coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in gara. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non 

rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dell’esecuzione. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione della fornitura a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 

l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondi i tipi indicati e previsti negli atti 

progettuali. 

4. La contabilizzazione delle opere verrà effettuata applicando alle singole quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco 

dei prezzi unitari di cui all’art. 2, CAPO II, del presente capitolato. 

5. L’Elenco dei Prezzi unitari (elaborato contrattuale) e il computo metrico estimativo (che non è elaborato contrattuale) 

hanno validità ai fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in 

quanto l’Operatore Economico/Esecutore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le 

quantità richieste per l’esecuzione completa dell’appalto, ai fini della formulazione della propria offerta e del 

conseguente corrispettivo. 

 

CAPO V.  Art 2. Modalità di liquidazione della fornitura “a misura” in  occasione  degli  Stati                    

di  Avanzamento 

1. La fatturazione avverrà in base ai  singoli prezzi “a misura” di cui al comma 5. e 6. dell’Art.2 CAPO I, riferiti ai 

singoli Edifici scolastici, al netto del ribasso d’asta offerto dall’Operatore Economico/Esecutore e risultanti 

dall’aggiudicazione. In detti prezzi “a misura”, riferiti ai singoli edifici scolastici, di cui al comma 5. e 6. dell’Art.2 

CAPO I, si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dalla fornitura oggetto del presente contratto, 

compreso la posa in opera delle forniture, nonché rimozioni e porto a rifiuto dei materiali di risulta, trasporto, carico e 

scarico, consegna, oneri di accesso a discarica, pulizia locali, materiali necessari alla perfetta definizione delle attività 

contemplate nel contratto e pertanto  TUTTO INCLUSO E NIENTE ESCLUSO. 

2. Il prezzo “a misura” ribassato, si intende offerto dall’Operatore Economico/Esecutore aggiudicatario in base a calcoli 

di propria convenienza, a proprio rischio e si intende quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. 

3. I pagamenti avverranno entro il termine di 60 giorni dalla acquisizione della fattura, giusta Circolare del Sig. 

Ragioniere Generale n. 849060 del 28/11/2012.  

4. Le spese scaturenti dai suddetti bonifici saranno, esclusivamente, a totale carico dei beneficiari. La fattura dovrà 

essere intestata al Comune di Palermo ed inviata al Responsabile del Procedimento. 

5. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti o fatti eseguire all’Amministratore da 

Procuratore o Dirigente decaduto, qualora la decadenza non sia tempestivamente comunicata all’Amministrazione. 

 

CAPO V.  Art 3.  Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dal Direttore dell’esecuzione del 

contratto e/o dal Responsabile del Procedimento. 

2. I materiali e i manufatti rimangono negli edifici scolastici a rischio e pericolo dell’Operatore Economico/Esecutore 

fino a conclusione di ogni montaggio nel singolo edificio, ancorché liquidati e pagati, potranno sempre essere rifiutati 

dal Direttore dell’esecuzione del contratto e/o dal Responsabile del Procedimento, sino alla verifica della conformità a 

causa di vizi occulti dei prodotti utilizzati o cattiva posa in opera. 

 

CAPO VI. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

CAPO VI.  Art 1. Variazione della fornitura 

1. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza 

preventivo ordine scritto del Responsabile del Procedimento.  

2. Qualora dovesse sussistere la necessità dell’Amministrazione, la fornitura, oggetto del presente contratto, potrà 

aumentare o diminuire, rispetto all’importo massimo previsto, in misura non superiore al 10% (dieci per cento), senza 

dare luogo a variazione dei prezzi dei prodotti, e nei limiti di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’Operatore Economico/Esecutore si credesse in diritto di opporre, deve essere 

presentato per iscritto al Direttore dell’esecuzione del contratto e/o al responsabile del Procedimento prima 

dell’esecuzione della fornitura o dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di 

maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo 

preventivo scritto prima dell’inizio della fornitura oggetto di tali richieste.  

4. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, 

finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e 
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siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula 

del contratto, nei limiti di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

 

CAPO VII. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

SICUREZZA 

CAPO VII.  Art 1. Norme di sicurezza generali 

1. Le forniture ed attività appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

2. L’Operatore Economico/Esecutore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico 

tutti gli oneri relativi, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità. 

3. L’Operatore Economico/Esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 

Regolamento Locale di Igiene, durante la gestione dell’esecuzione del contratto. 

4. L’Operatore Economico/Esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, quanto 

necessario per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

5. L’Operatore Economico/Esecutore non può iniziare o continuare l’esecuzione del contratto (forniture, marginali 

lavori di posa, ecc.), qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. 

6. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutto quanto contenuto nel presente 

capitolato speciale di appalto.  

7. Sarà redatto un D.U.V.R.I. , ai sensi dell’art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08, laddove  si registreranno interferenze con le 

attività delle istituzioni scolastiche. 

 

 

CAPO VII.  Art 2. Sicurezza sul luogo di lavoro 

1. L’Operatore Economico/Esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 

decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste 

nel contratto.  
2. L’Operatore Economico/Esecutore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi 

nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle caratteristiche dei materiali oggetto della fornitura e delle 

prestazioni di posa in opera, tutte le norme di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 e s.m.i., prendendo inoltre di propria 

iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire ai propri dipendenti  la sicurezza e l’igiene del 

lavoro. 

 

CAPO VIII. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

CAPO VIII.  Art 1.   Subappalto 

1. E’ vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo delle forniture e della posa degli infissi in quanto: 

a) lo strumento del subappalto potrebbe concretarsi, durante l’esecuzione del contratto, come un sub 

affidamento di “sola manodopera”, annullando la necessaria autonomia dell’Operatore 

Economico/Esecutore, che deve connotare la propria prestazione di fornitura eseguita: tanto con una  

buona qualità dei prodotti forniti/utilizzati, quanto con una buona esecuzione della posa dei beni forniti e 

della gestione (anche sul piano della sicurezza) delle maestranze stesse.  

 

CAPO IX. CONTROVERSIE, ESECUZIONE 

D'UFFICIO 

CAPO IX.  Art 1. Controversie 

1. L’instaurarsi di eventuali controversie, concernenti l’esecuzione del contratto, non esonera l’Operatore 

Economico/Esecutore dalle prestazioni contrattuali convenute, sicché l’Operatore Economico/Esecutore non potrà 

rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni dell’Amministrazione, ma potrà formalmente avanzare eventuali 

deduzioni e riserve. Sulle riserve e deduzioni l’Amministrazione esprimerà le proprie argomentazioni che saranno 

notificate all’Operatore Economico/Esecutore. 

2. Per quant’altro non previsto nel presente capitolato, si rimanda alle vigenti disposizione di legge. 

3. Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Palermo. L’Operatore Economico/Esecutore 

aggiudicatario dovrà eleggere domicilio legale in Palermo. 
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CAPO IX.  Art 2.  Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio 

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora 

di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a. frode nell'esecuzione del contratto; 

b. inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Procedimento e/o Direttore dell’esecuzione del 

contratto, riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o 

diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del contratto; 

d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 

e. sospensione dei tempi previsti per l’esecuzione del contratto o mancata ripresa degli stessi, da parte 

dell’Operatore Economico/Esecutore, senza giustificato motivo; 

f. rallentamento dei tempi previsti per l’esecuzione del contratto, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione del contratto nei termini previsti; 

g. subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme 

sostanziali; 

h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto 

legislativo n. 81 del 2008, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Responsabile del Procedimento o dal 

Direttore dell’esecuzione del contratto. 

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’Operatore Economico/Esecutore, dei requisiti per 

l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione 

appaltante è fatta all’Operatore Economico/Esecutore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con 

avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di 

consistenza dell’esecuzione del contratto. 

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il 

Responsabile del Procedimento o Direttore dell’esecuzione del contratto e l’Operatore Economico/Esecutore o suo 

rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza 

ed accertamento dell’esecuzione del contratto, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera 

esistenti negli edifici scolastici, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, 

attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale 

riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Operatore 

Economico/Esecutore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e 

ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 

a. ponendo a base d’asta del nuovo appalto di fornitura l’importo lordo di completamento da eseguire d’ufficio 

in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo della fornitura posti a base d’asta 

nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di 

sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti 

dall’Operatore Economico/Esecutore inadempiente medesimo; 

b. ponendo a carico dell’Operatore Economico/Esecutore inadempiente: 

I l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 

appalto per il completamento della fornitura e l’importo netto degli stessi risultante 

dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Esecutore inadempiente; 

II l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 

deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 

l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del contratto di fornitura, 

delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità, dei 

maggiori interessi per il finanziamento, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla 

mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

 

CAPO X. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

CAPO X.  Art 1. Ultimazione delle “Fasi contrattuali” ed accertamento della regolare esecuzione” 

1. Durante l’esecuzione del contratto il Direttore dell’esecuzione del contratto e/o il Responsabile del Procedimento può 

effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche delle forniture e dei 

lavori, in corso di realizzazione, a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale di Appalto e/o 
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nel contratto. 

2. Per le attività di verifica, nonché di conformità: dei beni oggetto di fornitura, della posa in opera, ecc., si applica art. 

111 D.Lgs. 50/2016. 

3. Ai fini degli adempimenti che attengono il “Certificato di ultimazione delle prestazioni”, si applica l’art.111 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

 

 

CAPO XI. NORME FINALI 

CAPO XI.  Art 1. Oneri e obblighi a carico dell’Operatore Economico/Esecutore 

Oltre agli oneri previsti dalla vigente normativa e dal presente capitolato speciale d’appalto, sono a carico dell’Operatore 

Economico/Esecutore gli oneri e gli obblighi che seguono: 

1. gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e L. 217/2010); 

2. le spese di imballaggio e di trasporto ed eventuali oneri connessi alle spedizioni; 

3. l'esecuzione di tutte le opere occorrenti negli edifici scolastici, comprese quelle di inibizione degli ambienti e di 

protezione e quelle necessarie per mantenere liberi gli accessi esistenti ed i passaggi per il trasporto di materiali ed 

attrezzature; 

4. l'installazione delle attrezzature necessarie ed atte, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore 

esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento delle attività contrattuali in ogni edificio scolastico; 

5. l'installazione di segnaletica interna all’edificio scolastico, nel numero sufficiente, nonché l'esecuzione di tutti i 

provvedimenti che il Direttore dell’esecuzione del contratto e/o Responsabile del Procedimento riterrà indispensabili 

per garantire la sicurezza delle persone presenti;  

6. la vigilanza e la custodia di tutti i materiali, attrezzature e mezzi d'opera esistenti di volta in volta negli edifici 

scolastici, durante le attività contrattualmente previste, nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione; 

7. la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione 

inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Operatore Economico/Esecutore obbligato ad attenersi a tutte le 

disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori; 

8. la pulizia degli edifici scolastici per la parte interessata dalle attività del contratto e la manutenzione ordinaria e 

straordinaria di ogni eventuale apprestamento provvisionale; 

9. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell’esecuzione del 

contratto e/o dal Responsabile del Procedimento, in conformità ai patti contrattuali, in modo che le opere eseguite 

risultino a tutti gli effetti esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore 

dell’esecuzione del contratto tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da 

disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Operatore Economico/Esecutore non deve dare 

corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

10. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 

obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni  previste a termini di contratto; 

11. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dal Direttore 

dell’esecuzione del contratto e/o Responsabile del procedimento, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione 

delle opere simili; 

12. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni 

vigenti a scopo di sicurezza; 

13. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché 

la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto; nel caso di sospensione del 

contratto l’Operatore Economico/Esecutore deve lasciare libero gli edifici scolastici da ogni materiale, affinché il le 

attività didattiche possano riprendere liberamente. Inoltre l’Operatore Economico/Esecutore deve adottare ogni 

provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite e 

delle suppellettili mobili e strutture degli edifici scolastici, restando a carico dell’Operatore Economico/Esecutore 

l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; 

14. l’adozione, nel compimento di tutte la attività del contratto, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 

l’incolumità del proprio personale e delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni 

pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con 

ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Operatore Economico/Esecutore, restandone sollevati 

la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza; 

15. la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per 

l'esecuzione delle attività comprese nel contratto, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali; 

16. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero agli attrezzi; 

17. il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera 

con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni; 

18. la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio; 
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19. lo sgombero e la pulizia degli edifici scolastici, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le 

attrezzature; nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sbavature, pitture, unto, 

ecc.; 

20. le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione 

del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo 

principali e complementari. 

21. l’esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza che si rendessero necessari durante il corso della 

fornitura e posa, i cartelli di segnalazione, D.P.I. e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul 

lavoro e a garantire la vita e l’incolumità del personale dipendente dall’Operatore Economico/Esecutore. 

CAPO XI.  Art 2. Spese generali, spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Sono a carico dell’Operatore Economico/Esecutore aggiudicatario, senza diritto di rivalsa: 

  a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro; 

  b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di  

  esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative; 

  c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore; 

  d) la gestione amministrativa del personale e la direzione tecnica; 

  e) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 

  f) le spese per attrezzi e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta del contratto; 

  g) le spese per rilievi e verifiche, che possono occorrere;  

h)  gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto. 

2. Sono altresì a carico dell’Operatore Economico/Esecutore senza diritto di rivalsa: 

a) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o 

indirettamente connessi alla gestione delle attività comprese nel contratto; 

b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 

contratto; 

  c) tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del contratto. 

3. Qualora dovessero redigersi atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle 

somme per spese contrattuali e/o imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico 

dell’Operatore Economico/Esecutore; 

4. A carico dell'Esecutore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle 

forniture e su ogni attività compresa nel contratto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 

importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 


