

15/12/2018

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PALERMO

CONTRATTO per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura residuali rispetto a quelli già affidati con contratto Rep. n. 20 del 17/07/2018, relativi alla progettazione del "Sistema Tram Palermo - Fase II" Progetto Generale e Progetto 1° Stralcio - C.U.P. D71E16000300001 - C.I.G. 7568020F/A8.

L'anno duemiladiecotto il giorno 18 (dieciotto) del mese di dicembre alle ore 10,45 nella sede del Comune di Palermo sita in Piazza Pretoria davanti a me Dott. Vincenzo Messina, Vice Segretario Generale del Comune di Palermo, incaricato di rogare i contratti del Comune giusta direttiva del Sig. Sindaco prot. n. 716691 del 06.09.14, sono personalmente comparso i Sigg.:

- Dott. Luigi Galatoto, nato a Calanissetta (CL) il 06.03.1962 in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico del Comune di Palermo, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, domiciliato per la carica in Palermo, Palazzo delle Aquile - Piazza Pretoria, C.F. 80016350821, che nel prosieguo sarà indicato con la dicitura "STAZIONE APPALTANTE".

- Ing. Cassata Ruggero, nato a Palermo (PA) il 19.12.1953 che interviene nel presente contratto - giusta mandato speciale con rappresentanza e relativa procura, in Notario dott.ssa Adriana Gasbarro, notaio in Trapani (TP), iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala stipulato in data 03.07.2018, rep. n. 4255 e racc. 3564.

registrato a Trapani al n. serie 4246 serie I-T - già in possesso della Stazione Appaltante in allegato al Contratto rep. 20/2018 - nella qualità di legale rappresentante del R.T.P.S. (Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi), di seguito Affidatario, fra Capogruppo società RGM S.r.l., avente sede legale in Palermo (PA) Via Leonardo da Vinci n. 225, Codice fiscale e Partita IVA 05563530822, giusta visura storica del 17.05.2018, C.C.I.A.A. di Palermo (PA), acquisita e depositata agli atti dell'Ufficio, Mandante società Tecnial S.p.A., avente sede legale in Verona (VR), Via Carlo Cattaneo n. 20, Codice fiscale e Partita IVA 05139031008, giusta visura storica del 17.05.2018, C.C.I.A.A. di Verona (VR), Mandante società Rpa S.r.l. avente sede legale in Perugia (PG), Strada del Colle n. 1/A frazione Fontana, P.I.V.A. 02776790, giusta visura storica del 17.05.2018, della C.C.I.A.A. di Perugia (PG), acquisita e depositata agli atti dell'Ufficio, giovane professionista Ing. Giovanni Cassata, nato a Palermo (PA) il 12.10.1987, Codice Fiscale C55GNN87R12G273J, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Palermo al n. 9233, sez. A, a far data dal 09.03.2015, che in prosieguo sarà indicata con la dicitura "AFFIDATARIO".

Detti comparanti, della cui identità personale, io Vice Segretario Generale, Ufficiale Rogante, sono certo, mediante esibizione del documento di identità n. AV4496681 rilasciata dal Comune di Palermo in data 03.06.2015 ed in corso di validità, avendo i requisiti di legge, con il mio consenso rinunziano d'accordo fra di loro all'assistenza dei testimoni e mi richiedo questi atti, per la migliore comprensione del quale

SI PREMETTE

che con Contratto Rep. 20 del 17/07/2018, registrato a Palermo al n. 179860

del 25.07.2018, è stato conferito all'Affidatario l'incarico per l'esecuzione delle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

I FASE PROGETTUALE su Progetto Generale

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

LP 1 Rilievi Studi ed Analisi

LP 1.2 Piani Economici

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA'

LP 3 Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

II FASE PROGETTUALE su Progetto Stralcio

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

LD 1 Progettazione definitiva 1° Stralcio

LD 2 Aggiornamento prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del

PSC

III FASE PROGETTUALE su Progetto Stralcio ESECUZIONE DEI

LAVORI

DL 1 Direzione dei lavori ed ufficio della direzione dei lavori

DL 2 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;

- che ai sensi dell'art.22 del citato contratto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di € 3.911.501,77 - prenotate con Determinazione

Dirigenziale n. 8 del 30.03.2018 del Servizio Trasporto Pubblico di Massa e

Piano Urbano del Traffico - è stato disposto, che l'affidatario, relativamente alla <<FASE I. - "Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle Nuove

Linee Tramviarie della Città di Palermo" su Progettazione generale>>

avrebbe dato concreto avvio soltanto alle seguenti attività:

- Piani economici finanziari

1. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza, limitatamente a:

- Linea "A", Linea "B", Linea "C", Linea "E1" (fino Alla Stazione

"Francia"), N.2 Parcheeggi Via Libertà, N.1 Parcheeggio Piazza De

Gasperi

€ 1.889.430,57

2. Indagini Georadar Relative Alla Linea "A", Linea "B", Linea "C", Linea

"E1" (fino Alla Stazione "Francia")

€ 488.653,70

3. Indagini Geognostiche, Geotecniche e Prove di Laboratorio per tutte le trate comprese nella "Fase I"

€ 752.487,50

4. C.N.P.A.I.A.

€ 75.577,22

5. I.V.A. su I.,2.

€ 432.301,71

6. I.V.A. su INDAGINI ED ACCERTAMENTI

€ 273.051,07

TOTALE € 3.911.501,77;

- che l'art. 8 del citato contratto, nel disciplinare le modalità di pagamento dei corrispettivi per fasi, prevede che la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del:

- 15% alla presa d'atto dell'avvenuta consegna del Progetto da parte del R.U.P. ed alla successiva trasmissione in Conferenza dei Servizi (C.d.S.) € 586.725,27;

- 20% all'ottenimento dell'approvazione del Progetto da parte della Conferenza dei Servizi (C.d.S.) € 782.300,35;

- che non aver esplicitato il contenuto della progettazione che il RUP sottoporrà all'approvazione in conferenza di servizi può indurre a ritenere che

per "progettazione" si intenda la progettazione delle sette linee tranviarie, in conformità a quanto previsto dal Bando di concorso di progettazione indetto con D.D. n. 26 del 23/05/2017;

-che, invece, l'art.24 del citato bando, prevedeva che l'A.C. avrebbe fatto ricorso alla negoziazione senza bando per l'affidamento degli ulteriori livelli di progettazione delle sole tre linee tranviarie A, B e C, mentre, per le altre 4 linee non era prevista tale negoziazione a quindi per esse il bando prevedeva il solo progetto di fattibilità Tecnico Economica;

-che la sindacata previsione del bando è conforme ai documenti finanziari, deliberazione CIPE 25 del 10 agosto 2016, le cui risorse finanziano la realizzazione di tutti gli interventi inclusi nel Patto per lo Sviluppo della Città di Palermo, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco in data 30.04.2016, che include la realizzazione delle sindacate linee A, B e C;

- di conseguenza non è dovuta alcuna approvazione in Conferenza di Servizi (C.d.S.) del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica di tutte le Linee Tranviarie ma, esclusivamente, l'approvazione della progettazione definitiva delle suddette tre linee tranviarie, i cui lavori, successivamente, saranno affidati mediante procedura di evidenza pubblica, avvalendosi delle sindacate risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione;

- che l'inderminatezza della sindacata condizione contrattuale impedisce di fatto il pagamento del corrispettivo al Professionista per la prestazione già eseguita;

- che pertanto, alla luce della sindacata ricostruzione della volontà contrattuale dell'Amministrazione Comunale, si ritiene opportuno esplicitare

5

il contenuto della condizione contrattuale di cui all'art.8 del contratto rep.n.20/2018, secondo le modalità che saranno indicate nel successivo articolo 9 del presente contratto;

- che all'art. 2.3 del contratto Rep. 20 del 17/07/2018 è stato previsto che l'affidamento delle restanti attività previste al punto 2.1 del contratto fosse sottoposto alla condizione sospensiva dell'iscrizione contabile delle somme necessarie nel bilancio di previsione e del relativo impegno di spesa;

- che l'affidatario ha effettivamente dato avvio alle attività di cui all'art.2.2 del contratto Rep.20/2018, come prescritto dall'art. 6.1. del citato contratto;

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 541 del 03.11.2018 è stato approvato il rendiconto della gestione 2017, ex art. 227 del D.LGS. 267/2000;

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 596 del 28/11/2018 è stato Approvato il Programma Triennale OO.PP. 2018/2020 ed Elenco Annuale 2018 ai sensi della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011;

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 598 del 03/12/2018 è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) periodo 2018/2020 e il Bilancio di Previsione 2018/2020;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 11/12/2018 è stato approvato il PEG 2018/2020;

- le somme occorrenti per l'incarico in oggetto sono stanziati sul capitolo 17706/20 anno 2018;

- che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico n. 55 del 06.12.2018, è stato approvato lo schema di contratto ed il disciplinare prestazionale – quest'ultimo già in possesso della Stazione Appaltante in allegato al Contratto rep. 20/2018 - per

il completamento dell'affidamento dei servizi di progettazione di cui all'art. 24 del bando del concorso Internazionale di progettazione suddivisa in due fasi per la "Progettazione del Sistema tram Palermo - Fase II - Progetto Generale" e "Sistema tram Palermo - Fase II - Progetto 1° stralcio, C.I.G. 7568020FA8.

- che essendosi verificata la condizione sospensiva di cui all'art. 2.3. del contratto Rep. 20 del 17/07/2018, con nota prot. n. 1774041 del 13/12/2018 è stata data comunicazione all'Affidatario che si sarebbe proceduto all'affidamento delle restanti attività previste al punto 2.1. del citato contratto;

- che l'Impresa a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto ha prestato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. ed integrazioni la cauzione definitiva, conforme allo schema tipo di cui al D.M. n.31 del 19.01.2018 del Ministro della Attività Produttive, rilasciata dalla AIRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia giusta polizza fidejussoria n. DE0624088 rilasciata in data 17.12.2018 per l'importo di € 820.631,02, acquisita agli atti dell'Area degli Organi Istituzionali - Ufficio Gare - Affidamento LL.PP.

L'importo della cauzione, determinato come per legge, è stato ridotto in quanto l'Impresa è in possesso di certificazioni ISO 9001:2015 ex art. 93, comma 7 del D.LGS. n. 50/16 e s.m. ed integrazioni, rilasciata da ASACERT in data 22.10.2018 e valida fino al 21.10.2021, con identificativo 627_18_Q3.

- che in relazione all'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii, qualora dovesse pervenire informazione interdittiva, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del Decreto Legislativo anzi citato, recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del

valore dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

PREMESSO QUANTO SOPRA

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è l'affidamento delle restanti prestazioni progettuali previste al punto 2.1 del contratto Rep.20 del 17/07/2018 - prestazioni professionali evidenziate nell'elaborato denominato "Calcolo onorari ai sensi del D.M. 17 giugno 2016" già allegato al Contratto rep. 20/2018 e in possesso della Stazione Appaltante - meglio descritte al successivo art. 2.1, essendosi verificata la condizione sospensiva dello stanziamento in bilancio delle somme necessarie, così come espressamente previsto all'art. 2.3 del citato contratto. Si procederà all'impegno di spesa dopo la stipula del presente contratto giusta disposizione del sig. Ragioniere Generale prot. 656785 del 24.04.2018, avente ad oggetto: Determinazioni di impegno di spesa. Obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti del terzo".

Art. 2 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Per le modalità di determinazione dei corrispettivi si rinvia a quanto stabilito all'art. 2 del contratto Rep. 20 del 17/07/18.

2.1 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OGGETTO DEL PRESENTE

CONTRATTO

L'Affidatario dovrà dare concreto avvio alle seguenti attività:

A) FASE I - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE:

1. Rilievi, studi e Analisi: € 58.769,57
 2. Piani economici: € 4.897,46

B) FASE 1/a - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA':

3. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza, relativamente alla porzione residua delle tratte in progetto, ovvero:
 - Linea "D", Linea "E2", Linea "F", Linea "G", tutti gli altri 5 parcheggi previsti nella Tavola progettuale "R-2_relazione_tecnica_generale" (ad eccezione del parcheggio Bonaglia), paragrafo "Piano Integrativo dei parcheggi", rispetto a quelli già consegnati con nota prot. n. 115/2018; € 2.563.722,45.

C) FASE 1/b - PROGETTAZIONE DEFINITIVA

4. Progettazione definitiva – Tratta "A" – Tratta "B" – Tratta "C", € 3.806.526,85
 5. Aggiornamento prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, € 35.690,76

D) FASE 2 - ESECUZIONE DEI LAVORI

6. Direzione dei lavori ed ufficio della direzione dei lavori € 5.385.739,53
 7. Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 892.268,93
TOTALE al netto del ribasso offerto € 12.747.615,55

8. C.N.P.A.I.A. (4%) € 509.904,62
 9. I.V.A. su "Prog., D.L. e Sicurezza+ C.N.P.A.I.A." (22%) € 2.916.654,44

TOTALE € 16.174.174,61

E) INDAGINI GEORADAR, GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E PROVE DI LABORATORIO

10. Indagini Georadar Relative Linea "D", Linea "E2", Linea "F", Linea "G": € 534.433,10

11. C.N.P.A.I.A. (4%) su indagini georadar punto 10): € 21.377,32

12. C.N.P.A.I.A. (4%) su indagini georadar, geognostiche, geotecniche e prove di laboratorio di cui al contratto Rep. n. 20/2018, in quanto non inscrite, per mero refuso di stampa, nel sopra citato contratto, ossia sull'importo di € 488.653,70 + € 752.487,50: € 49.645,65
 13. I.V.A. (22%) su 10) + 11) + 12): € 133.200,34

TOTALE € 738.656,41

Art. 3 - EFFICACIA CONTRATTO - MODIFICA DI CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Il presente contratto produce effetti dalla data di impegno delle somme.

Le eventuali modifiche e/o varianti al presente contratto saranno regolate dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, di seguito "Codice".

I corrispettivi sono determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, che a sua volta rinvia all'art. 2 del Contratto rep. 20/2018, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 143/2013 e ss.mm.ii., e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, determinato nello 0,58 % (diconsi zero punti e cinquantotto centesimi percentuali).

Si da atto che l'art.24 del bando di concorso prevede la facoltà dell'Ente, nell'ipotesi di disponibilità finanziaria, di affidare ai sensi del comma 5, art. 63, D. Lgs. 50/2016, la ripetizione di servizi analoghi.

Art. 4 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Commitente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio

dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, ove l'Affidatario riscontri e documenti inequivocabilmente che quanto necessario all'espletamento dell'incarico non sia già stato fornito in sede di espletamento delle procedure concorsuali di cui è risultato vincitore.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- supportare l'Affidatario nelle richieste inerenti il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Multiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleseccaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile);
- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei Sottoservizi";
- supportare l'Affidatario nel richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;
- predisporre, nei termini temporali evidenziati nelle richieste avanzate dall'Affidatario, i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- supportare l'Affidatario nelle necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o

a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;

garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'Affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardo espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei termini contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. - 5. ONERIA CARICO DELL'AFFIDATARIO

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Gli elaborati progettuali, per ciascuna delle fasi progettuali, saranno forniti, a seconda dell'uso necessario, sino ad un massimo di n° 20 (venti) copie cartacee firmate in originale, oltre a tutte le copie elettroniche in formato aperto di scambio (dxf, open office etc.) e PDF con firma digitale (stampabile ma non modificabile), necessarie per l'acquisizione dei pareri di legge. L'elenco degli elaborati dovrà essere fornito in formato pdf e dovrà consentire, con link, il rimando ai singoli elaborati di riferimento.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il

Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa: in tal caso l'Affidatario è obbligato ad eseguire quanto richiesto.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per il numero di riunioni necessarie, indette e formulate con richiesta scritta.

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici e da altre banche dati di monitoraggio per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto e a fornire ogni altro elemento necessario nell'ambito dei sistemi di monitoraggio e gestione degli aspetti connessi alla progettazione ed esecuzione dei lavori di opere pubbliche in merito ai canali di finanziamento, gestione economica e finanziaria, consuntivi e quanto altro previsto dalle norme in vigore o da

norme cogenti, intervenute nell'arco della prestazione affidata.

Sono altresì a carico dell'affidatario tutti gli oneri scaturiti dall'incarico affidato, ivi compresi quelli di eventuali trasferite finalizzate alle scelte progettuali, comprendenti anche quelle del RUP, qualora ne sia necessaria la presenza per il buon esito dell'attività.

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 24 del bando di concorso di progettazione, garantisce per l'espletamento dell'incarico l'organico professionale ivi indicato, e già confermato con nota prot. n. 101 del 25.10.2018, acquisita al prot. n. 1591837 del 29.10.2018 del Servizio Trasporto Pubblico di Massa Piano Urbano del Traffico.

L'affidatario, inoltre, si impegna ed obbliga:

a) ad osservare e adempiere tutte le prescrizioni che darà il Responsabile del Procedimento per la buona esecuzione dell'appalto;

b) ad accettare nel caso di ritardo, sia all'inizio che ad ultimazione delle prestazioni oggetto dell'appalto, in rapporto ai termini fissati nel presente contratto, le relative penali;

c) a riconoscere alla Stazione Appaltante il diritto di conseguire il pagamento delle penali, procedendo direttamente alla compensazione con i crediti vantati;

d) ad attenersi al pieno rispetto della normativa vigente sulle misure di prevenzione antimafia, nonché ad ottemperare a tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 8;

e) ad indicare, ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m. ed integrazioni uno o più conti correnti bancari o postali, da accendersi presso

banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, a tutte le operazioni relative al presente appalto, da effettuarsi esclusivamente secondo le modalità indicate dal citato art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni, e sul quale questa Stazione Appaltante farà confluire le relative somme:

¶) a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Pretettura

– Ufficio Territoriale del Governo di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

g) a non stipulare, ai sensi dell'art. 53 co. 16 -ter del D. Lgs 165/2001, contratti di lavoro subordinato o autonomo ed a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. Nell'ipotesi di violazione della citata disposizione normativa, si applicheranno le sanzioni previste nella medesima.

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del "Codice" si dà atto che l'Affidatario ha prodotto le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, depositate agli atti d'ufficio, e specificatamente:

-RCM s.r.l. polizza e relativa appendice rilasciata dalla Lloy's n. AEAW0029191 in data 06.03.2018;

-R.P.A. s.r.l. polizza e relativa appendice rilasciata dalla XL Catin n. it0002023EO18A in data 08.01.2018;

-TECHINITAL S.p.A. polizza e relativa appendice rilasciata dalla Generali Italia S.p.A. n. 370632514 in data 31.12.2016;

-Ing. Giovanni Cassata polizza e relativa appendice rilasciata dalla Tokyo Marine HCC n. 18-W0015177744825 in data 03.07.2018.

ART. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per l'esplicamento delle prestazioni di cui al precedente art. 2.1, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:

6.1 INDAGINI

L'esecuzione delle indagini/prove previste nell'elaborato R.6 del Progetto di Fattibilità tecnico economico risultate dal concorso di progettazione, integrato e modificato secondo le indicazioni del RUP, vengono affidate all'Affidatario in applicazione dell'art. 24, ultimo comma del Bando di Concorso.

Il Programma delle indagini e delle prove di laboratorio occorrenti, compresa la redazione dell'apposito capitolato prestazionale e del preventivo particolareggiato, deve essere sottoposto al RUP per l'assenso di competenza, preventivamente all'esecuzione dello stesso. Il Programma delle indagini e delle prove di laboratorio sottoposto all'approvazione del RUP deve almeno contenere le prestazioni previste nella documentazione (elaborato R-6) presentata nella Fase II del concorso di progettazione.

Le parti concordano di applicare, a tutte le prestazioni di cui al Piano delle indagini e delle prove di laboratorio, eseguite direttamente o in sub-appalto, il ribasso pari al 20% sulla base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo del prezzario ufficiale di riferimento, in *analogia legis* a quanto previsto dall'art. 163, comma 3 del "Codice".

Il costo delle indagini sarà rimborsato all'Affidatario previa esibizione di idonea documentazione giustificativa di spesa.

Sulla prestazione inerente il Piano delle indagini e delle prove di laboratorio resta ferma la responsabilità esclusiva del progettista affidatario.

A tal fine l'affidatario si impegna:

- nel termine di gg. 15, decorrenti dalla stipula del contratto, a sottoporre all'approvazione del RUP il Programma delle indagini e delle prove di laboratorio ancora da eseguire, se differenti rispetto a quello già approvato con provvedimento del RUP datato 02/08/2018;
- nel termine di gg. 5, decorrenti dall'approvazione del RUP, a dare inizio alle attività;
- nel termine di gg. 30, decorrenti dalla data di inizio delle attività, a consegnare tutti gli elaborati inerenti l'esito delle indagini e delle prove di laboratorio residuali.

Si precisa che, nel caso in cui le indagini risultino già incluse nel programma approvato dal R.U.P con provvedimento del 02/08/2018 il termine previsto per l'avvio delle indagini decorre contestualmente alla stipula del presente contratto.

I termini sopra elencati sono inoltre soggetti alle precisazioni di cui al successivo punto 6.3:

6.2 PRESTAZIONI NORMALI

PROGETTAZIONE DI FATIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Rilevi, piani economici, progettazione di fattibilità tecnica ed economica e prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza, limitatamente a:

- LINEA "D", LINEA "E" dalla "Stazione Francia" in poi, LINEA "F", LINEA "G", n. 1 Parcheggio Piazzale Ungheria, n. 1 Parcheggio Piazza Papa Giovanni

Paolo II (ex Piazza De Gasperi) e i restanti parcheggi proposti nella seconda fase consensuale **30 gg**

dalla data di formale consegna degli esiti delle indagini al RUP.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Progettazione definitiva - 1° Stralcio - LINEA "A", LINEA "B" e LINEA "C" e relativo aggiornamento e prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC **150 gg**

dalla data di formale accettazione e ratifica degli elaborati relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica

ESECUZIONE DEI LAVORI

Direzione dei lavori ed ufficio della direzione dei lavori
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

Dalla consegna al collaudo **durata dei lavori**

6.3 Precisazioni sui Termini di Esecuzione, Sospensioni e Proroghe

In merito ai termini di esecuzione, sospensioni e proroghe, si precisa che:

- a) i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite; il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e

completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali;

- b) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta

approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni

che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;

c) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrano nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario, quali:

- emissioni di Ordinanze Servizio Trasporto Pubblico di Massa e P.U.T.;
- recepimento del Catasto dei sottoservizi e preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti;
- acquisizione di pareri ufficiali di tutti gli Organi preposti anche mediante l'espletamento di Conferenze di servizi;
- espletamento di attività professionali fornite da tecnici direttamente incaricati dal Committente;

- verifiche e validazioni progettuali;

- quanto altro non imputabile all'Affidatario;

d) e facoltà dell'Affidatario, ai sensi dell'art. 107 del "Codice", chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente, accertate e valutate le dette circostanze, dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'Affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa dell'attività, che dovrà riportare il

nuovo termine di esecuzione del contratto; in relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivata proroghe, al

fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Il committente, nel caso di particolari problematiche e a suo insindacabile giudizio potrà disporre la sospensione temporanea della prestazione.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del "Codice".

Art. 7. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti i termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 1 % per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10% dell'importo del contratto, che, ai sensi dell'art. 113 bis del Codice dei Contratti, sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO

La prestazione è finanziata a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai

Parti per lo Sviluppo, ex art 6 del D.L. 20 Giugno 2017, n. 91 convertito in Legge con 3 agosto 2017, n. 123 (Delibera C.I.P.E. 26/2016), FSC 14/20 RUIS (Delibera G.M. 244/2017), POR 14/20 Agenda Urbana (Delibera G.M. 256/2017) e pertanto i pagamenti avverranno per il 50 per cento entro 45 gg dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali ed agli oneri ad essi relativi e per il restante 50 per cento del corrispettivo della prestazione, entro i successivi 30 giorni con le seguenti scadenze:

A) FASE I - ATTIVITA' PROGETTUALE - Fase I – Fase I/a - Fase I/b,

Art. 2.1.

I corrispettivi per le prestazioni "parziali", affidate con il presente contratto e di cui al punto 2.1 (Fase I – Fase I/a - Fase I/b), saranno così erogati:

- alla consegna delle indagini georadar di cui all'art. 2, cap. 2.1 - lett. E.10) del presente contratto, e dopo la presa del R.U.P.:

1. 100% dell'importo contrattuale, art. 2, cap. 2.1, lett. E.10) € 534.433,10

TOTALE € 534.433,10,

oltre IVA e CNPAA di cui all. 2, cap. 2.1, lett. E.11) – E.12) ed E.13);

- all'avvenuta definizione progettuale delle Fasi 1, 1a e 1b dell'art. 2, cap.

2.1, lett. A) e B), consistente nella consegna del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica con i rilievi, studi ed analisi e con i piani economici, nonché al provvedimento dirigenziale di presa d'atto del progetto, nei limiti di cui all'art. 2, cap. 2.1 del presente contratto:

1. 100% dell'importo contrattuale, art. 2, cap. 2.1, lett. A) € 63.667,03

2. 100% dell'importo contrattuale, art. 2, cap. 2.1, lett. B) € 2.563.722,45.

TOTALE €

2.627.389,48

oltre quota parte IVA e CNPAA di cui all. 2, cap. 2.1, lett. D.8) – D.9);

- all'avvenuta definizione delle Fasi 4 e 5 dell'art. 2, cap. 2.1, lett. C) consistente nella consegna del Progetto Definitivo, nei limiti di cui all'art.

2, cap. 2.1 del presente contratto, e delle prime indicazioni e presserzioni per la redazione del PSC

1. 80% dell'importo contrattuale, art. 2, cap. 2.1, lett. C) € 3.073.774,09 oltre quota parte IVA e CNPAA di cui all. 2, cap. 2.1, lett. D.8) – D.9);

2. 20% dell'importo contrattuale, art. 2, cap. 2.1, lett. C) all'ottenimento dell'approvazione del Progetto Definitivo da parte della C.d.S., €

768.438,52

oltre quota parte IVA e CNPAA di cui all. 2, cap. 2.1, lett. D.8) – D.9);

B) FASE II - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO

SICUREZZA - Fase 2, Art. 2.1.

I corrispettivi per le prestazioni "parziali", affidate con il presente contratto e di cui al punto 2.1 (Fase 2), saranno erogati subordinatamente all'effettiva disponibilità delle risorse, e comunque secondo gli Stati Avanzamento Lavori emessi (S.A.L.).

Per tutte le fasi di studio e progettuali, il saldo avverrà con Determinazione Dirigenziale proposta dal R.U.P., di approvazione e presa d'atto delle prestazioni eseguite, nonché di liquidazione e pagamento, da emettere entro e non oltre 30 gg dall'avvenuta presa d'atto da parte del R.U.P. o entro e non oltre 30 gg dalle operazioni di validazione dei progetti.

La liquidazione e pagamento delle prestazioni di Direzione dei Lavori, del Collaudo in corso d'opera e altre legate alla fase esecutiva avverranno, in funzione dei SAL emessi, secondo le modalità previste dai contratti

successivamente stipulati per ogni singola prestazione.

Il saldo degli importi dovuti per tutti gli adempimenti inerenti la fase di esecuzione dei lavori, saranno oggetto di liquidazione e pagamento entro 60 gg. dall'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio / C.R.E. o comunque, in mancanza dell'emissione, entro un anno dall'ultimazione dei lavori.

Qualora il pagamento, anche parziale, dei corrispettivi inerenti l'incarico professionale di che trattasi, non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.5, co.15 della Convenzione relativa al Servizio di Tesoreria Comunale le eventuali commissioni, applicate nella misura standard prevista dagli accordi interbancari, spese e tasse inerenti l'esecuzione di pagamenti ordinari dall'ente sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere tratterà dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione.

Le eventuali cessioni del corrispettivo dell'appalto, successive alla stipula del presente contratto, dovranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante nei limiti di legge.

Il cessionario del credito è comunque soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni.

ART. 9 - INTERPRETAZIONE ART. 8 CONTRATTO REP. 20/2018

Stante quanto esplicitato in premessa, e che qui si intende riportato, l'art. 8 del contratto Rep. n. 20 del 17.07.2018 laddove prevede il pagamento del:

15% alla presa d'atto dell'avvenuta consegna del Progetto di Fattibilità da

parte del R.U.P. ed alla successiva trasmissione in C.d.S., € 586.725,27

20% all'ottenimento dell'approvazione del Progetto da parte della C.d.S.,

€ 782.300,35

deve essere inteso come segue:

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento in favore del Professionista del corrispettivo di € 1.369.025,62, pari alle summate percentuali, a seguito dell'adozione del provvedimento di presa d'atto del Progetto di Fattibilità delle tre linee A, B, e C, da parte del R.U.P. e del Dirigente dell'Ufficio, atteso che la Conferenza di servizi sarà indetta per ottenere i pareri di legge sulla progettazione definitiva delle tre linee indicate.

ART. 10 - CLAUSOLA DI AUTOTUTELA E PATTO D'INTEGRITÀ'

L'Affidatario si impegna a rispettare le clausole tutte previste nella dichiarazione "clausole di Autotutela e Patto d'Integrità", sottoscritta e allegata al presente atto. Si impegna, altresì, a rispettare le norme contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti approvato dal Comune di Palermo, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27/03/2014.

ART. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

UNILATERALE DEL COMMITTENTE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del "Codice" è compito del Committente verificare gli obblighi di risoluzione del contratto quando l'Affidatario sia rendo responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali. In tale caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale

fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

F) considerato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore il ritardo superiori al 20 % dei tempi assegnati per ciascuna fase, e ove l'applicazione delle penali superi il 10% dell'importo del contratto.

Il Committente, ai sensi dell'art. 109 del "Codice", può unilateralmente recedere dal contratto previo pagamento all'Affidatario del corrispettivo per le attività svolte quantificate forfetariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a data data, oltre all'indennizzo di cui al medesimo art. 109 del "Codice". La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, recederà dal presente contratto in conformità a quanto previsto dagli artt. 67 e 92 del D.Lgs.n.159/11 e ss.mm. e ii.

Il contratto verrà risolto, inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9/bis della Legge n.136/2010 e s.m. ed integrazioni, nell'ipotesi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni increnti il presente appalto nonché nell'ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 5 lett. e); al Raggruppamento saranno applicate, altresì, le sanzioni previste dall'art.6 della suindicata legge.

ART. 12. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Si dà atto che in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari i soggetti del raggruppamento affidatario, ciascuno per le rispettive competenze, hanno indicato gli estremi dei conti bancari nei quali dovranno essere bonificate tutte le operazioni di cui al contratto, come da atto di costituzione del raggruppamento, e come comunicato con nota del 10/10/2018, assunta al prot. 1552691 del 16.10.2018, e prot. del 10.10.2018, assunta al prot. 1552711 del 16.10.2018.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolveva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 agosto 2003, e successive modifiche ed integrazioni l'appaltatore, avendo letto e preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali, formula espresso consenso al riguardo a favore della Amministrazione Comunale di Palermo.

I dati personali forniti saranno raccolti presso le strutture organizzative dell'Amministrazione Comunale di Palermo per le finalità di gestione della pratica.

Il trattamento dei dati personali raccolti dal Comune è finalizzato, nei modi leciti e per un tempo non superiore a quello necessario, all'espletamento di

funzioni istituzionali e di compiti attribuitigli dalla Legge e dai regolamenti.

Al trattamento potranno attendere anche soggetti esterni pubblici o privati con i quali il Comune abbia un rapporto di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all'espletamento della procedura o di parte di essa.

Interessato, fatte salve le particolari previsioni di legge, gode dei diritti di cui al D. Lgs. N. 196 del 30 agosto 2003; i quali potranno essere fatti valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore, avendo letto e preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali, formula espresso consenso al riguardo a favore della Amministrazione Comunale. L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. U.E. 679 del 27.04.2016, l'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D. Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

ART. 14. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro ritenuti nell'incarico commissionato, con la

liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed integrazioni che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

Il Committente potrà pubblicare, dopo le approvazioni di legge, qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per l'Affidatario in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

ART. 15 - DOMICILIO DELL' APPALTATORE

Il domicilio dell'Affidatario viene individuato presso la sede dell'operatore economico capogruppo RGM S.r.l. Via Leonardo da Vinci n. 225 Palermo.

Si conviene, in conseguenza, che a tutti gli effetti dell'applicazione del presente contratto, tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrà dare occasione il medesimo contratto, saranno notificati presso tale domicilio.

ART. 16 - SPESE

Le spese relative all'imposta di bollo, i diritti di rogito, l'imposta di registro ed ogni altra spesa inerente, a qualsiasi titolo e causa, al presente contratto, sono poste per intero a totale carico dell'Affidatario, senza diritto a rivalsa.

Il medesimo si impegna a provvedere ad eventuali conguagli, in relazione alle spese versate, nei termini di giorni tre dalla richiesta.

L'imposta di bollo, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 22.02.2007, viene assolta in modo virtuale, con le modalità telematiche, mediante Modello Unico Informativo (M.U.I.).

Art. 17 - REGIME FISCALE

Ai fini fiscali dichiarano i componenti che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della tariffa – parte I – del D.P.R. 26/04/1986, n.131.

Art. 18. FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il foro competente è il foro di Palermo.

Art. 19. - RINVIO E CLAUSOLE FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Il presente atto redatto in 30 facciate di carta resa legale in modo virtuale, occupa 29 facciate intere e quanto della successiva fino alle firme ed è stato letto da me Vice Segretario Generale del Comune di Palermo alle parti contraenti che, avendo trovato tutto conforme alla loro volontà, lo approvano - in uno agli atti richiamati al presente contratto - lo sottoscrivono con firma

digitale ai sensi dell'art.24 C.A.D.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per L'AMM.NE COM.LE:

Per L'AFFIDATARIO:

IL VICE/ SEGRETARIO GENERALE:



DIke6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2018-12-18 11:11:57 (UTC)

File verificato: F:\REP 44_2018 ()\Contratto 2 - compilato - Ver. 2 del 10-12-2018.pptm

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: CASSATA RUGGERO
 Firma verificata: Impossibile scaricare la CRL
 Verifica di validita' online: Non effettuata

Dati del certificato del firmatario **CASSATA RUGGERO**:

Nome, Cognome: RUGGERO CASSATA
 Titolo: INGEGNERE
 Organizzazione: non presente
 Numero identificativo: 15389573
 Data di scadenza: 25/03/2019 23:59:59

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
 Certification AuthorityC,
 .IT
<https://ca.arubappec.it/cps.html>

OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: MESSINA VINCENZO
 Firma verificata: OK
 Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP - Timestamp della risposta del servizio 18/12/2018 10:30:00



Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. 2016 | P.IVA 07945211006

Dati del certificato del firmatario **MESSINA VINCENZO**:

Nome, Cognome: VINCENZO MESSINA
 Organizzazione: COMUNE DI PALERMO/80016350821
 Numero identificativo: 20181495921
 Data di scadenza: 16/01/2021 00:00:00

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
 Certificatore Accreditato,
 07945211006, IT
<http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

OID 1.3.76.36.1.1.1
 OID 1.3.76.24.1.1.2
 OID 0.4.0.194112.1.2

Firmatario 3: GALATIOTO LUIGI
 Firma verificata: OK
 Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP - Timestamp della risposta del servizio 18/12/2018 10:30:00

Dati del certificato del firmatario **GALATIOTO LUIGI**:

Nome, Cognome: LUIGI GALATIOTO
 Organizzazione: COMUNE DI PALERMO/80016350821
 Numero identificativo: 201814959245
 Data di scadenza: 16/07/2021 00:00:00

InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
 Certificatore Accreditato,
 07945211006, IT
<http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

OID 1.3.76.36.1.1.1
 OID 1.3.76.24.1.1.2

Autorita' di certificazione: Documentazione del certificato (CPS):
 Autorita' di certificazione: Documentazione del certificato (CPS):
 Autorita' di certificazione: Documentazione del certificato (CPS):
 Autorita' di certificazione: Documentazione del certificato (CPS):

Identificativo del
CPS: OJD 0.4.0.194112.1.2

CPS:

Fine rapporto di verifica

