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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°  92   DEL 14.11.2018                             

 

 

 

Oggetto:  Lavori di ampliamento e razionalizzazione rete fognaria nella via della Mimosa località 

“Borgo Molara”. 

Approvazione proposta di aggiudicazione in favore di RAICOST s.r.l. 

CUP D77B16000110001                   CIG 6910320077 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per l’esame dell’argomento in oggetto si rassegna la seguente relazione:  

 

Premesso che:  

• con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 20/09/2018 di questa Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, 

delle OO.PP. e dell’Attuazione delle Politiche di Coesione -  Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete è stata 

approvata la proposta di aggiudicazione della procedura aperta per i “Lavori di ampliamento e 

razionalizzazione rete fognaria nella via della Mimosa località Borgo Molara” in favore dell’O.E. 

RAICOST s.r.l.; 

• a seguito della pubblicazione della suddetta determinazione, unitamente ai verbali di gara, avvenuta a 

termini di legge sul sito internet della stazione appaltante, un operatore economico partecipante alla 

procedura di gara, con pec del 08/10/2018, ha segnalato all’Ufficio Gare Affidamento LL.PP. una 

differenza, relativamente all’O.E. n. 145 di V.P.O., tra il valore indicato nel verbale di gara n. 22 ed il 

valore inserito dalla Commissione nel foglio di calcolo allegato al suddetto verbale, chiedendo la 

sospensione della proposta di aggiudicazione; 

• la Commissione di gara ha riaperto le operazioni di gara, svolgendo una ulteriore seduta in data 

19.10.2018; 

 

Atteso che: 

• nelle operazioni di gara svolte in data 19/10/2018 (Verbale di gara n° 23) la Commissione di Gara ha 

proceduto a calcolare nuovamente la soglia di anomalia, escludere le offerte anormalmente basse e, quindi, 

ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 32, in combinato disposto con l’art. 33 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in favore del medesimo Operatore Economico RAICOST S.R.L., con sede in 

Marineo (PA), partita I.V.A. 05548770824, che ha offerto un ribasso del 22,3025%. 

 

Atteso che: 

• ai sensi dell’art. 32, in combinato disposto con l’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’organo competente 

della stazione appaltante procede all’approvazione della proposta di aggiudicazione; 

• ai sensi dell’art. 32 comma 5, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti. 

 

Tutto ciò premesso, si Propone di: 

 
1) dare atto che i verbali della commissione di gara del 28/02/2017 (Verbale di gara n° 1), 02/03/2017           

(Verbale di gara n° 2),  08/03/2017 (Verbale di gara n° 3), 05/04/2017 (Verbale di gara n° 4), 
20/04/2017  (Verbale di gara n° 5 ), 03/05/2017 (Verbale di gara n° 6 ), 17/05/2017 (Verbale di gara 
n° 7 ), 31/05/2017 (Verbale di gara n° 8 ), 14/06/2017 (Verbale di gara n° 9 ), 26/06/2017 (Verbale 
di gara n° 10), 27/07/2017 (Verbale di gara n° 11), 26/09/2017 (Verbale di gara n° 12), 10/10/2017 
(Verbale di gara n° 13), 18/10/2017 (Verbale di gara n° 14), 06/11/2017 (Verbale di gara n° 15), 
18/12/2017 (Verbale di gara n° 16), 23/01/2018 (Verbale di gara n° 17), 06/02/2018 (Verbale di gara 
n° 18), 17/04/2018 (Verbale di gara n° 19 ), 03/05/2018 (Verbale di gara n° 20), 09/05/2018 (Verbale 
di gara n° 21) ed in data 12/09/2018 (Verbale di gara n° 22), relativi alla gara di cui in oggetto, sono 
stati approvati con la D.D. n. 64 del 20/09/2018; 

2) approvare il verbale della commissione di gara del 19/10/2018 (Verbale di gara n° 23); 

3) approvare, ai sensi dell’art. 32 in combinato disposto con l’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta 
di aggiudicazione di cui al verbale della Commissione di Gara n. 22 per l’intervento denominato 
“Lavori di ampliamento e razionalizzazione rete fognaria nella via della Mimosa località Borgo 
Molara”, al medesimo O.E. RAICOST S.R.L.., con sede in Marineo (PA), partita I.V.A. 
05548770824, che ha offerto un ribasso del 22,3025%.; 

4) dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiore spesa per l’Amministrazione 
Comunale, in quanto le somme necessarie trovano copertura finanziaria con le risorse derivanti dal 
dei Fondi FAS ed appostate nel capitolo 10097/60, impegno 2016/06423 per € 50.000,00; impegno 
2017/00418 per € 225.000,00 e impegno 2018/00161 per € 50.000,00; 

5) dare atto che, a seguito dell’esito positivo dei controlli condotti dall’Ufficio Gare – Affidamento 



LL.PP., lo stesso Ufficio procederà, ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti, a dichiarare 
l’efficacia dell’aggiudicazione approvata con il presente provvedimento; 

6) trasmettere una copia del presente provvedimento all’Ufficio Gare – Affidamento LL.PP. per gli 
adempimenti di competenza. 

  

 Il Responsabile del Procedimento 

          (Ing. Roberto Cairone) 

 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti 

 

- la superiore relazione redatta dal Responsabile del Procedimento e condivise la finalità ed i contenuti; 

- l’art. 29, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 51, comma 3 della L. 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., 

DETERMINA 
 

1) dare atto che i verbali della commissione di gara del 28/02/2017 (Verbale di gara n° 1), 02/03/2017           
(Verbale di gara n° 2),  08/03/2017 (Verbale di gara n° 3), 05/04/2017 (Verbale di gara n° 4), 
20/04/2017  (Verbale di gara n° 5 ), 03/05/2017 (Verbale di gara n° 6 ), 17/05/2017 (Verbale di gara 
n° 7 ), 31/05/2017 (Verbale di gara n° 8 ), 14/06/2017 (Verbale di gara n° 9 ), 26/06/2017 (Verbale 
di gara n° 10), 27/07/2017 (Verbale di gara n° 11), 26/09/2017 (Verbale di gara n° 12), 10/10/2017 
(Verbale di gara n° 13), 18/10/2017 (Verbale di gara n° 14), 06/11/2017 (Verbale di gara n° 15), 
18/12/2017 (Verbale di gara n° 16), 23/01/2018 (Verbale di gara n° 17), 06/02/2018 (Verbale di gara 
n° 18), 17/04/2018 (Verbale di gara n° 19 ), 03/05/2018 (Verbale di gara n° 20), 09/05/2018 (Verbale 
di gara n° 21) ed in data 12/09/2018 (Verbale di gara n° 22), relativi alla gara di cui in oggetto, sono 
stati approvati con la D.D. n. 64 del 20/09/2018; 

2) approvare il verbale della commissione di gara del 19/10/2018 (Verbale di gara n° 23); 

3) approvare, ai sensi dell’art. 32 in combinato disposto con l’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta 
di aggiudicazione di cui al verbale della Commissione di Gara n. 22 per l’intervento denominato 
“Lavori di ampliamento e razionalizzazione rete fognaria nella via della Mimosa località Borgo 
Molara”, al medesimo O.E. RAICOST S.R.L.., con sede in Marineo (PA), partita I.V.A. 
05548770824, che ha offerto un ribasso del 22,3025%.; 

4) dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiore spesa per l’Amministrazione 
Comunale, in quanto le somme necessarie trovano copertura finanziaria con le risorse derivanti dal 
dei Fondi FAS ed appostate nel capitolo 10097/60, impegno 2016/06423 per € 50.000,00; impegno 
2017/00418 per € 225.000,00 e impegno 2018/00161 per € 50.000,00; 

5) dare atto che, a seguito dell’esito positivo dei controlli condotti dall’Ufficio Gare – Affidamento 
LL.PP., lo stesso Ufficio procederà, ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti, a dichiarare 
l’efficacia dell’aggiudicazione approvata con il presente provvedimento; 

6) trasmettere una copia del presente provvedimento all’Ufficio Gare – Affidamento LL.PP. per gli 
adempimenti di competenza. 

 

             Il Dirigente  

                                                                                                             (Dott. Roberto Raineri) 

 

          
 

 


