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REP. n° 20 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI PALERMO 

CONTRATTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA di cui all’art. 156 

comma 6 del D. Lgs. 50/2016,  per incarico professionale con procedura ne-

goziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - C.I.G. 7568020FA8 - 

C.U.P. D71E16000300001. 

Il presente contratto ha per oggetto l’assegnazione, al vincitore del 

“Concorso Internazionale, Con Procedura Aperta, Per La Progettazione Del 

“Sistema Tram Palermo - Fase II” Progetto Generale e Progetto I° Stralcio - 

C.U.P. D71E16000300001 - C.I.G. 7568020FA8”, delle prestazioni professio-

nali come evidenziate nell’allegato A “Calcolo onorari ai sensi del D.M. 17 

giugno 2016”: 

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle Nuove Linee Tramvia-

rie della Città di Palermo - Progettazione generale 

2. Progetto Stralcio - “Progettazione Definitiva” 

3. Direzione Lavori Progetto Stralcio 

L’anno duemiladiciotto il giorno 17 del mese di Luglio alle ore 14,30 nella 

sede del Comune di Palermo sita in Piazza Pretoria, davanti a me dott. Vin-

cenzo Messina, Vice Segretario Generale del Comune di Palermo, incaricato 

di rogare i contratti del Comune giusta direttiva del Sig. Sindaco prot. n. 

716691 del 06/09/14,  sono personalmente comparsi i Sigg.: 

- il dott. Luigi Galatioto, nato a Caltanissetta (CL) il 06.03.1962, in qualità di 

Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffi-

co - del Comune di Palermo, il quale dichiara di agire in nome, per conto e 
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nell’interesse dell’Ente che rappresenta, domiciliato per la carica in Palermo, 

Palazzo delle Aquile – Piazza Pretoria, C.F. 80016350821, che nel prosieguo 

sarà indicato con la dicitura "COMMITTENTE";  

- l’Ing. Cassata Ruggero, nato a Palermo (PA) il 19.12.1953, che interviene 

nel presente contratto nella qualità di legale rappresentante del R.T.P.S. 

(Raggruppamento Temporaneo di prestatori di Servizi) Capogruppo società 

RGM S.r.l., avente sede legale in Palermo (Pa) – Via Leonardo Da Vinci, n. 

225 –  Codice fiscale, Partita IVA  05563530822,  giusta visura storica del 

17.05.2018, CCIAA di Palermo ed Enna, acquisita e depositata agli atti 

dell’Ufficio, giusta mandato speciale con rappresentanza e relativa procura, 

in Notaio dott.ssa Adriana Gasbarro, notaio in Trapani(TP) iscritto presso il 

Collegio Notarile dei Distretti Notarili riuniti di Trapani e Marsala, stipulato 

in data 03.07.2018, rep. n. 4255 e racc. 3564, registrato a Trapani 

03.07.2018 al n. 4246 serie 1T, allegato al presente atto – mandanti società 

Technital S.p.A (avente sede legale in Verona (Vr), via Carlo Cattaneo, n. 20 - 

P.I.V.A. 05139031008,  giusta visura storica del 17.05.2018, CCIAA di Verona, 

acquisita e depositata agli atti dell’Ufficio), società Rpa S.r.l. (avente sede in 

Perugia (PG), Strada del Colle, n. 1/A frazione Fontana - P.I.V.A.  

02776790541,  giusta visura storica del 17.05.2018, CCIAA di Perugia acqui-

sita mediante e depositata agli atti dell’Ufficio) e l’ing. Giovanni Cassata gio-

vane professionista nato il 12.10.1987 a Palermo (PA)- codice fiscale CSS 

GNN 87R12 G273J, iscritto all’albo degli ingegneri di Palermo al n. 9230, sez. 

A, a far data dal 09.03.2015), che in prosieguo sarà indicata con la dicitura 

“AFFIDATARIO”. 

Detti comparenti, della cui identità personale, io Vice Segretario Generale, 
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Ufficiale Rogante, sono certo mediante esibizione del documento di identità 

n. AV4496681 rilasciata dal Comune di Palermo in data 03.06.2015 ed in 

corso di validità, avendo i requisiti di legge, con il mio consenso rinunziano 

d’accordo fra di loro  all’assistenza dei testimoni e convengono quanto se-

gue.   

La Capogruppo società RGM S.r.l. partecipa in avvalimento con le ausiliarie 

società Technital S.p.A, giusta contratto di avvalimento del 01.12.2017 e ing. 

Giuseppe Genovese, libero professionista – nato a Catania (Ct) in data 

07.03.1958 - codice fiscale GNVGPP58C07C351P (iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Palermo al n. 3539, sez. A, a far data dal 

15.10.1982), giusta contratto di avvalimento, allegati al presente contratto. 

SI PREMETTE CHE 

con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 23/05/2017 dell’Area Tecnica del-

la Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture – U.O. Grandi Infrastrutture 

-  è stato approvato il Bando di Concorso Internazionale di progettazione 

suddivisa in due fasi per la “Progettazione del Sistema tram Palermo CIG 

722377715D, la cui procedura è in forma anonima; 

con Determinazione Dirigenziale n. 28 del 11.07.2018 del Servizio Trasporto 

pubblico di Massa e Piano urbano del Traffico – è stato approvato lo schema 

di contratto ed il disciplinare prestazionale per l’affidamento dei servizi di 

progettazione di cui all’art. 24 del bando del concorso Internazionale di pro-

gettazione suddivisa in due fasi per la “Progettazione del Sistema tram Pa-

lermo – Fase II - Progetto Generale” e “Sistema tram Palermo – Fase II – 

Progetto I° stralcio, C.I.G. 7568020FA8. 

PREMESSO QUANTO SOPRA 
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l’incarico relativo alle 

seguenti prestazioni professionali e/o servizi: 

I FASE PROGETTUALE su Progetto Generale 

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE 

LP 1 Rilievi Studi ed Analisi 

LP 1.2 Piani Economici 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ 

LP 3 Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e prime 

indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di  

sicurezza. 

II FASE PROGETTUALE su Progetto Stralcio 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

LD 1 Progettazione definitiva I° Stralcio 

LD 2 Aggiornamento prime indicazioni e prescrizioni per la  

redazione del PSC 

III FASE PROGETTUALE su Progetto Stralcio 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

DL 1 Direzione dei lavori ed ufficio della direzione dei lavori 

DL 2 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 143/2013 

e ss.mm.ii.) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è 

riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli 

degli importi per l'acquisizione dei servizi" che, sottoscritto dalle parti, ne 
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costituisce parte integrante. 

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che i corrispettivi (compensi e spese ed 

oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati deter-

minati in base al D.M. 143/2013 e ss.mm.ii. come riportato nell'Elaborato 1 

"Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei 

servizi" (allegato al presente contratto), già allegato al Bando del Concorso 

(cfr. elaborato “Calcolo onorari ai sensi del D.M. 17 giugno 2016”), riepiloga-

to nel quadro sinottico di cui al successivo punto 2.1. 

2.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2, art. 5 D.M. 143/2013 e ss.mm.ii.) 

COMPENSI E SPESE CONGLOBATE 

FASE 1. - “Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle Nuove Linee 

Tramviarie della Città di Palermo” su Progettazione generale 

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE  

LP 1. RILIEVI STUDI ED ANALISI  

LP 1. 2 PIANI ECONOMICI  

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’   

LP 2. PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E PRIME 

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA;  

 4.543.170,45 

FASE 2. - “Progettazione Definitiva” su Progetto Stralcio – SUBORDINATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE ED ALL’IMPEGNO DI SPESA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA   

LD 1 Progettazione definitiva I° Stralcio 

// Tratta “A”- 6.1 // Tratta “B”- 5.1 // Tratta “C”- 4.1//  
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LD 2Aggiornamento prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

 €  3.864.632,47 

FASE 3. Direzione Lavori su Progetto Stralcio– SUBORDINATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE ED ALL’IMPEGNO DI SPESA 

ESECUZIONE DEI LAVORI  

DL 1 Direzione dei lavori ed ufficio della direzione dei lavori  

DL 2 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  

 € 6.314.633,33 

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra, ridotti del 0,58 % (diconsi zero 

punti e 58 centesimi) pari a € 85.390,13 

(ottantacinquemilatrecentonovanta/13 centesimi), sulla base dell'offerta 

presentata dall'Affidatario in data 04.12.2017 (allegata al presente contrat-

to), nell’ambito delle procedure concorsuali in epigrafe, ammontano com-

plessivamente a € 14.637.046,12 

(quattordicimilioniseicentotrentasetteequarantasei/12). 

Si da atto che l’art.24 del bando di concorso prevede la facoltà dell’Ente, 

nell’ipotesi di disponibilità finanziaria, di affidare ai sensi dal comma 5, art. 

63, D. Lgs. 50/2016, la ripetizione di servizi analoghi sino ad un importo di €. 

18.449.300,00. Nel caso in cui si proceda con tale facoltà, a detto importo, 

sarà applicata la percentuale di ribasso dello 0,58% offerta dall’Affidatario in 

fase di gara. 

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed 

IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto. 

2.2 – PRESTAZIONI Nei limiti delle risorse disponibili 

Nei limiti delle risorse disponibili prenotate con D.D. n. 8 del 30.03.2018 del 
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Servizio Trasporto pubblico di Massa e Piano urbano del Traffico, pari ad € 

3.911.501,77 (al netto dei premi per i concorrenti dal 2^ al 4^), relativamen-

te alla <<FASE 1. - “Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle Nuove 

Linee Tramviarie della Città di Palermo” su Progettazione generale>>, il pro-

gettista potrà dare concreto avvio alle seguenti attività: 

Piani economici,  

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e prime indicazioni e pre-

scrizioni per la stesura dei piani di sicurezza, limitatamente a: 

Linea “A”, Linea “B”, Linea “C”, Linea “E” (Fino Alla Stazione “Francia”), N.2 

Parcheggi Via Liberta’, N.1 Parcheggio Piazza De Gasperi  

 € 1.889.430,57 

Indagini Georadar Relative Alla Linea “A”, Linea “B”, Linea “C”, Linea “E” (Fi-

no Alla Stazione “Francia”)      € 488.653,70 

Indagini Geognostiche, Geotecniche E Prove Di Laboratorio Per Tutte Le 

Tratte Comprese Nella “Fase 1”  € 752.487,50 

C.N.P.A.I.A. € 75.577,22 

I.V.A. su 1., 2. € 432.301,71 

I.V.A. su INDAGINI ED ACCERTAMENTI € 273.051,07 

 TOTALE € 3.911.501,77 

2.3 – CONDIZIONE SOSPENSIVA – AFFIDAMENTO RESTANTI ATTIVITA’ 

L’affidamento delle restanti attività previste al punto 2.1. del presente con-

tratto è sottoposto alla condizione sospensiva della iscrizione contabile delle 

somme necessarie nel bilancio di previsione e del relativo impegno di spesa. 

Il committente darà tempestiva comunicazione all’affidatario dell’avverarsi 

della condizione, al fine di porre in essere i successivi atti. Il committente 
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non assume alcuna responsabilità per l’ipotesi che la condizione di cui sopra 

non dovessi avverarsi per qualsivoglia ragione e nulla potrà pretendere in 

tale ipotesi l’affidatario a qualsivoglia titolo. 

Art. 3  EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL 

PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI 

CORRISPETTIVI. 

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi 

dell’art. 106 del Codice. 

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, 

nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 143/2013 e ss.mm.ii., e ridotti nella 

misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato. 

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di 

esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 6. 

Art. 4.  ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio 

dell’incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni 

oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, agli estratti 

dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai 

rilievi di qualunque genere in suo possesso, ove l’Affidatario riscontri e do-

cumenti inequivocabilmente che quanto necessario all’espletamento 

dell’incarico non sia già stato fornito in sede di espletamento delle procedu-

re concorsuali di cui è risultato vincitore. 

Il Committente s’impegna inoltre a: 

- supportare l’Affidatario nelle richieste inerenti il catasto ufficiale di tutti i 

sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, 
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TELECOM, Società Multiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di 

Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscalda-

mento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche 

e la profondità di posa (ove possibile); 

- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi” 

- supportare l’Affidatario nel richiedere i preventivi ufficiali relativi agli 

spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, 

per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da 

inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della proget-

tazione definitiva/esecutiva; 

- predisporre, nei termini temporali evidenziati nelle richieste avanzate 

dall’Affidatario, i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private 

e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare; 

- supportare l’Affidatario nelle necessarie richieste per l’ottenimento di 

pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti 

e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento 

di tutti i relativi oneri; 

- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il 

libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per 

tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo. L’affidatario potrà 

avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per 

l’espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni. 

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato 

espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno 

la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6. 



 

 - 10 - 

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO 

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto  

l'Affidatario produce la copia delle polizze di responsabilità civile professio-

nale di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento ed in particolare RGM 

srl polizza e relativa appendice rilasciata dalla Lloyd’S n. AEAW0029191 in 

data 06.03.2018, dalla RPA srl polizza rilasciata dalla XL Catlin n. 

it00020233EO18A in 08.01.2018, Technital spa polizza rilasciata dalla Gene-

rali n. 370632514 in data 08.03.2017 ed infine Ing. G. Cassata polizza rila-

sciata dalla Tokio Marine HCC n. 18-w0015177/744825 in data 03.07.2018. 

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a intro-

durre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alle 

quali il progetto sarà sottoposto per l’ottenimento dei pareri e/o autorizza-

zioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della 

fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a 

speciali o maggiori compensi. 

Gli elaborati progettuali, per ciascuna delle fasi progettuali, saranno forniti, 

a seconda dell’uso necessario, sino ad un massimo in n° 20 (venti) copie car-

tacee firmate in originale, oltre a tutte le copie elettroniche in formato aper-

to di scambio (dxf, open office etc.) e PDF con firma digitale (stampabile ma 

non modificabile), necessarie per l’acquisizione dei pareri di legge. L’elenco 

degli elaborati dovrà essere fornito in formato pdf (formato aperto) e dovrà 

consentire, con link, il rimando ai singoli elaborati di riferimento. 

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo, il 

Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavo-

ri, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi 
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garantiti dalla polizza assicurativa; in tal caso l’affidatario è obbligato ad e-

seguire quanto richiesto. 

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza profes-

sionale ai sensi dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il 

conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite 

dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funziona-

mento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che 

competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indi-

pendente dagli uffici e dagli organi del Committente. 

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assi-

stenza al RUP per l’ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritti dalla 

normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi 

preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committen-

te per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per il numero di 

riunioni necessarie, indette e formulate con richiesta scritta. 

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di 

sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Os-

servatorio dei Contratti Pubblici e da altre banche dati di monitoraggio per 

la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto e a fornire 

ogni altro elemento necessario nell’ambito dei sistemi di monitoraggio e 

gestione degli aspetti connessi alla progettazione ed esecuzione dei lavori di 

opere pubbliche in merito ai canali di finanziamento, gestione economica e 

finanziaria, censimenti e quanto altro previsto dalle norme in vigore o da 

norme cogenti, intervenute nell’arco della prestazione affidata. 

Sono altresì a carico dell’affidatario tutti gli oneri scaturenti dall’incarico 
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affidato, ivi compresi quelli di eventuali trasferte finalizzate alle scelte pro-

gettuali, comprendenti anche quelle del RUP, qualora ne sia necessaria la 

presenza per il buon esito dell’attività. 

L’Affidatario dovrà garantire per l’espletamento dell’incarico “previsto 

dall’art. 24 del bando di concorso”, l’organico professionale ivi indicato. 

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE 

L'Affidatario, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna 

a rispettare le scadenze sotto riportate: 

6.1 INDAGINI 

L’esecuzione delle indagini/prove previste nell’elaborato R.6 del Progetto di 

Fattibilità tecnico economico risultate dal concorso di progettazione, inte-

grato e modificato secondo le indicazioni del RUP, viene affidata al progetti-

sta in applicazione dell’art. 24, ultimo comma del Bando di Concorso. 

L’Affidatario, ove non intenda eseguire le stesse direttamente, ai sensi 

dell’art. 31, comma 8, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, potrà avva-

lersi del subappalto, come disciplinato dall’art. 105 dello stesso D: Lgs. 

50/2016. 

Il Programma delle indagini e delle prove di laboratorio occorrenti, compre-

sa la redazione dell’apposito capitolato prestazionale e del preventivo parti-

colareggiato, deve essere sottoposto al RUP per l’assenso di competenza, 

preventivamente all’esecuzione dello stesso. Il Programma delle indagini e 

delle prove di laboratorio sottoposto all’approvazione del RUP deve almeno 

contenere le prestazioni previste nella documentazione presentata nella 

Fase 2 del concorso di progettazione. 

Le parti concordano di applicare, a tutte le prestazioni di cui al Piano delle 
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indagini e delle prove di laboratorio, affidate in sub-appalto ai sensi dell’art. 

31, comma 8 del Codice dei Contratti, il ribasso pari al 20% sulla base dei 

prezzi definiti mediante l’utilizzo del prezziario ufficiale di riferimento, in 

sinergia dell’art. 163 del Codice. 

Il costo delle indagini sarà rimborsato all’Affidatario previa esibizione di ido-

nea documentazione giustificativa di spesa. 

Sulla prestazione inerente il Piano delle indagini e delle prove di laboratorio 

resta ferma la responsabilità esclusiva del progettista affidatario, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a). 

A tal fine l’affidatario si impegna: 

- nel termine di gg 15, decorrenti dalla stipula del contratto, a sottoporre 

all’approvazione del RUP il Programma delle indagini e delle prove di la-

boratorio occorrenti; 

- nel termine di gg 5, decorrenti dall’approvazione del RUP, a dare inizio 

alle attività; 

- nel termine di gg. 60, decorrenti dalla data di inizio delle attività, a con-

segnare tutti gli elaborati inerenti l’esito delle indagini e delle prove di la-

boratorio. 

I termini sopra elencati sono inoltre soggetti alle precisazioni di cui al suc-

cessivo punto 6.3 

6.2 - PRESTAZIONI NORMALI 

Piani economici, progettazione di fattibilità tecnica ed economica e prime 

indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza, limitatamente 

a: 

LINEA “A”, LINEA “B”, LINEA “C”, LINEA “E” (FINO ALLA STAZIONE 
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“FRANCIA”), N.2 PARCHEGGI VIA LIBERTA’, N.1 PARCHEGGIO PIAZZA DE 

GASPERI 30 gg 

dalla data di formale consegna degli esiti delle indagini al RUP 

6.3 – Precisazioni Sui Termini Di Esecuzione, Sospensioni e Proroghe 

In merito ai termini di esecuzione, sospensioni e proroghe, si precisa che: 

a) i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del pre-

sente contratto, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la docu-

mentazione di cui al primo comma dell’art. 4 del presente contratto e 

degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite; il 

decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire 

dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrat-

tuali; 

b) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle 

annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini con-

trattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta ap-

provazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazio-

ni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali 

sono sospesi fino alla comunicazione dell’avvenuta approvazione della 

fase precedente e della ripresa del servizio; 

c) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali 

ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell’oggetto dell’incarico o 

nella competenza dell'Affidatario, quali: 

- emissioni di Ordinanze Servizio Trasporto Pubblico di Massa e P.U.T.; 

- recepimento del Catasto dei sottoservizi e preventivi per la sistema-

zione dei sottoservizi interferenti; 
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- acquisizione di pareri ufficiali di tutti gli Organi preposti anche me-

diante l’espletamento di Conferenze di servizi; 

- espletamento di attività professionali fornite da tecnici direttamente 

incaricati dal Committente; 

- verifiche e validazioni progettuali; 

- quanto altro non imputabile all’Affidatario; 

d) è facoltà dell’ Affidatario, ai sensi dell’art. 107 del Codice, chiedere so-

spensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano 

la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso 

il Committente, accertate e valutate le dette circostanze, dispone la so-

spensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto 

dall'Affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensio-

ne è redatto analogo verbale di ripresa dell’attività, che dovrà riportare il 

nuovo termine di esecuzione del contratto; in relazione a particolari dif-

ficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento 

dell’incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, 

al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso. 

Nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i 

termini di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3. 

Il committente, nel caso di particolari problematiche e a suo insindacabile 

giudizio potrà disporre la sospensione temporanea della prestazione 

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente 

rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni ai 

sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti. 

Art. 7. PENALI 
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Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui 

all’art. 6, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta. 

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustifi-

cativa e/o motivazione del ritardo. 

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proro-

ga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo. 

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati 

delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà 

applicata una penale del 0,5 ‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine 

previsto per la fase, fino ad un massimo del 10% dell’importo del contratto, 

che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario (ai sensi 

dell’art. 113 bis del Codice dei Contratti). 

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singo-

la fase oggetto del ritardo. 

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO 

Atteso che la prestazione è finanziata a valere sulle risorse FSC 2014-2020 

assegnate ai patti per lo sviluppo, ex art 6 del D.L. 20 Giugno 2017, n. 91 

convertito in Legge con 3 agosto 2017, n. 123 (Delibera C.I.P.E. 26/2016), 

FSC 14/20 RUIS (Delibera G.M. 244/2017), POR 14/20 Agenda Urbana (Deli-

bera G.M. 256/2017), i pagamenti avverranno per il 50 per cento entro 45 

gg dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali ed agli 

oneri ad essi relativi, il restante 50 per cento del corrispettivo della presta-

zione, entro i successivi 30 giorni; con le seguenti scadenze: 

A) FASE I - ATTIVITA' PROGETTUALE 

"Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle Nuove linee Tramviarie 
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della Città di Palermo" - Progettazione generale" (PRESTAZIONI PARZIALI) 

Nei limiti delle risorse disponibili prenotate con D.D. n. 8 del 30.03.2018, 

pari a € 3.911.501,77 (al netto dei premi per i concorrenti dal 2^ al 4^), rela-

tivamente alla <<FASE 1. - “Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle 

Nuove Linee Tramviarie della Città di Palermo” su Progettazione generale>>, 

i corrispettivi per le prestazioni “parziali”, affidate con il presente contratto 

e di cui al punto 2.2, saranno così erogati: 

30% alla presentazione del programma di indagini tecniche, degli schemi 

delle procedure e previa approvazione del RUP ai sensi dell’art. 6.1 

del presente € 1.173.450,53 

3,43% alla consegna delle indagini georadar di cui all’art. 2.2 del presente

 € 134.164,51 

5,28% alla consegna delle indagini geognostiche, geotecniche e prove di 

 laboratorio di cui all’art. 2.2 del presente € 206.527,29 

26,29% all'avvenuta consegna del Progetto di Fattibilità tecnico Economica 

 nei limiti di cui all’art. 2.2 del presente € 1.028.333,82 

15% alla presa d’atto dell’ avvenuta consegna del Progetto di Fattibilità 

 da parte del R.U.P. ed alla successiva trasmissione in C.d.S.  

   € 586.725,27 

20% all'ottenimento dell'approvazione del Progetto da parte della C.d.S. 

 € 782.300,35 

Alla luce di eventuali successivi atti contrattuali aggiuntivi, come previsto dal 

precedente punto 2.3, da stipularsi nei limiti delle risorse che saranno di-

sponibili e di volta in volta impegnate, si darà seguito alle successive fasi 

della progettazione. Per tali fasi successive le somme saranno erogate in 
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funzione delle attività affidate, comunque nel rispetto di quanto ai successi-

vi punti. 

B) FASE I - ATTIVITA' PROGETTUALE 

"Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle Nuove linee Tramviarie 

della Città di Palermo" - Progettazione generale" (Completamento Delle Pre-

stazioni) - importo di cui all’art. 2.1. decurtato dal ribasso d’asta del 0,58% 

C) FASE II - ATTIVITA' PROGETTUALE 

"Progetto Stralcio - Progettazione Definitiva" - importo di cui all’art. 2.1. 

decurtato dal ribasso d’asta dello 0,58% 

D) FASE III - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA 

Prestazioni legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi) - 

importo di cui all’art. 2.1. decurtato dal ribasso d’asta del 0,58% 

La corresponsione dei corrispettivi delle ulteriori fasi di cui ai precedenti 

punti A.1) Completamento delle prestazioni del "Progetto di fattibilità tecni-

ca ed economica delle Nuove linee Tramviarie della Città di Palermo" - Pro-

gettazione generale", b) "Progetto Stralcio - Progettazione Definitiva", c) 

Prestazioni legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi), 

avverrà con modalità da definirsi nei successivi atti, subordinatamente 

all’effettiva disponibilità delle risorse. 

Nel caso in cui nel nuovo contratto sia prevista l’erogazione 

dell’anticipazione di cui all'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/16, ai corrispetti-

vi da determinarsi per i citati punti A.1), B), C), sarà dedotta la quota parte 

dell'acconto ricevuto in anticipazione. 

Per tutte le fasi di studio e progettuali, il saldo avverrà con Determina Diri-

genziale proposta dal R.U.P., di approvazione e presa d'atto delle prestazioni 
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eseguite, nonché di liquidazione e pagamento, da emettere entro e non 

oltre 30 gg dall'avvenuta presa d’atto da parte del RUP o entro e non oltre 

30 gg dalle operazioni di validazione dei progetti. 

La liquidazione e pagamento delle prestazioni di Direzione dei Lavori, del 

Collaudo in corso d’Opera e altre legate alla fase esecutiva avverranno, in 

funzione dei SAL emessi, secondo le modalità previste dai contratti successi-

vamente stipulati per ogni singola prestazione. 

Il saldo degli importi dovuti per tutti gli adempimenti inerenti la fase di ese-

cuzione dei lavori, saranno oggetto di liquidazione e pagamento entro 60 gg. 

dall'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio / C.R.E. o comunque, in 

mancanza dell’emissione, entro un anno dall'ultimazione dei lavori. 

Qualora il pagamento, anche parziale, dei corrispettivi inerenti l'incarico 

professionale di che trattasi, non sia effettuato entro i termini di cui al pre-

sente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di det-

ti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. 

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL 

COMMITTENTE   

Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti è fa-

coltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario si renda 

responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contrav-

venga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad 

istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere 

un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali. In tale caso compete 

all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decur-

tato della penale maturata e senza eventuali maggiorazione. 
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E’ considerato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 

dell'appaltatore il ritardo superiore al 20 % dei tempi assegnati per ciascuna 

fase, e ove l’applicazione delle penali superi il 10% dell’importo del contrat-

to. 

Il Committente, ai sensi dell’art. 109 del Codice, può unilateralmente rece-

dere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svol-

te quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale tra-

scorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla speci-

fica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre 

all’indennizzo di cui al medesimo art. 109 del Codice. 

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con forma-

le comunicazione  scritta indicante la motivazione, purché con almeno tren-

ta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le 

norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti. 

In merito agli operatori economici costituenti il R.T.P.S., l’Ufficio gare- Affi-

damento LL.PP. ha richiesto l’informativa antimafia tramite la relativa banca 

dati e come comunicato dal predetto Ufficio è decorso il termine di cui al 

comma 2 dell’art. 92 del D .Lgs. n. 159/11 e ss.mm. ii. 

Ai sensi dell’art. 92, comma  3, del D .Lgs. n. 159/11 e ss.mm. ii., essendo 

decorso il termine  di cui al suddetto comma 2, è possibile procedere anche 

in assenza di informazione antimafia. 

Qualora dovesse pervenire un’ informazione negativa, la Stazione Appaltan-

te, ai sensi del predetto articolo, recederà dal contratto, fatto salvo il paga-

mento del valore dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute 

per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 
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Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA' 

In merito agli obblighi sulla tracciabilità i soggetti del raggruppamento, cia-

scuno per le rispettive competenze, hanno indicato gli estremi dei conti 

bancari nei quali dovranno essere bonificate tutte le operazioni di cui al con-

tratto, come da scrittura privata di costituzione del raggruppamento. 

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con 

interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 

n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il pre-

sente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 

della medesima legge 

Art. 11. PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. U.E. 679 del 27.04.2016, l’appaltatore, avendo 

letto e preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali, 

formula espresso consenso al riguardo a favore della Amministrazione Co-

munale di Palermo. L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui 

dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia cono-

scenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attivi-

tà svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto dispo-

sto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adotta-

te dal Committente. 

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati 

relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, 

inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della 
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privacy di cui al D. Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il 

trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazio-

ni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative 

delle proprie strutture organizzative. 

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati e quanto altro rientri nell’incarico commissionato, con la liqui-

dazione del relativo corrispettivo all'Affidatario resteranno di proprietà pie-

na ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, 

darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi 

che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed integrazioni che saranno 

riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata 

eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attri-

buite all'Affidatario medesimo. 

Il Committente potrà pubblicare, dopo le approvazioni di legge, qualsiasi 

disegno, immagine o altro documento preparato da o per l’Affidatario in 

relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara in-

dicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso. 

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il 

Committente autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto 

realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indi-

cati dal Committente. 

Art. 13 - DOMICILIO DELL’ APPALTATORE  

Il domicilio del R.T.P.S. viene individuato presso il Legale Rappresentante 

della società RGM S.r.l.  con sede in Palermo, Via Leonardo da Vinci n. 225. 

Si conviene, in conseguenza, che a tutti gli effetti dell’applicazione del pre-
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sente contratto, tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrà 

dare occasione il medesimo contratto, saranno notificati presso tale domici-

lio. 

Art. 14 - SPESE  

Le spese relative all’imposta di bollo, i diritti di rogito, l’imposta di registro 

ed ogni altra spesa inerente, a qualsiasi titolo e causa, al presente contratto, 

sono poste per intero a totale carico del Raggruppamento, senza diritto a 

rivalsa.  

Il medesimo si impegna a provvedere ad eventuali conguagli, in relazione 

alle spese versate, nel termine di giorni tre dalla richiesta.  

L’imposta di bollo, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 22.02.2007, viene 

assolta in modo virtuale, con le modalità telematiche, mediante Modello 

Unico Informatico (M.U.I.).  

Art. 15 - REGIME FISCALE  

Ai fini fiscali dichiarano i comparenti che le prestazioni di cui al presente 

contratto sono soggette al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la regi-

strazione in misura fissa ai sensi della tariffa – parte I – del D.P.R. 

26/04/1986, n.131. 

Art. 16. FORO COMPETENTE E CLAUSOLE FINALI 

Per eventuali controversie il foro competente è il foro di Palermo, il presen-

te contratto produce effetti dalla data della stipula. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferi-

mento alle norme vigenti in materia. 

Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti 

la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la 
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parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di 

un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neu-

tralizzazione è completamente a cura della parte ricevente. 

Il presente atto  redatto in ventiquattro facciate di carta resa legale in modo 

virtuale, occupa ventitre facciate intere e quanto della presente fino alle 

firme ed é stato  letto  da me Vice Segretario Generale del Comune di Pa-

lermo alle parti contraenti che, avendo trovato tutto conforme alla loro vo-

lontà, lo approvano - in uno agli atti richiamati al presente contratto - lo 

sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 24 C.A.D., unitamente agli 

allegati che - previa scansione -  sono contenuti in numero tre file con esten-

sione pdf/a, della cui lettura le parti mi dispensano in quanto espressamen-

te dichiarano di ben conoscerli.   

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per  L’AMM.NE COM.LE: Dott. Luigi Galatioto 

Per L’AFFIDATARIO:  Ing. Cassata Ruggero 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE: Dott. Vincenzo Messina 

 


