

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI GARA n.1

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **12** del mese di **settembre** alle ore **9,30** in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la sig.ra Patrizia Romagnoli, istruttore direttivo dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

Alle ore 10:00 è presente il sig. Mario Spina in rappresentanza dell'impresa Celi Energia srl, giusta delega agli atti.

Premesso che :

- con PEC del 21/12/2016, assunta al protocollo di quest'Ufficio al n. 37818 in pari data, il Comune di Palermo ha trasmesso il carteggio relativo alla gara in oggetto;
- con nota prot. n. 38019 del 28/12/2016 il dott. Emanuele Amodeo è stato individuato quale responsabile degli adempimenti di gara;
- con nota prot. n. 338 del 13/01/2017 è stata richiesta alla Stazione appaltante la documentazione integrativa ivi indicata;
- la suddetta nota è stata riscontrata con PEC del 17/01/2017;
- con nota prot. 824 del 26/01/2017 sono stati trasmessi alla Stazione appaltante gli elaborati di gara opportunamente revisionati con la relativa calendarizzazione della gara nei termini seguenti:
scadenza presentazione delle offerte 24 marzo 2017
data espletamento 5 aprile 2017;
- il bando di gara veniva spedito alla GUCE per la pubblicazione in data 30/01/2017 e ivi pubblicato in data 02/02/2017 (2017/S 023-040302);

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

- l'estratto del bando di gara veniva pubblicato sulla GURS Parte II n.5 del 3/2/2017;
- con nota del 23/02/2017, assunta al protocollo di quest'Ufficio al n. 1986 del 24/02/2017, l'ANCE Palermo rilevava talune illegittimità del bando ed in particolare circa l'aggiornamento dell'elenco prezzi;
- con nota prot. n. 28 del 17/03/2017 l'ANCE Catania rilevava altre irregolarità negli elaborati di gara; la suddetta nota veniva riscontrata puntualmente dal R.U.P. Ing. Nicolò Asaro con nota prot. n. 600690 del 11/04/2017;
- con nota prot. n. 226071 la Stazione appaltante, a parziale accoglimento di quanto rilevato dall'ANCE Palermo comunicava di avere provveduto ad inserire tra gli allegati l'elaborato “EE.1 – Elenco Prezzi” in sostituzione del precedente erroneamente inserito e richiedeva, contestualmente la ricalendarizzazione della gara per la ripetizione delle pubblicazioni;
- con nota prot. n. 2766 del 20/03/2017 si comunicavano le seguenti nuove date di celebrazione della gara:
scadenza presentazione delle offerte 7 giugno 2017
data espletamento 19 giugno 2017;
- la nuova calendarizzazione veniva pubblicizzata dalla Stazione appaltante mediante pubblicazione di un avviso sul proprio sito istituzionale in data 20/03/2017;
- con nota prot. n.120365 del 06/06/2017 il Dirigente del Servizio 6 – Sezione Centrale UREGA, dando seguito alla richiesta di cui alla nota prot. 5412 del 06/06/2017, richiedeva al Presidente di turno c/o l'UREGA provinciale di Messina lo svolgimento del sorteggio per la composizione

della Commissione di gara;

- con nota prot. n. 764016 del 08/06/2017 la Stazione appaltante, riscontrando la nota prot. n. 3766 del 20/03/2017 di quest'Ufficio, trasmetteva la determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017, con la quale si individuava, quale componente della Commissione designato dalla Stazione appaltante, l'ing. Ottavio Dino; la suddetta determina veniva trasmessa al Servizio 6 – Sezione Centrale UREGA con nota prot. n. 5571 del 09/06/2017;

- con nota prot. 5854 del 19/06/2017, stante il prolungarsi delle operazioni di composizione della Commissione di gara, si provvedeva a comunicare alle imprese partecipanti il rinvio dell'inizio delle operazioni di gara a data da destinarsi;

- con PEC del 06/07/2017 il RUP chiedeva di provvedere all'annullamento del sorteggio comunicato con nota prot. n. 6346 del 30/06/2017 dell'UREGA provinciale di Messina, affinché venisse effettuato sulla base della normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di gara;

- con Determina prot. n. 147890 del 19/07/2017 il Presidente di turno c/o l'UREGA provinciale di Trapani annullava il sorteggio effettuato in data 29/06/2017 dal Presidente di turno c/o l'UREGA provinciale di Messina e comunicava l'avvio della procedura per la ripetizione delle operazioni di sorteggio;

- con nota prot. n. 154927 del 24/07/2017 l'UREGA provinciale di Trapani trasmetteva il verbale di sorteggio per la composizione della Commissione di gara effettuato in data 21/07/2017;

- con nota prot. n. 7268 del 26/07/2017 si procedeva a comunicare alle imprese partecipanti la data di inizio delle operazioni di gara per il giorno

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

12/09/2017, giusta determinazione del Presidente della Commissione, ing.

Girolamo Navarra;

- con nota prot. n. 7670 del 07/08/2017 la medesima comunicazione veniva inviata ai componenti la Commissione di gara.

La Commissione prende atto che sono state effettuate le seguenti pubblicazioni:

GUCE in data 02/02/2017 (2017/S 023-040302)

GURS Parte II n.5 del 3/2/2017

GUCE in data 28/03/2017 (2017/S 061-114776) avviso di rettifica

Sito istituzionale dal 08/02/2017

Quotidiani:

Il Fatto Quotidiano 25/02/2017

Giornale di Sicilia 25/02/2017

Il Giornale 03/03/2017

Quotidiano di Sicilia 25/02/2017

Avviso di rettifica e riapertura termini:

Italia OGGI 02/06/2017

Giornale di Sicilia 02/06/2017

Il Tempo 02/06/2017

Quotidiano di Sicilia 02/06/2017.

La Commissione prende atto di quanto riferisce il R.A.G. a proposito dell'acquisizione al protocollo dell'U.R.E.G.A. dei plichi pervenuti da parte dei concorrenti in tempo utile rispetto alla scadenza dei termini fissati nel bando di gara, e precisamente:

N. Concorrente

Città

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

1	ATI Edilzeta s.r.l. - G.M.P.Costruzioni s.r.l.	Modica
2	ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A.	Matera
3	ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl	Nicolosi (CT)
4	ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc	Milano
5	ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas - Amra Restauri srl	Alcamo
6	ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. - Costruttori srl	L'Aquila (AQ)
7	ATI Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori - Mirabelli Mariano	Maletto (CT)
8	ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l.	Borgoricco (PD)
9	Operazione srl	Napoli
10	ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl	Aragona
11	ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo	Gela
12	ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo	Napoli
13	ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl	Roma
14	ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l.	Altamura (BA)
15	ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di De Santis Carmine & C.	Bologna
16	ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip.	Acireale
17	ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl	Gangi
18	ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl	Torrenova
19	ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl	Firenze

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

20	ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s.	Palermo
21	Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.	Gioiosa Marea (ME)
22	ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop.	Marghera VENEZIA
23	ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe	Venezia
24	ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmioli srl	Limena (PD)
25	ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauro di Beni Culturali sas	Lercara Friddi PA
26	Consorzio Galileo	Vittoria (RG)
27	ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl	Alcamo
28	ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop.	Forli
29	ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C.	Palermo
30	ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architettura	Pistoia
I Componenti della Commissione, preso atto dei nominativi delle imprese partecipanti, dichiarano che non sussistono motivi di incompatibilità.		
Il Presidente verifica che ciascun plico sia integro, idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e che rechi sul frontespizio l'intestazione, l'indirizzo del mittente e le indicazioni relative all'oggetto della gara.		
La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 1 ATI Edilzeta s.r.l. - G.M.P.Costruzioni s.r.l. al cui interno si rinvencono n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.		
La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della		

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente n. 1 ATI Edilzeta s.r.l. - G.M.P.Costruzioni s.r.l. al prosieguo della gara.

Alle ore 10:50 la seduta viene sospesa per consentire al Presidente l'effettuazione di altra attività istituzionale non rinviabile.

Alle ore 11:00 la seduta riprende.

Alle ore 11:30 il sig. Mario Spina si allontana.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 2 ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A..

La Commissione prende atto che il plico presenta una lacerazione nella busta che lascia intravedere all'interno la presenza di altre buste sigillate; tale circostanza ha formato oggetto di apposito verbale a firma congiunta del RAG e dell'operatore addetto alla consegna, dipendente del corriere DHL.

All'interno si rinvennero n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

Dalla verifica del casellario delle imprese presso l'ANAC, la Commissione rileva che il rappresentante legale dell'impresa mandataria EDIL.CO. Srl dal 07/08/2017, data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è il sig. Pierpaolo Lucenti in sostituzione del sig. Antonio Loiudice, come da attestazione SOA n.2410/68/07 emessa in sostituzione dell'attestazione n.10570/41/01; al riguardo la Commissione dà mandato al

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

RAG di richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n.50/2016

all'impresa EDIL.CO. Srl la produzione di tutte le dichiarazioni prescritte dall'art.80 del medesimo decreto legislativo da parte del nuovo rappresentante legale sig. Pierpaolo Lucenti, assegnando a tal fine il termine di cinque giorni dalla notifica.

Pertanto la Commissione determina di AMMETTERE CON RISERVA il concorrente n. 2 ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A..

Tutti i plichi pervenuti unitamente al presente verbale, sono consegnati al R.A.G. affinché provveda alla loro conservazione in un armadio corazzato dell'Ufficio.

Alle ore 13,00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara al 21/09/2017 alle ore 09,30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

sig.ra Patrizia Romagnoli – Verbalizzante

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI GARA n.2

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **21** del mese di **settembre** alle ore 10:00 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la sig.ra Patrizia Romagnoli, istruttore direttivo dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

Preliminarmente la Commissione prende atto che con nota prot. n. 8431 del 14/09/2017 il RAG ha provveduto ad inoltrare la richiesta di integrazione alla ditta EDIL.CO srl e che la suddetta richiesta è stata riscontrata con PEC del 14/09/2017, assunta al protocollo UREGA in pari data al n. 8456; successivamente la medesima ditta ha fatto pervenire la documentazione richiesta con plico sigillato, riportante lo stesso numero di protocollo UREGA con il quale è stata registrata la medesima comunicazione pervenuta a mezzo PEC.

La Commissione, verificato che sono state prodotte le dichiarazioni integrative richiesta, sciogliendo la riserva apposta come da verbale del 12/09/2017, determina di AMMETTERE il concorrente n. 2 ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A. Al prosieguo della gara.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 3 ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl al cui interno si rinvennero n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente n. 3 ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl al prosieguo della gara.

Il Presidente alle ore 11:10 si allontana perchè è impegnato in altro procedimento, pertanto la seduta è temporaneamente sospesa.

Alle ore 11:20 il Presidente riprende la seduta.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 4 ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc al cui interno si rinvencono n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente n. 4 ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 5 ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas - Amra Restauri srl al cui interno si rinvencono n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente n. 5 ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas - Amra Restauri srl.

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Tutti i plichi pervenuti unitamente al presente verbale, sono consegnati al R.A.G. affinché provveda alla loro conservazione in un armadio corazzato dell'Ufficio.

Alle ore 13,00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara al 26/09/2017 alle ore 09,30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

sig.ra Patrizia Romagnoli – Verbalizzante

Urega Provinciale di Palermo

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI GARA n. 3

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **26** del mese di **settembre** alle ore 9:30 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la sig.ra Patrizia Romagnoli, istruttore direttivo dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 6 ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. - Costruttori srl al cui interno si rinvencono n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente n. 6 ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. - Costruttori srl.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 7 ATI Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori - Mirabelli Mariano al cui interno si rinvencono n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione rileva quanto segue:

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

il concorrente dichiara di partecipare in raggruppamento temporaneo di imprese tra il Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori, capogruppo e l'impresa Mirabelli Mariano mandante.

Il rappresentante legale del Consorzio Stabile indica per l'esecuzione dei lavori l'impresa consorziata M.B. Costruzioni e allega l'attestazione SOA n.4161/66/02, dalla quale si rileva che il Consorzio è qualificato ad eseguire i lavori della categoria OG 2 classifica V, superiore alla classifica IV richiesta dal bando di gara al punto 1.3) TAB. 1.

La Commissione attraverso la consultazione del casellario delle imprese presso l'A.N.A.C. ha verificato che alla data odierna il Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori risulta qualificato ad eseguire i lavori della categoria OG 2 di III-BIS, giusta attestazione n.4202/66/02 rilasciata in sostituzione della SOA n.4161/66/02, prodotta dal concorrente.

Dal confronto tra le due attestazioni SOA, inoltre, la Commissione rileva che il codice fiscale dell'impresa consorziata designata per l'esecuzione dei lavori, riportato nella SOA n.4161/66/02 allegata alla documentazione di gara, non compare nella nuova attestazione n.4202/66/02 rilasciata in sostituzione della SOA n.4161/66/02.

La Commissione rileva che i legali rappresentanti delle imprese associate dichiarano rispettivamente le proprie quote di partecipazione nel seguente modo: il Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori 57,44% della categoria OG 2, il 4,70% della categoria OS 3, il 2,09% della categoria OS 4, il 10,18% della categoria OS 28 ed il 10,44% della categoria OS 30; Mirabelli Mariano il 15,14% della categoria OS 2-A; il legale rappresentante dell'impresa mandante Mirabelli Mariano, inoltre, ha prodotto la

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dichiarazione che i lavori saranno eseguiti, rispettivamente, per le categorie OG 2, OS 3, OS 4, OS 28 e OS 30 dal Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori per una quota pari al 100%; per la categoria OS 2-A dall'impresa mandante Mirabelli Mariano per una quota pari al 100%.

Dalle superiori dichiarazioni si rileva, pertanto, che il Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori non risulta in possesso della qualificazione ad eseguire i lavori della categoria OG 2 classifica IV, pari ad € 2.200.000,00 risultando in possesso della qualificazione nella categoria OG 2 classifica III-BIS che, incrementata del 20%, consente di potere eseguire lavori fino all'importo € 1.800.000,00.

Pertanto la Commissione determina di ESCLUDERE il concorrente n. 7 ATI Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori - Mirabelli Mariano dal prosieguo della gara.

Alle ore 13,00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta pubblica del 05/10/2017 alle ore 09,30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

sig.ra Patrizia Romagnoli – Verbalizzante

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI GARA n. 4

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **5** del mese di **ottobre** alle ore 10,00 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la sig.ra Patrizia Romagnoli, istruttore direttivo dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 8 ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l. al cui interno si rinvencono n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

Dall'esame della documentazione amministrativa, la Commissione rileva che il rappresentante legale dell'impresa capogruppo Ruffato Mario srl allega la dichiarazione sottoscritta di adesione al protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa", indicando quale sottoscrittore la denominazione dell'impresa e non il proprio nome; al riguardo la Commissione ritiene che il concorrente debba provvedere a riprodurre la dichiarazione di che trattasi correttamente compilata.

La Commissione rileva inoltre che i legali rappresentanti delle imprese costituenti il raggruppamento dichiarano di cooptare, ai sensi dell'art.95, c.4 DPR 554/99 l'impresa Euganea Restauri srl; dall'esame della

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

documentazione prodotta dal rappresentante legale dell'impresa cooptata si è verificato che il direttore tecnico non ha reso le dichiarazioni ex art. 80, commi 1 e 2 e comma 5 lett. l) del d.lgs. n.50/2016, ed, inoltre, non è stata prodotta alcuna dichiarazione sul possesso dei mezzi da parte della medesima cooptata.

Pertanto la Commissione dà mandato al RAG, ai sensi del punto 7.1) del bando di gara e ai sensi dell'art. 83, c.9 del d.lgs. n.50/2016, di richiedere al concorrente di sanare le carenze sopra evidenziate, previo pagamento della sanzione pecuniaria pari ad € 5.000,00 a favore della Stazione appaltante, mediante invio della documentazione necessaria entro il termine di cinque giorni dalla notifica del presente provvedimento.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 9 Operazione srl al cui interno si rinvergono n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente n. 9 Operazione srl al prosieguo della gara.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n.10 ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl al cui interno si rinvergono n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

documentazione amministrativa.

Dall'esame della documentazione amministrativa, la Commissione rileva che il legale rappresentante dell'impresa mandante Venezia srl, pur avendo dichiarato di accettare le clausole contenute nelle “Clausole di autotutela e Patto d'Integrità”, come richiesto dal punto 9) del disciplinare di gara, non ha allegato copia del suddetto Patto di Integrità regolarmente compilato e sottoscritto.

Pertanto la Commissione dà mandato al RAG, ai sensi del punto 7.1) del bando di gara e ai sensi dell'art. 83, c.9 del d.lgs. n.50/2016, di richiedere al concorrente di sanare l'irregolarità sopra indicata mediante invio della documentazione necessaria entro il termine di cinque giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Alle ore 13,00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta pubblica del 10/10/2017 alle ore 09,30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

sig.ra Patrizia Romagnoli – Verbalizzante

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI GARA n. 5

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **10** del mese di **ottobre** alle ore 10,00 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la sig.ra Patrizia Romagnoli, istruttore direttivo dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

Preliminarmente la Commissione prende atto che con nota prot. n. 197278 del 06/10/2017 il RAG ha provveduto ad inoltrare la richiesta di integrazione alla ditta ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l. e che la suddetta richiesta è stata riscontrata con PEC del 09/10/2017, assunta al protocollo UREGA in data 10/10/2017 al n. 199497.

La Commissione, verificato che è il concorrente ha prodotto la documentazione integrativa richiesta ed ha allegato copia del bonifico dell'importo di € 5.000,00 a titolo di sanzione a favore della Stazione Appaltante, determina di AMMETTERE il concorrente n. 8 ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l. al prosieguo della gara.

La Commissione prende atto che con nota prot. n. 197271 del 06/10/2017 il RAG ha provveduto ad inoltrare la richiesta di integrazione alla ditta ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl e che la suddetta richiesta è stata riscontrata con PEC del 06/10/2017, assunta al protocollo UREGA in pari data al n. 198434.

La Commissione, verificato che il concorrente ha prodotto la dichiarazione

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

integrativa richiesta, determina di AMMETTERE il concorrente n. 10 ATI

S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl al prosieguo della gara.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 11 ATI

COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo al cui interno si

rinvengono n.3 buste, rispettivamente busta “A” documentazione

amministrativa, busta “B” offerta tecnica e busta “C” offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta “A” per la verifica della

documentazione amministrativa.

Alle ore 10:15 il Presidente si allontana in quanto impegnato in altro procedimento.

Alle ore 10:40 riprende la seduta.

Dall'esame della documentazione, la Commissione rileva che il legale

rappresentante dell'impresa capogruppo COSIAM s.r.l. Ha prodotto la

domanda di partecipazione compilando il modello (Allegato 2) predisposto

dalla Stazione appaltante ed al punto 2 del citato modello ha cancellato il

rigo in corrispondenza delle indicazioni relative al socio di maggioranza; al

riguardo la Commissione ritiene che non sia sufficientemente chiaro se il

concorrente abbia inteso dichiarare di non essere tenuto ad indicare il socio

di maggioranza in quanto società composta da quattro o più soci ovvero se

abbia omesso di produrre tale dichiarazione.

Pertanto la Commissione dà mandato al RAG, ai sensi del punto 7.1) del

bando di gara e ai sensi dell'art. 83, c.9 del d.lgs. n.50/2016, di richiedere al

concorrente di sanare la carenza sopra evidenziata, previo pagamento della

sanzione pecuniaria pari ad € 5.000,00 a favore della Stazione appaltante,

mediante invio della documentazione necessaria entro il termine di cinque

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

giorni dalla notifica del presente provvedimento.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 12 ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo al cui interno si rinvengono n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente n. 12 ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo al prosieguo della gara.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 13 ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl al cui interno si rinvengono n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

Dall'esame della documentazione amministrativa e attraverso la consultazione del casellario delle imprese presso l'ANAC, la Commissione rileva che l'impresa capogruppo D.I.S.M.A. s.r.l. risulta in possesso di un certificato di qualità scaduto il 14/09/2017 e non risulta prodotto alcun documento che dimostri che l'impresa abbia adempiuto nei termini al rinnovo o alla richiesta di rinnovo di detto certificato di qualità.

Inoltre, la Commissione rileva che il direttore tecnico dell'impresa mandante Vincenzo Modugno srl ha dichiarato, tra l'altro che a proprio carico sussiste la Sentenza di condanna 7/7/09 art. 477, 482 C.P. del Tribunale di Genova,

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

senza tuttavia precisare se, in considerazione del reato addebitato, abbia avuto comminato o meno, a titolo di pena accessoria, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

La Commissione, infine, rileva che entrambe le imprese costituenti il raggruppamento temporaneo hanno omesso di allegare copia sottoscritta del Patto di Integrità come richiesto dal punto 9) del disciplinare di gara.

Pertanto la Commissione dà mandato al RAG, ai sensi del punto 7.1) del bando di gara e ai sensi dell'art. 83, c.9 del d.lgs. n.50/2016, di richiedere al concorrente di sanare le carenze sopra evidenziate, previo pagamento della sanzione pecuniaria pari ad € 5.000,00 a favore della Stazione appaltante, mediante invio della documentazione necessaria entro il termine di cinque giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Alle ore 13,00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta pubblica del 19/10/2017 alle ore 09,30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

sig.ra Patrizia Romagnoli – Verbalizzante

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI GARA n. 6

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **19** del mese di **ottobre** alle ore 9,30 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con

Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la sig.ra Patrizia Romagnoli, istruttore direttivo dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

Preliminarmente la Commissione prende atto che con nota prot. n. 200566 del 11/10/2017 il RAG ha provveduto ad inoltrare la richiesta di integrazione alla ditta ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo e che la suddetta richiesta è stata riscontrata con PEC del 16/10/2017, assunta al protocollo UREGA in data 17/10/2017 al n. 204427.

La Commissione verifica che è il concorrente ha chiarito che la carenza riscontrata è da attribuire alla circostanza che la barratura della fattispecie, nel caso di cui trattasi il concorrente ha barrato nella domanda di partecipazione la voce relativa al socio di maggioranza, deve essere interpretata nel senso che detto caso non ricorre, in quanto la società è composta da un numero di soci pari a 4.

La Commissione, pertanto, verificato che il concorrente ha chiarito la propria posizione e considerando che il concorrente aveva reso interamente le dichiarazioni richieste, ritiene, che l'incertezza rilevata sia da attribuire in parte alla formulazione della modulistica predisposta dell'Amministrazione, e determina, a parziale riforma della propria determinazione assunta nella seduta del 10/10/2017 di non applicare la sanzione pecuniaria, accogliendo

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

la richiesta formulata dal concorrente.

Per i superiori motivo la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo al prosieguo della gara.

La Commissione prende atto che con nota prot. n. 200549 del 11/10/2017 il RAG ha provveduto ad inoltrare la richiesta di integrazione alla ditta ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl e che la suddetta richiesta è stata riscontrata con PEC del 16/10/2017, assunta al protocollo UREGA in data 17/10/2017 al n. 204430.

La Commissione, verificato che è il concorrente ha prodotto la documentazione integrativa richiesta ed ha provato che il mancato aggiornamento della SOA è da attribuire ad un errore materiale di trascrizione imputabile all'Organismo di Attestazione, determina a parziale riforma della propria determinazione assunta nella seduta del 10/10/2017 di non applicare la sanzione pecuniaria, accogliendo la richiesta formulata dal concorrente.

Per i superiori motivo la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl al prosieguo della gara.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 14 ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l. al cui interno si rinvencono n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente n. 14 ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l. al prosieguo della gara.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 15 ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di De Santis Carmine & C. al cui interno si rinvencono n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente n. 15 ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di De Santis Carmine & C. al prosieguo della gara.

Alle ore 13,00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta pubblica del 25/10/2017 alle ore 09,30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

sig.ra Patrizia Romagnoli – Verbalizzante

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI GARA n. 7

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **25** del mese di **ottobre** alle ore 9,30 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la sig.ra Patrizia Romagnoli, istruttore direttivo dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 16 ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip. al cui interno si rinvennero n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente n. 16 ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip. al prosieguo della gara.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 17 ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl al cui interno si rinvennero n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

Dall'esame della documentazione amministrativa, la Commissione rileva che i tre direttori tecnici dell'impresa mandante Dolmen srl non hanno reso la

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dichiarazione ex art. 80, comma 2 e comma 5 lett. l) del d.lgs. n.50/2016.

Pertanto la Commissione dà mandato al RAG, ai sensi del punto 7.1) del bando di gara e ai sensi dell'art. 83, c.9 del d.lgs. n.50/2016, di richiedere al concorrente di sanare le carenze sopra evidenziate, previo pagamento della sanzione pecuniaria pari ad € 5.000,00 a favore della Stazione appaltante, mediante invio della documentazione necessaria entro il termine di cinque giorni dalla notifica del presente provvedimento.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 18 ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl al cui interno si rinvencono n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente n. 18 ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl al prosieguo della gara.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 19 ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl al cui interno si rinvencono n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente n. 19 ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl al prosieguo della gara.

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 20 ATI

A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s. al cui interno si rinvencono n.3 buste, rispettivamente busta “A” documentazione amministrativa, busta “B” offerta tecnica e busta “C” offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta “A” per la verifica della documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente n. 20 ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s. al prosieguo della gara.

Alle ore 13,00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta pubblica del 10/11/2017 alle ore 09,30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

sig.ra Patrizia Romagnoli – Verbalizzante

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI GARA n. 8

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **10** del mese di novembre alle ore 9,30 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con

Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la sig.ra Patrizia Romagnoli, istruttore direttivo dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

Preliminarmente la Commissione prende atto che con nota prot. n. 211478 del 25/10/2017 il RAG ha provveduto ad inoltrare la richiesta di integrazione alla ditta Dolmen srl e che la suddetta richiesta è stata riscontrata con PEC del 27/10/2017, assunta al protocollo UREGA in data 30/10/2017 al n. 213957.

La Commissione verifica che è il concorrente ha prodotte le dichiarazioni dei direttori tecnici, così come richieste.

La Commissione, pertanto, verificato che il concorrente ha chiarito la propria posizione e considerando che il concorrente aveva prodotto le dichiarazioni dei direttori tecnici in ordine al comma 1 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, ritiene che la mancata produzione delle dichiarazioni di cui ai commi 2 e 5 l) dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 sia da attribuire in parte alla formulazione dei documenti di gara, e determina, a parziale riforma della propria determinazione assunta nella seduta del 25/10/2017 di non applicare la sanzione pecuniaria, accogliendo la richiesta formulata dal concorrente.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 24 ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmioli srl al cui interno si rinvennero n.3

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

buste, rispettivamente busta “A” documentazione amministrativa, busta “B” offerta tecnica e busta “C” offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta “A” per la verifica della documentazione amministrativa.

Dall'esame della documentazione la Commissione rileva che il legale rappresentante del Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l. ha indicato un soggetto cessato dalla carica di direttore tecnico, Spinella Viviana, ma non risulta allegata la dichiarazione, resa dal medesimo soggetto cessato, circa l'insussistenza delle cause d'esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. 1) dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Pertanto la Commissione dà mandato al RAG, ai sensi del punto 7.1) del bando di gara e ai sensi dell'art. 83, c.9 del d.lgs. n.50/2016, di richiedere al concorrente di sanare le carenze sopra evidenziate, previo pagamento della sanzione pecuniaria pari ad € 5.000,00 a favore della Stazione appaltante, mediante invio della documentazione necessaria entro il termine di cinque giorni dalla notifica del presente provvedimento.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 22 ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop. al cui interno si rinvencono n.3 buste, rispettivamente busta “A” documentazione amministrativa, busta “B” offerta tecnica e busta “C” offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta “A” per la verifica della documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente n. 22 ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop. al prosieguo della gara.

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 23 ATI

ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di Fossile

Giuseppe, al cui interno si rinvencono n.3 buste, rispettivamente busta “A”

documentazione amministrativa, busta “B” offerta tecnica e busta “C”

offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta “A” per la verifica della

documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione

determina di AMMETTERE il concorrente n. 23 ATI ATI LITHOS snc -

Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe al prosieguo

della gara.

Alle ore 13,00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le

operazioni di gara alla seduta pubblica del 16/11/2017 alle ore 09,30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

sig.ra Patrizia Romagnoli – Verbalizzante

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI GARA n. 9

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **16** del mese di novembre alle ore 9,30 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con

Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la sig.ra Patrizia Romagnoli, istruttore direttivo dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

Preliminarmente la Commissione prende atto che con nota prot. n. 222337 del 10/11/2017 il RAG ha provveduto ad inoltrare la richiesta di integrazione al Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l. e che la suddetta richiesta è stata riscontrata con PEC del 15/11/2017, assunta al protocollo UREGA in pari data al n. 225140.

La Commissione verifica che il concorrente ha prodotto la dichiarazione del soggetto cessato, così come richiesta.

La Commissione, pertanto, verificato che il concorrente ha chiarito la propria posizione e considerando che il concorrente aveva prodotto la dichiarazione del soggetto cessato in ordine al comma 1 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 nel corpo del DGUE, ritiene che la mancata produzione delle dichiarazioni di cui ai commi 2 e 5 l) dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 sia da attribuire in parte alla formulazione dei documenti di gara, e determina, a parziale riforma della propria determinazione assunta nella seduta del 25/10/2017 di non applicare la sanzione pecuniaria, accogliendo la richiesta del concorrente.

Alle ore 10:00 la seduta è sospesa in quanto il Presidente si deve allontanare

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

per assolvere ad altri impegni.

Alle ore 10:40 la seduta è ripresa.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 24 ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmioli srl al cui interno si rinvencono n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente n. 24 ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmioli srl al prosieguo della gara.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 25 ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauro di Beni Culturali sas, al cui interno si rinvencono n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente n. 25 ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauro di Beni Culturali sas al prosieguo della gara.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 26 Consorzio Galileo, al cui interno si rinvencono n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

“C” offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta “A” per la verifica della documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente n. 26 Consorzio Galileo al prosieguo della gara.

Alle ore 13,00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta pubblica del 22/11/2017 alle ore 09,30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

sig.ra Patrizia Romagnoli – Verbalizzante

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI GARA n. 10

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **22** del mese di novembre alle ore 9,30 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, è presente:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di **€. 8.150.000,00** di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** - importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la sig.ra Patrizia

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Romagnoli, istruttore direttivo dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

Il Presidente prende atto che l'ing.Umberto Carcassi, componente esperto della Commissione di gara, ha comunicato, a mezzo mail a tutti i componente la Commissione, la propria indisponibilità a presenziare alla presente seduta.

Il Presidente dispone, pertanto, il rinvio della seduta pubblica delle operazioni di gara alla seduta pubblica del 28/11/2017 alle ore 09,30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

sig.ra Patrizia Romagnoli – Verbalizzante

Urega Provinciale di Palermo

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI GARA n. 11

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **28** del mese di novembre alle ore 9,30 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con

Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la sig.ra Patrizia Romagnoli, istruttore direttivo dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 27 ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl al cui interno si rinvencono n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente n. 27 ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl al prosieguo della gara.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 28 ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop., al cui interno si rinvencono n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione rileva che il legale rappresentante dell'impresa mandante, Scancarello

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Gaetano, ha allegato un certificato di qualità scaduto in data 27/11/2017, ed inoltre, attraverso la consultazione del casellario delle imprese presso l'A.N.A.C. la Commissione ha verificato che il certificato di qualità, annotato nella SOA della medesima impresa, risulta scaduto in data 27/11/2017.

Pertanto la Commissione dà mandato al RAG, ai sensi del punto 7.1) del bando di gara e ai sensi dell'art. 83, c.9 del d.lgs. n.50/2016, di richiedere al concorrente di fornire i necessari chiarimenti in ordine a quanto sopra rilevato, mediante invio della documentazione necessaria entro il termine di cinque giorni dalla notifica del presente provvedimento.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 29 ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C., al cui interno si rinvennero n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente n. 29 ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C. al prosieguo della gara.

La Commissione procede all'apertura del plico del concorrente n. 30 ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architettura, al cui interno si rinvennero n.3 buste, rispettivamente busta "A" documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta "A" per la verifica della

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

documentazione amministrativa.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente n. 30 ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architettura al prosieguo della gara.

Alle ore 12,30 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta pubblica del 18/12/2017 alle ore 09,30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

sig.ra Patrizia Romagnoli – Verbalizzante

Urega Provinciale di Palermo

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI GARA n. 12

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **18** del mese di dicembre alle ore 9,30 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la sig.ra Patrizia Romagnoli, istruttore direttivo dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

Preliminarmente la Commissione prende atto che con nota prot. n. 234534 del 28/11/2017 il RAG ha provveduto ad inoltrare la richiesta di integrazione al concorrente ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop. e che la suddetta richiesta è stata riscontrata con PEC del 29/11/2017, assunta al protocollo UREGA in pari data al n. 235860.

La Commissione verifica che il concorrente ha prodotto nei termini di legge l'istanza di variazione/integrazione dell'attestazione di qualificazione, allegando altresì copia della certificazione di qualità, emessa in data 21/11/2017.

La Commissione, pertanto, verificato che il concorrente ha chiarito la propria posizione determina di ammettere l'ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop. Al prosieguo della gara.

Alle ore 9:50 è presente l'arch.Giuseppe Bellomo in rappresentanza dell'impresa RECOOP srl, giusta delega agli atti.

Il Presidente dichiara chiusa la fase dell'apertura della documentazione amministrativa al termine della quale risultano ammessi n. 29 (ventinove) concorrenti ed escluso n. 1 (uno) concorrente.

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

La Commissione, pertanto, procede all'apertura delle offerte tecniche al fine di verificarne, in seduta pubblica, il contenuto.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI Edilzeta s.r.l. - G.M.P.Costruzioni s.r.l., dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

- 1) criterio 1 modalità di svolgimento dell'appalto;
- 2) criterio 2 organizzazione, mezzi e personale per lo svolgimento dell'appalto;
- 3) criterio 3 prestazioni aggiuntive e/o di miglioramento.

Il concorrente ATI Edilzeta s.r.l. - G.M.P.Costruzioni s.r.l. è AMMESSO al prosieguo della gara:

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A., dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

- 1) punto 1 modalità di svolgimento dell'appalto;
- 2) punto 2 organizzazione, mezzi e personale per lo svolgimento dell'appalto;
- 3) punto 3 prestazioni aggiuntive e/o di miglioramento;
- 4) computo sinottico delle migliori;
- 5) cd offerta tecnica.

Il concorrenteATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A. è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI Sciuto

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl., dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta è presente un unico elaborato che sviluppa le seguenti parti:

- criterio 1 modalità di svolgimento dell'appalto;
- criterio 2 organizzazione, mezzi e personale per lo svolgimento dell'appalto;
- criterio 3 prestazioni aggiuntive e/o di miglioramento.

Il concorrente ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl. è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc, dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta è presente un unico elaborato denominato “relazione tecnica-organizzativa” che sviluppa le seguenti parti:

- 1) parte 1 modalità di svolgimento dell'appalto;
- 2) parte 2 organizzazione, mezzi e personale per lo svolgimento dell'appalto;
- 3) parte 3 prestazioni aggiuntive e/o di miglioramento.

Inoltre risultano allegate le seguenti tavole:

- fase 0 allegato 1A;
- fase 1 allegato 2A;
- fase 2 allegato 3A;
- fase 4 allegato 8.

Il concorrente ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc, è AMMESSO al

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

proseguo della gara.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas - Amra Restauri srl, dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

- 1) elenco elaborati;
- 2) parte 1 modalità di svolgimento dell'appalto - sub criterio 1.1, 1.2 e 1.3;
- 3) Allegati - parte 1 modalità di svolgimento dell'appalto;
- 4) parte 2 organizzazione, mezzi e personale per lo svolgimento dell'appalto - sub criterio 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4;
- 5) Alleg prestazioni aggiuntive e/o di miglioramento ati parte 2 sub criterio 2.3;
- 6) Allegati parte 2 sub criterio 2.4;
- 7) parte 3 prestazioni aggiuntive e/o di miglioramento - sub criterio 3.1, 3.2 e 3.3;
- 8) elenco voci;
- 9) computo metrico con quadro di raffronto,

Il concorrente ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas - Amra Restauri srl è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. - Costruttori srl, dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

1) parte 1 modalità di svolgimento dell'appalto – relazione tecnica illustrativa;

2) parte 1 modalità di svolgimento dell'appalto – elenco nuove voci;

3) parte 1 modalità di svolgimento dell'appalto – computo metrico non estimativo;

4) parte 2 - organizzazione, mezzi e personale per lo svolgimento dell'appalto – relazione;

5) parte 3 - prestazioni aggiuntive e/o di miglioramento – relazione.

Inoltre sono presenti n. 18 tavole grafiche.

Il concorrente ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. - Costruttori srl, è AMMESSO al prosieguo della gara.

Alle ore 10:30 è presente l'arch.Giovanni Massimiliano Gattuso direttore tecnico dell'impresa Dolmen srl.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l. dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

1) parte 1 modalità di svolgimento dell'appalto – non rilegato e composto da n.13 pagine più la copertina più copia del documento;

2) parte 2 organizzazione, mezzi e personale per lo svolgimento dell'appalto – non rilegato e composto da n.42 pagine più la copertina più copia del documento;

3) parte 3 prestazioni aggiuntive e/o di miglioramento – non rilegato e composto da n.22 pagine più la copertina più copia del documento;

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

4) fascicolo allegati - non rilegato e composto da n.10 pagine più la copertina più copia del documento, più video/cd.

Il concorrente ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l. è AMMESSO al prosieguo della gara.

i procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'impresa Operazione srl, dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

1) punto 1.1 relazione tecnica - non rilegato e composto da n.20 pagine oltre il frontespizio;

2) punto 1.2 relazione tecnica - non rilegato e composto da n.14 pagine oltre il frontespizio;

3) punto 1.3 relazione tecnica - non rilegato e composto da n.7 pagine oltre il frontespizio;

4) parte 2.1 relazione tecnica – non rilegato e composto da n.3 pagine oltre il frontespizio;

5) punto 2.2 relazione tecnica – non rilegato e composto da n.10 pagine oltre il frontespizio;

6) punto 2.3 relazione tecnica – non rilegato e composto da n.1 pagine oltre il frontespizio;

7) punto 2.4 relazione tecnica – non rilegato e composto da n.14 pagine oltre il frontespizio;

8) punto 3.1 relazione tecnica – non rilegato e composto da n.8 pagine oltre il frontespizio;

9) punto 3.2 relazione tecnica – non rilegato e composto da n.8 pagine oltre

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

il frontespizio;

10) punto 3.3 relazione tecnica – non rilegato e composto da n.8 pagine oltre il frontespizio.

Il concorrente impresa Operazione srl è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl, dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

1) senza titolo e viene contrassegnato con la lettera 10.a);

2) senza titolo e viene contrassegnato con la lettera 10.b);

3) senza titolo e viene contrassegnato con la lettera 10.c);

4) elenco prezzi;

5) computo metrico;

6) senza titolo e viene contrassegnato con la lettera 10.d);

7) opuscolo SICE;

8) opuscolo restauro della Chiesa di San Domenico – Vicenza;

9) restauro del villino Florio – Palermo.

Il concorrente ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo, dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

1) criterio 1 modalità di svolgimento dell'appalto ;

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

2) criterio 2 modalità di svolgimento delle prestazioni;

3) criterio 3 tutela dell'ambiente.

Il concorrente ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto

Paolo è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI ReseArch

Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo, dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

1) criterio 1 modalità di svolgimento dell'appalto;

2) criterio 2 organizzazione, mezzi e personale per lo svolgimento dell'appalto;

3) criterio 3 prestazioni aggiuntive e/o di miglioramento;

4) certificazioni;

5) elenco nuove voci;

6) computo metrico;

7) CV;

8) schede tecniche;

9) tavole grafiche.

Il concorrente ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl, dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta è presente un unico elaborato che sviluppa le seguenti parti:

1) parte 1 modalità di svolgimento dell'appalto;

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

2) parte 2 organizzazione, mezzi e personale per lo svolgimento dell'appalto;

3) parte 3 prestazioni aggiuntive e/o di miglioramento.

Il concorrente ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l., dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta è presente un unico elaborato denominato offerta tecnica.

Il concorrente ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l. è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di De Santis Carmine & C., dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

1) elenco elaborati;

2) criterio 1 modalità di svolgimento dell'appalto – relazione tecnica illustrativa;

3) criterio 1 modalità di svolgimento dell'appalto – relazione tecnica illustrativa – allegati;

4) criterio 1 modalità di svolgimento dell'appalto – computo metrico non estimativo delle migliorie;

5) criterio 2 organizzazione, mezzi e personale per lo svolgimento dell'appalto - relazione tecnica illustrativa;

6) criterio 2 organizzazione, mezzi e personale per lo svolgimento

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'appalto – allegati;

7) criterio 2 organizzazione, mezzi e personale per lo svolgimento dell'appalto - schede mezzi e attrezzature;

8) criterio 3 prestazioni aggiuntive e/o di miglioramento - relazione tecnica illustrativa;

9) criterio 3 prestazioni aggiuntive e/o di miglioramento - allegati;

10) criterio 3 prestazioni aggiuntive e/o di miglioramento - computo metrico non estimativo delle migliorie;

11) criterio 3 prestazioni aggiuntive e/o di miglioramento – schede prodotti e materiali proposti.

Il concorrente ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di De Santis Carmine & C. è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip., dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

1) relazione generale;

2) n.10 tavole numerate dal n.1 al n.10;

3) computo metrico.

Il concorrente ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip. è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl, dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

elaborati:

- 1) criterio 1 modalità di svolgimento dell'appalto;
- 2) criterio 2 organizzazione, mezzi e personale per lo svolgimento dell'appalto;
- 3) criterio 3 prestazioni aggiuntive e/o di miglioramento;
- 4) computo metrico non estimativo ed elenco voci.

Il concorrente ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl, dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta è presente un unico elaborato denominato offerta tecnica.

Il concorrente ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl, dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

- 1) criterio 1.1 ;
- 2) criterio 1.2;
- 3) criterio 1.3;
- 4) criterio 2.1;
- 5) criterio 2.2;
- 6) criterio 2.3;

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

7) criterio 2.4;

8) criterio 3.1;

9) criterio 3.2;

10) criterio 3.3;

11) computo ed elenco nuove voci;

12) schede tecniche.

Il concorrente ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl è AMMESSO al prosieguo della gara.

Alle ore 12:00 l'arch. Giuseppe Bellomo si allontana.

Si procede all'apertura della busta "B" offerta tecnica dell'ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s., dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

n. 1 elaborato articolato nei criteri 1, 2 e 3;

computo metrico ed elenco nuove voci;

allegati grafici.

Il concorrente ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s. è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta "B" offerta tecnica del Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l., dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

1) relazione tecnica-illustrativa;

2) allegato 1 brochure con ulteriori n.3 brochure;

3) allegato 2 layout di progetto delle fasi di cantierizzazione;

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

4) allegato 3 layout di offerta migliorativa delle fasi di cantierizzazione;

5) allegato 4 cronoprogramma schematico delle varie fasi e sottofasi secondo l'offerta;

6) allegato 5 schemi di cantierizzazione degli interventi per cellule chiuse;

7) allegato 6 schemi degli accessi di cantiere dall'esterno;

8) allegato 7 piano di comunicazione e visibilità del cantiere;

9) allegato 8 schema di installazioni e funzionamento riprese attività di cantiere in streaming;

10) allegato 9 organigramma funzionale delle risorse umane impegnate nell'appalto e CV dei membri dello Staff;

11) allegato 10 brochure Team Engineering srl;

12) allegato 11 brochure PCQ srl.;

13) allegato 12 CV formato Europass prof. Ing. Rizzari project manager;

14) allegato 13 certificazioni del project manager;

15) allegato 14 organigramma per la gestione della commessa;

16) allegato 15 elenco mezzi, attrezzature e strumenti.

Il concorrente Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l. è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta "B" offerta tecnica dell'ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop., dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

1) relazione descrittiva;

2) rappresentazione grafica delle fasi;

3) dichiarazione sostitutiva di atto di atto di notorietà.

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Il concorrente ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop. è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe, dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

- 1) elenco tavole;
- 2) parte 1 – modalità di svogimento dell'appalto – relazione tecnica;
- 3) parte 2 – organizzazione, mezzi e personale per lo svogimento dell'appalto – relazione tecnica;
- 4) parte 3 – prestazioni aggiuntive e/o miglioramento – relazione tecnica;
- 5) computo ed elenco delle eventuali nuove voci;
- 6) certificazioni;
- 7) n.5 tavole grafiche sub criterio 1.1;
- 8) n.2 tavole grafiche sub criterio 1.2;
- 9) n.4 tavole grafiche sub criterio 1.3;
- 10) n.1 tavola grafica sub criterio 2.3;
- 11) n.1 tavola grafica sub criterio 2.4;
- 12) n.1 tavola grafica indice delle tavole.

Il concorrente ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmioli srl, dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

elaborati:

1) n. 2 fotocopie documenti di identità;

2) relazione tecnica-organizzativa;

3) tavola 0 fase 0;

4) tavola 1 fase 1;

5) tavola 2 fase 2;

6) tavola 3 fase 3;

7) tavola 4 fase 4;

8) tavola 5 fase 5.

Il concorrente ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmioli srl è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta "B" offerta tecnica dell'ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauro di Beni Culturali sas, dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

1) elaborati grafici;

2) computo metrico estimativo;

3) elenco prezzi;

4) analisi prezzi;

5) relazione tecnica criterio 1;

6) relazione tecnica criterio 2;

7) relazione tecnica criterio 3.

Il concorrente ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauro di Beni Culturali sas è AMMESSO al prosieguo della gara.

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica del Consorzio Galileo, dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

- 1) relazione tecnica-organizzativa parte 1;
- 2) relazione tecnica-organizzativa parte 2;
- 3) relazione tecnica-organizzativa parte 3;
- 4) elaborati grafici;
- 5) curriculum professionali;
- 6) elenco prezzi non estimativo;
- 7) computo metrico non estimativo;
- 8) certificazione dei prodotti e delle tecnologie indicate;
- 9) CD-ROM.

Il concorrente Consorzio Galileo è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl, dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

- 1) criterio 1 modalità di svolgimento dell'appalto;
- 2) criterio 2 organizzazione, mezzi e personale per lo svolgimento dell'appalto;
- 3) criterio 3 prestazioni aggiuntive e/o di miglioramento;
- 4) computo metrico migliore;
- 5) sintesi migliore;
- 6) n.2 fotocopie documenti di identità.

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Il concorrente ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop., dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta è presente un unico elaborato denominato offerta tecnica.

Il concorrente ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop. è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta “B” offerta tecnica dell'ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C., dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

1) relazione tecnica organizzativa;

2) tavola 0;

3) tavola 1;

4) tavola 2;

5) tavola 3;

6) tavola 4;

7) tavola 5;

8) tavola 6;

9) tavola 7;

10) tavola 8;

11) tavola 9;

12) tavola 10;

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

13) tavola 11;

14) tavola 12;

15) allegato 13;

16) allegato 14;

17) allegato 15.

Il concorrente ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C. è AMMESSO al prosieguo della gara.

Si procede all'apertura della busta "B" offerta tecnica dell'ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architettura, dopo averne verificato l'integrità.

La Commissione rileva che all'interno della busta sono presenti i seguenti elaborati:

1) relazione tecnica-organizzativa;

2) elaborati grafici;

3) tavola 4;

4) sub criterio 2.1 curriculum vitae;

5) sub criterio 3.1, 3.2 e 3.3;

6) piano di manutenzione triennale tipo;

7) sub criterio 3.1 allegato 2;

8) sub criterio 3.1, 3.2 e 3.3 allegato 3;

9) sub criterio 3.2 allegato 4;

10) sub criterio 3.3 allegato 5.

Il concorrente ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architettura è AMMESSO al prosieguo della gara.

Conclusa l'apertura delle offerte tecniche, risultano ammessi alla fase

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

successiva n.29 (ventinove) concorrenti.

Alle ore 13,00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta riservata del 03/01/2018 alle ore 09,30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

sig.ra Patrizia Romagnoli – Verbalizzante

Urega Provinciale di Palermo

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA n. 1

VERIFICA DELL'OFFERTA TECNICA

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **3** del mese di gennaio alle ore 9,30 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con

Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €. **8.150.000,00** di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** - importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

La Commissione procede all'esame delle offerte tecniche.

Alle ore 13:15 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta riservata del 11/01/2018 alle ore 09,30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: “Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici”. Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA n. 2

VERIFICA DELL'OFFERTA TECNICA

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **11** del mese di gennaio alle ore 9,30 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con

Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

La Commissione continua nell'esame delle offerte tecniche.

Alle ore 13:00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta riservata del 19/01/2018 alle ore 09,30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA n. 3

VERIFICA DELL'OFFERTA TECNICA

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **19** del mese di gennaio alle ore 9,30 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con

Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

Preliminarmente la Commissione determina di effettuare in data 23/01/2018 alle ore 9:30 un sopralluogo tecnico presso il Palazzo delle Aquile per potere visionare direttamente i luoghi interessati dall'intervento, al fine di ricavare informazioni utili al prosieguo dell'esame tecnico delle offerte; per tale operazione la Commissione dà mandato all'ing. Ottavio Dino, componente designato dalla Stazione Appaltante, di concordare la presenza dei progettisti dell'intervento.

La Commissione continua nell'esame delle offerte tecniche.

Alle ore 12:00 l'ing. Umberto Carcassi si allontana in quanto impegnato in altro incarico.

La Commissione prosegue nell'istruttoria tecnica delle offerte.

Alle ore 13:30 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara al sopralluogo del 23/01/2018.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto (fino alle ore 12:00)

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA n. 4

SOPRALLUOGO TECNICO

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **23** del mese di gennaio alle ore 9,30 in Palermo, presso il Palazzo delle Aquile si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per effettuare un sopralluogo tecnico unitamente al progettista, arch. Michele Di Rosa, e all'arch. Rosa Bellanca in rappresentanza del Comune.

Sulla scorta del progetto posto a base di gara la Commissione ha preso

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

visione dei luoghi oggetto di intervento e ottenuto chiarimenti sulle modalità e tecnologie adottate nella progettazione.

Alle ore 12:00 la Commissione decide di sospendere il sopralluogo, rinviando le operazioni di gara alla seduta riservata del 08/02/2018 alle ore 9:30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

Urega Provinciale di Palermo

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: “Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici”. Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA n. 5

VERIFICA DELL'OFFERTA TECNICA

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **8** del mese di febbraio alle ore 9,30 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con

Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

La Commissione continua nell'esame delle offerte tecniche.

Alle ore 13:15 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta riservata del 14/02/2018.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA n. 6

VERIFICA DELL'OFFERTA TECNICA

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **20** del mese di febbraio alle ore 9,30 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con

Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

La Commissione continua nell'esame delle offerte tecniche.

Alle ore 10:30 l'ing. Girolamo Navarra abbandona temporaneamente la seduta a causa di altri impegni istituzionali.

Alle ore 12:00 l'ing. Girolamo Navarra è nuovamente presente.

Alle ore 13:00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta riservata del 06/03/2018 alle ore 9:30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA n. 7

VERIFICA DELL'OFFERTA TECNICA

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **06** del mese di marzo alle ore 9,30 in Palermo, presso la sede dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita in Via Ugo Antonio Amico, 19 si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con

Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

Preliminarmente la Commissione, verificato che le polizze prodotte dai concorrenti per la garanzia provvisoria di cui all'art.93 del d.lgs. n. 50/2016 risultano scadute, dà mandato al RAG di invitare tutti i concorrenti a produrre, pena l'esclusione, il rinnovo delle suddette polizze per ulteriori 180 giorni, ai sensi del punto 7.2) lettera d) del disciplinare di gara nonché apposita dichiarazione di conferma della propria offerta per il medesimo periodo di 180 giorni, affidando a tal fine il termine di giorni 10 dalla data di ricezione della richiesta.

La Commissione quindi continua nell'esame delle offerte tecniche.

Alle ore 12:00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta riservata del 15/03/2018 alle ore 9:30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: “Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici”. Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA n. 8

VERIFICA DELL'OFFERTA TECNICA

L'anno **duemiladiciotto** il giorno 26 del mese di marzo alle ore 9,30 in Palermo, presso la sede dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita in Via Ugo Antonio Amico, 19 si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con

Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

Preliminarmente la Commissione, così come riferito dal RAG, prende atto che a seguito della richiesta di rinnovo delle polizze scadute e di conferma delle offerte, i concorrenti nella quasi totalità hanno provveduto conformemente alla richiesta, per cui si rende necessario procedere alla convocazione di una seduta pubblica per l'esame di quanto trasmesso e le determinazioni del caso.

A tal fine la Commissione determina di convocare la seduta pubblica in data 06 aprile 2018 alle ore 9:30 per l'esame dei documenti di rinnovo della cauzione provvisoria e di conferma dell'offerta, dando mandato al RAG di provvedere a notificare la sopra citata convocazione alle imprese concorrenti.

La Commissione quindi continua nell'esame delle offerte tecniche.

Alle ore 13:00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta pubblica del 06/04/2018 alle ore 9:30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI GARA n. 13

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **6** del mese di **aprile** alle ore **9,30** in **Palermo**, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al **5°** piano della **Via Camillo Camilliani, 87**, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la sig.ra Patrizia Romagnoli, istruttore direttivo dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

È presente l'arch. Giuseppe Bellomo in rappresentanza della Recoop srl.

Preliminarmente la Commissione prende atto che con nota prot. n. 72480 del 27/03/2018 il RAG ha provveduto a comunicare a tutte le ditte partecipanti, a mezzo pec trasmessa simultaneamente a tutti concorrenti nella medesima data, la convocazione della seduta pubblica odierna per l'esame della documentazione relativa al rinnovo della cauzione provvisoria e della conferma dell'offerta; prende atto, altresì, che il medesimo avviso è stato pubblicato sulle *News* del sito istituzionale dell'U.R.E.G.A. Sezione provinciale di Palermo in data 29/03/2018.

La Commissione, quindi, prende atto che con nota prot. n.55746 del 09/03/2018 il RAG ha provveduto ad invitare tutte le ditte partecipanti, a mezzo pec trasmessa simultaneamente a tutti concorrenti nella medesima data, a produrre il rinnovo della garanzia provvisoria per ulteriori 180 giorni, ai sensi del punto 7.2 lett d) del disciplinare di gara nonché dichiarazione di conferma della propria offerta per il medesimo periodo di 180 giorni, assegnando a tal fine il termine di giorni 10 dalla data di ricezione della richiesta, dando esecuzione a quanto determinato dalla Commissione

medesima nella seduta riservata del 06/03/2018.

Prima di procedere all'esame della documentazione prodotta dai concorrenti la Commissione, in considerazione dei possibili disguidi, ritardi ed altre criticità quali ad esempio il ridotto funzionamento delle linee telefoniche e telematiche, determinati dalle operazioni di trasloco che hanno interessato la sede dell'U.R.E.G.A. Sezione provinciale di Palermo nel periodo ricompreso tra l'invio della richiesta della documentazione ed il termine assegnato per la sua ricezione, circostanza peraltro confermata dal RAG che riferisce di avere ricevuto comunicazioni per le vie brevi da parte di alcuni concorrenti che avevano erroneamente inviato la documentazione al vecchio indirizzo, ritiene di dovere aderire all'orientamento giurisprudenziale che afferma - “... *il termine di durata del vincolo di irrevocabilità dell'offerta è posto essenzialmente nell'interesse dell'offerente, nel senso che decorso quel termine egli è libero di ritirare l'offerta e uscire dalla gara, senza incorrere in sanzioni; ma è altrettanto libero di non ritirarla, per cui, pur restando salva la potestà dell'ente appaltante di esigere una dichiarazione esplicita di conferma, per intuibili ragioni di ordine del procedimento, secondo i principi generali (fra cui quello che nel dubbio si deve favorire la pluralità dei concorrenti) si deve dunque intendere che la violazione del termine “non” comporti decadenza ossia esclusione dalla gara. Considerazioni analoghe possono essere fatte anche per il rinnovo tardivo della cauzione provvisoria ...”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 11.08.2015 n. 3918); pertanto, in conclusione, la Commissione ritiene che il termine assegnato per la ricezione della documentazione richiesta non debba essere interpretato quale perentorio, e ciò nell'ulteriore considerazione che non si è ancora

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

concluso l'esame della documentazione trasmessa dai concorrenti, perseguendo in tal modo la finalità di giovare di una pluralità di offerte tra le quali selezionare quella oggettivamente più vantaggiosa sia in termini di qualità che in termini di prezzo.

La Commissione procede pertanto all'esame della documentazione trasmessa dai concorrenti, determinandosi come segue:

1 ATI Edilzeta s.r.l. - G.M.P.Costruzioni s.r.l.; la Commissione rileva che con pec del 12/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in pari data al n. 57120, il concorrente ha richiesto chiarimenti circa le modalità di produzione della documentazione richiesta; rileva, altresì che la suddetta richiesta di chiarimenti è stata riscontrata dal RAG con nota prot. n.57244 del 12/03/2018, inviata a mezzo pec nella medesima data, con la quale si confermava che la documentazione richiesta poteva essere trasmessa a mezzo pec con firma digitale; la Commissione, infine, rileva che alla data odierna il concorrente non ha inviato la documentazione richiesta né altra comunicazione, pertanto determina di **ESCLUDERE** il concorrente dal prosieguo della gara;

2 ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A.; la Commissione rileva che con pec del 13/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in pari data al n. 58901, il concorrente ha trasmesso in copia la documentazione richiesta ed in data successiva ha fatto pervenire il plico contenente la documentazione in originale. La Commissione procede all'apertura del plico e verifica che gli originali trasmessi corrispondono alle copie inviate a mezzo pec. Pertanto la Commissione determina di **AMMETTERE** il concorrente al prosieguo della gara;

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

3 ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl;

la Commissione rileva che con pec del 19/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in pari data al n. 64575, il concorrente ha trasmesso, con firma digitale, la documentazione richiesta, pertanto la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara e dà mandato al RAG di richiedere al concorrente la documentazione in originale per l'acquisizione agli atti ;

4 ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc; la Commissione rileva che con pec del 15/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in pari data al n. 58901, il concorrente ha trasmesso in copia la documentazione richiesta ed in data successiva ha fatto pervenire il plico contenente la documentazione in originale. La Commissione procede all'apertura del plico e verifica che gli originali trasmessi corrispondono alle copie inviate a mezzo pec. Pertanto la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara;

5 ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas - Amra Restauri srl; la Commissione rileva che con pec del 16/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in data 19/03/2018 al n. 63274, il concorrente ha trasmesso in copia la documentazione richiesta; la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara e dà mandato al RAG di richiedere al concorrente la documentazione in originale per l'acquisizione agli atti;

6 ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. - Costruttori srl; la Commissione rileva che il concorrente ha fatto pervenire un plico sigillato, assunto al protocollo dell'U.R.E.G.A. di Palermo in data

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

19/03/2018 al n. 63672. La Commissione procede all'apertura del plico all'interno del quale si rinviene la documentazione richiesta; pertanto la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara;

8 ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l.; la Commissione rileva che con pec del 15/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in data 16/03/2018 al n. 61871, il concorrente ha trasmesso, con firma digitale, la documentazione richiesta, pertanto la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara e dà mandato al RAG di richiedere al concorrente la documentazione in originale per l'acquisizione agli atti ;

9 Operazione srl; la Commissione rileva che con pec del 15/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in pari data al n. 61193, il concorrente ha trasmesso, con firma digitale, la documentazione richiesta, pertanto la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara e dà mandato al RAG di richiedere al concorrente la documentazione in originale per l'acquisizione agli atti ;

10 ATI S.I.C.E. s.r.l.; la Commissione rileva che con pec del 13/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in pari data al n. 59131, il concorrente ha trasmesso in copia la documentazione richiesta; la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara e dà mandato al RAG di richiedere al concorrente la documentazione in originale per l'acquisizione agli atti;

11 ATI COSIAM s.r.l. ; la Commissione rileva che con pec del 19/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in data 20/03/2018 al n. 64775,

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

il concorrente ha trasmesso, con firma digitale, la documentazione richiesta, e che successivamente è pervenuto un plico sigillato al cui interno si riviene la documentazione richiesta; pertanto la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara;

12 ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo; la Commissione rileva che il concorrente ha inviato un plico sigillato assunto al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in data 19/03/2018 al n. 63600, al cui interno si riviene la documentazione richiesta; pertanto la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara;

13 ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl; la Commissione rileva che con pec del 20/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in data 20/03/2018 al n. 65304, il concorrente ha trasmesso, con firma digitale, la documentazione richiesta; per i motivi in premessa indicati la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara e dà mandato al RAG di richiedere al concorrente la documentazione in originale per l'acquisizione agli atti ;

14 ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l. la Commissione rileva che con pec del 15/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in data 16/03/2018 al n. 61892, il concorrente ha trasmesso in copia la documentazione richiesta, e che successivamente è pervenuto un plico sigillato al cui interno si riviene la documentazione richiesta; pertanto la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara;

Alle ore 11:30 è presente la sig.ra Francesca Muscarella in rappresentanza della ditta Kostruttiva.

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

15 ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di De Santis Carmine & C.; la Commissione rileva che con pec del 15/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in pari data al n. 61148, il concorrente ha trasmesso in copia la documentazione richiesta, e che successivamente è pervenuto un plico sigillato al cui interno si riviene la documentazione richiesta; pertanto la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara;

16 ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip.; la Commissione rileva che con pec del 15/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in pari data al n. 61172, il concorrente ha trasmesso in copia la documentazione richiesta; la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara e dà mandato al RAG di richiedere al concorrente la documentazione in originale per l'acquisizione agli atti;

17 ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl; la Commissione rileva che con pec del 16/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in pari data al n. 62594, il concorrente ha trasmesso in copia la documentazione richiesta; la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara e dà mandato al RAG di richiedere al concorrente la documentazione in originale per l'acquisizione agli atti;

18 ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl; la Commissione rileva che con pec del 15/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in pari data al n. 61433, il concorrente ha trasmesso, con firma digitale, la documentazione richiesta; pertanto la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara e dà mandato al RAG di richiedere al concorrente la documentazione in originale per l'acquisizione agli atti;

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

19 ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl; la Commissione rileva che con pec del 14/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in pari data al n. 59808, il concorrente ha trasmesso in copia la documentazione richiesta, e che successivamente è pervenuto un plico sigillato al cui interno si riviene la documentazione richiesta; pertanto la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara;

20 ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s.; la Commissione rileva che con pec del 19/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in data 20/03/2018 al n. 64750, il concorrente ha trasmesso, con firma digitale, la documentazione richiesta; pertanto la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara e dà mandato al RAG di richiedere al concorrente la documentazione in originale per l'acquisizione agli atti;

21 Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.; la Commissione rileva che con pec del 19/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in data 20/03/2018 al n. 64754, il concorrente ha trasmesso, con firma digitale, la documentazione richiesta; pertanto la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara e dà mandato al RAG di richiedere al concorrente la documentazione in originale per l'acquisizione agli atti.

Alle ore 13,00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta pubblica del 11/03/2018 alle ore 09,30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

sig.ra Patrizia Romagnoli – Verbalizzante

Uregea Provinciale di Palermo

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI GARA n. 14

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **11** del mese di aprile alle ore 10,00 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con

Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la sig.ra Patrizia Romagnoli, istruttore direttivo dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

La Commissione prosegue nell'esame della documentazione inviata dai concorrenti per l'integrazione della cauzione definitiva per ulteriori 180 giorni e per la conferma della propria offerta per ulteriori 180 giorni, determinandosi come segue:

22 ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop.; la Commissione prende atto che con nota prot. n.80858 del 06/04/2018 il RAG ha trasmesso a questa Commissione il plico integrativo trasmesso dall'ATI Kostruttiva – CRIMISOS ed ha attestato che il medesimo plico è stato consegnato nelle sue mani in data 19/03/2018 e che per un mero disguido è stato consegnato al protocollo dell'U.R.E.G.A. di Palermo in data 06/04/2018, restandone assunto al n.80855. La Commissione, quindi, verifica che all'interno del plico è presente la documentazione richiesta e, pertanto, determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara;

23 ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe; la Commissione rileva che il concorrente ha inviato un plico sigillato assunto al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in data 16/03/2018 al n. 63065, al cui interno si riviene la documentazione richiesta;

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

pertanto la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara;

24 ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmioli srl; la Commissione rileva che con pec del 15/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in data 16/03/2018 al n. 61881, il concorrente ha trasmesso in copia con firma digitale la documentazione richiesta, e che successivamente è pervenuto un plico sigillato al cui interno si riviene la dichiarazione di conferma dell'offerta, con la quale il rappresentante legale dell'impresa precisa che la garanzia provvisoria prodotta unitamente all'offerta andrà a scadere in data 07/06/2018; pertanto la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara;

25 ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauro di Beni Culturali sas; la Commissione rileva che con pec del 28/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in data 29/03/2018 al n. 75593, il concorrente ha trasmesso, con firma digitale, la documentazione richiesta ed ha precisato “... che non ha mai ricevuto nessuna e-mail di richiesta, sicuramente dovuta ad un problema al server di posta pec ...”; la Commissione, per quanto richiamato in premessa nel verbale del 06/04/2018, determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara e dà mandato al RAG di richiedere al concorrente la documentazione in originale per l'acquisizione agli atti;

26 Consorzio Galileo; la Commissione rileva che con pec del 19/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in data 20/03/2018 al n. 64767, il concorrente ha trasmesso, con firma digitale, la documentazione richiesta ed ha precisato che la garanzia provvisoria prodotta unitamente all'offerta

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

andrà a scadere in data 18/06/2018, pertanto determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara e dà mandato al RAG di richiedere al concorrente la documentazione in originale per l'acquisizione agli atti;

27 ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl; la Commissione rileva che con pec del 13/03/2018, assunta al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in pari data al n. 58858, il concorrente ha trasmesso, con firma digitale, la documentazione richiesta ed ha precisato che la la garanzia provvisoria prodotta unitamente all'offerta andrà a scadere in data 07/06/2018 , pertanto determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara e dà mandato al RAG di richiedere al concorrente la documentazione in originale per l'acquisizione agli atti;

28 ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop.; la Commissione rileva che il concorrente ha inviato un plico sigillato assunto al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in data 19/03/2018 al n. 63531, al cui interno si riviene la documentazione richiesta; pertanto la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara;

29 ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C.; la Commissione rileva che il concorrente ha inviato un plico sigillato assunto al protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in data 15/03/2018 al n. 61581, al cui interno si riviene la documentazione richiesta con la precisazione che la garanzia provvisoria prodotta unitamente all'offerta andrà a scadere in data 07/06/2018; pertanto la Commissione determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara;

30 ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architettura; la Commissione rileva che con pec del 15/03/2018, assunta al

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

protocollo U.R.E.G.A. di Palermo in data 16/03/2018 al n. 61863, il concorrente ha trasmesso, con firma digitale, la documentazione richiesta e, pertanto determina di AMMETTERE il concorrente al prosieguo della gara e dà mandato al RAG di richiedere al concorrente la documentazione in originale per l'acquisizione agli atti.

Terminato l'esame della documentazione amministrativa, la Commissione dà mandato al RAG di provvedere alla trasmissione del verbale di verifica della documentazione alla Stazione Appaltante affinché questa proceda, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del d. lgs. n. 50/2016, ad emettere il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del medesimo d.lgs. n.50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, e la successiva pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, nonché l'avviso ai candidati e concorrenti, previa messa a disposizione, in concreto, degli atti di esclusione e di ammissione, corredati di motivazione.

Alle ore 10,55 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta riservata in data odierna alle ore 11,00.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

sig.ra Patrizia Romagnoli – Verbalizzante

Urega Provinciale di Palermo

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: “Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici”. Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA n. 9

VERIFICA DELL'OFFERTA TECNICA

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **11** del mese di aprile alle ore 11,00 in Palermo, presso la sede dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita in Via Ugo Antonio Amico, 19 si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con

Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

La Commissione continua nell'esame delle offerte tecniche.

Alle ore 13:00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta riservata del 16/04/2018 alle ore 9:30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA n. 10

VERIFICA DELL'OFFERTA TECNICA

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **16** del mese di aprile alle ore 9,30 in Palermo, presso la sede dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita in Via Ugo Antonio Amico, 19 si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con

Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

La Commissione continua nell'esame delle offerte tecniche.

Alle ore 13:00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta riservata del 26/04/2018 alle ore 9:30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA n. 11

VERIFICA DELL'OFFERTA TECNICA

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **26** del mese di **aprile** alle ore **9,30** in **Palermo**, presso la sede dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita in **Via Ugo Antonio Amico, 19** si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con

Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

La Commissione continua nell'esame delle offerte tecniche.

Alle ore 10:30 il Presidente si allontana perché impegnato nelle operazioni di sorteggio ex art. 8 della L.R. n. 12/2011.

Alle ore 10:45 il Presidente è presente.

Alle ore 13:00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta riservata del 02/05/2018 alle ore 9:30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA n. 12

VERIFICA DELL'OFFERTA TECNICA

L'anno **duemiladiciotto** il giorno 2 del mese di maggio alle ore 9,30 in Palermo, presso la sede dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita in Via Ugo Antonio Amico, 19 si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con

Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €. **8.150.000,00** di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** - importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

La Commissione continua nell'esame delle offerte tecniche.

Alle ore 13:00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta riservata del 11/05/2018 alle ore 9:30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA n. 13

VERIFICA DELL'OFFERTA TECNICA

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **11** del mese di maggio alle ore 9,30 in Palermo, presso la sede dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita in Via Ugo Antonio Amico, 19 si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con

Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

La Commissione continua nell'esame delle offerte tecniche.

Alle ore 13:00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta riservata del 21/05/2018 alle ore 9:30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: “Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici”. Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA n. 14

VERIFICA DELL'OFFERTA TECNICA

L'anno **duemiladiciotto** il giorno 21 del mese di maggio alle ore 9,30 in Palermo, presso la sede dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita in Via Ugo Antonio Amico, 19 si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con

Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

La Commissione continua nell'esame delle offerte tecniche.

Alle ore 13:00 la Commissione decide di sospendere la seduta, rinviando le operazioni di gara alla seduta riservata del 22/05/2018 alle ore 9:30.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: “Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici”. Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA n. 15

VERIFICA DELL'OFFERTA TECNICA

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **22** del mese di maggio alle ore 9,30 in Palermo, presso la sede dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita in Via Ugo Antonio Amico, 19 si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con

Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €. **8.150.000,00** di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** - importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

La Commissione continua nell'esame delle offerte tecniche.

Alle ore 11:00 il Presidente si allontana temporaneamente perchè impegnato in operazioni di sorteggio.

Alle ore 11:15 il Presidente riprende la seduta.

La Commissione, terminato l'esame delle offerte tecniche procede all'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti, distinti per ciascuno dei criteri indicati nel disciplinare di gara.

A conclusione delle operazioni di attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, le cui risultanze sono riportate nelle tabelle, distinte per criterio, allegate al presente verbale, delibera di convocare la seduta pubblica per l'esame dell'offerta economica per il giorno 29 maggio 2018 alle ore 9:30, dando mandato al RAG di notificare regolare invito alle ditte partecipanti.

Alle ore 13:00 la Commissione decide di sospendere la seduta.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A..

Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE : Comune di Palermo

OGGETTO DELL'APPALTO: "Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". Importo dell'appalto €. 8.150.000,00- CIG: 69264428C0

VERBALE DI GARA n. 15

APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **29** del mese di maggio alle ore 9:30 in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al piano terra della Via Ugo Antonio Amico, 19 Palermo si è riunita la Commissione di gara così costituita:

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato dall'Ente Appaltante con

Determina dirigenziale n. 92 del 08/06/2017

per espletare la gara relativa all'appalto in oggetto indicato da aggiudicarsi ai sensi della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii., applicando il criterio

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016, da valutarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara, per il complessivo importo di €.
8.150.000,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso **€.410.000,00** -
importo soggetto a ribasso **€.7.740.000,00**.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente la sig.ra Patrizia Romagnoli, istruttore direttivo dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

Sono presenti i sigg.: ing. Vincenzo Citera, in rappresentanza dell'impresa Intercantieri Vittadello, giusta delega agli atti; arch. Giuseppe Bellomo, in rappresentanza dell'impresa RECOOP srl, giusta delega agli atti; il sig. Franco Santo, rappresentante legale dell'impresa ICOSER; il geom. Roberto Giunta, in rappresentanza dell'impresa Tecno Costruzioni, giusta delega agli atti; il sig. Maurizio Pellegrino, rappresentante legale dell'impresa Global, designata quale esecutrice dal Consorzio Agoraa; sig. Mario Spina in rappresentanza dell'impresa Celi Energia srl, giusta delega agli atti; sig. Andrea Sanfratello, rappresentante legale dell'impresa CO.SAN..

Preliminarmente la Commissione, a completamento delle precedenti operazioni, preso atto che il RAG con nota prot. n.87354 del 16/04/2018 ha invitato a mezzo pec le imprese che non vi avevano provveduto a trasmettere gli originali delle polizze rinnovate e delle dichiarazioni di conferma delle offerte, procede alla verifica dell'avvenuto invio, da parte dei seguenti concorrenti, della documentazione richiesta, così come determinato nella seduta pubblica del 11/04/2018:

3 ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

plico integrativo acquisito al protocollo UREGA al n. 95429 del 26/04/2018;

5 ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas - Amra Restauri srl - plico integrativo acquisito al protocollo UREGA al n. 93301 del 23/04/2018;

8 ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l. - plico integrativo acquisito al protocollo UREGA al n. 93578 del 23/04/2018;

9 Operazione srl - plico integrativo acquisito al protocollo UREGA al n. 99911 del 03/05/2018;

10 ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl - plico integrativo acquisito al protocollo UREGA al n. 92088 del 20/04/2018;

13 ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl - plico integrativo acquisito al protocollo UREGA al n. 93510 del 23/04/2018;

16 ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip. - plico integrativo acquisito al protocollo UREGA al n. 88572 del 17/04/2018;

17 ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl - plico integrativo acquisito al protocollo UREGA al n. 92102 del 20/04/2018;

18 ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl - plico integrativo acquisito al protocollo UREGA al n. 93319 del 23/04/2018;

20 ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s. - plico integrativo acquisito al protocollo UREGA al n. 89581 del 18/04/2018;

21 Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l. - plico integrativo acquisito al protocollo UREGA al n. 91114 del 19/04/2018;

25 ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauro di Beni Culturali sas - nota integrativa acquisita al protocollo UREGA al n.

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

101350 del 07/05/2018;

26 Consorzio Galileo - plico integrativo acquisito al protocollo UREGA al n. 91121 del 19/04/2018;

27 ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl - plico integrativo acquisito al protocollo UREGA al n. 91102 del 19/04/2018;

30 ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architettura - plico integrativo acquisito al protocollo UREGA al n. 90480 del 18/04/2018.

La Commissione, verificata la regolarità della documentazione prodotta dai suddetti concorrenti, ne dispone l'acquisizione agli atti.

Alle ore 10:39 è presente il sig. Mario Puglisi in rappresentanza dell'impresa COBAR, giusta delega agli atti.

Prima di procedere alla lettura dei punteggi ottenuti dai concorrenti relativamente all'offerta tecnica il Presidente procede ad inserire all'interno di una busta i nominativi dei commissari indicati numericamente nelle tabelle dei punteggi attribuiti; detta busta viene sigillata e siglata sui lembi di chiusura e consegnata al RAG per l'acquisizione agli atti.

Il Presidente dà lettura dei punteggi ottenuti dai concorrenti a seguito dell'esame delle offerte tecniche, che risultano essere:

2 ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A. PUNTI 26,10

3 ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl
PUNTI 34,98

4 ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc PUNTI 31,68

5 ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas -
Amra Restauri srl PUNTI 11,40

6 ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. -	
Costruttori srl	PUNTI 26,28
8 ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL	
COSTRUZIONI s.r.l.	PUNTI 39,40
9 Operazione srl	PUNTI 23,70
10 ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl	PUNTI 27,42
11 ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo	
	PUNTI 9,30
12 ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo	PUNTI 30,18
13 ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl	PUNTI 24,90
14 ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l.	PUNTI 12,30
15 ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di	
De Santis Carmine & C.	PUNTI 29,40
16 ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip.	PUNTI 56,22
17 ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl	PUNTI 23,64
18 ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl	PUNTI 15,84
19 ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl	
	PUNTI 46,62
20 ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s.	
	PUNTI 20,40
21 Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.	PUNTI 28,98
22 ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop.	PUNTI 1,80
23 ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di	
Fossile Giuseppe	PUNTI 27,18
24 ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmioli srl	PUNTI 17,34

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

25 ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauoro

di Beni Culturali sas PUNTI 11,82

26 Consorzio Galileo PUNTI 26,10

27 ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl PUNTI 14,28

28 ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop. PUNTI 27,60

29 ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C.
PUNTI 32,90

30 ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e
Architettura PUNTI 14,04.

Il Presidente procede all'apertura delle offerte economiche e dà lettura dei
ribassi offerti, che risultano essere:

2 ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A. RIBASSO 17,9890%

3 ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl
RIBASSO 20,0000%

4 ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc RIBASSO 27,4812%

5 ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas -
Amra Restauri srl RIBASSO 33,0000%

6 ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. -
Costruttori srl RIBASSO 22,8230%

8 ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL
COSTRUZIONI s.r.l. RIBASSO 15,2860%

9 Operazione srl RIBASSO 38,0000%

10 ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl RIBASSO 21,1000%

11 ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo
RIBASSO 31,2832%

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

12 ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo RIBASSO 22,6098%

13 ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl RIBASSO 24,8400%

14 ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l. RIBASSO 17,7600%

15 ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di

De Santis Carmine & C. RIBASSO 19,2130%

16 ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip. RIBASSO 22,2100%

17 ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl RIBASSO 20,1472%

18 ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl RIBASSO 18,5699%

19 ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl

RIBASSO 23,0000%

20 ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s.

RIBASSO 19,2333%

21 Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l. RIBASSO 29,7516%

22 ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop. RIBASSO 47,2500%

23 ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di

Fossile Giuseppe RIBASSO 28,1569%

24 ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmioli srl RIBASSO 15,5200%

25 ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauro

di Beni Culturali sas RIBASSO 27,9640%

26 Consorzio Galileo RIBASSO 27,1112%

27 ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl RIBASSO 35,3637%

28 ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop.

RIBASSO 20,0709%

29 ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C.

RIBASSO 27,8186%

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

30 ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e

Architettura

RIBASSO 21,6333%.

La Commissione quindi procede all'attribuzione del punteggio relativo al criterio “offerta economica” applicando il metodo “bilineare”, così come prescritto dal punto 12) del disciplinare di gara.

Alle ore 11,30 il Presidente si allontana perchè impegnato in operazioni di sorteggio.

Alle ore 12,00 il Presidente riprende la seduta.

Il Presidente, quindi, dà lettura dei punteggi ottenuti dai concorrenti, relativamente al criterio “offerta economica”:

2 ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A. PUNTI 16,85

3 ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl

PUNTI 18,73

4 ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc PUNTI 22,87

5 ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas -

Amra Restauri srl PUNTI 23,47

6 ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. -

Costruttori srl PUNTI 21,38

8 ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL

COSTRUZIONI s.r.l. PUNTI 14,32

9 Operazione srl PUNTI 24,00

10 ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl PUNTI 19,76

11 ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo

PUNTI 23,28

12 ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo PUNTI 21,18

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

13 ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl	PUNTI 22,59
14 ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l.	PUNTI 16,64
15 ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di De Santis Carmine & C.	PUNTI 18,00
16 ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip.	PUNTI 20,80
17 ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl	PUNTI 18,87
18 ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl	PUNTI 17,39
19 ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl	PUNTI 21,54
20 ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s.	PUNTI 18,02
21 Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.	PUNTI 23,12
22 ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop.	PUNTI 25,00
23 ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe	PUNTI 22,95
24 ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmioli srl	PUNTI 14,54
25 ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauro di Beni Culturali sas	PUNTI 22,92
26 Consorzio Galileo	PUNTI 22,83
27 ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl	PUNTI 23,72
28 ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop.	PUNTI 18,80
29 ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C.	PUNTI 22,91
30 ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architettura	PUNTI 20,26.

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

la Commissione rileva che ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs 50/2016

non risulta alcuna offerta anomala.

La Commissione procede a sommare i punteggi conseguiti dai concorrenti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

Il Presidente dà lettura del punteggio totale conseguito da ciascun concorrente:

2 ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A. PUNTI 42,95

3 ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl

PUNTI 53,71

4 ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc PUNTI 54,55

5 ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas -

Amra Restauri srl PUNTI 34,87

6 ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. -

Costruttori srl PUNTI 47,66

8 ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL

COSTRUZIONI s.r.l. PUNTI 53,72

9 Operazione srl PUNTI 47,70

10 ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl PUNTI 47,18

11 ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo

PUNTI 32,58

12 ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo PUNTI 51,36

13 ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl PUNTI 47,49

14 ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l. PUNTI 28,94

15 ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di

De Santis Carmine & C. PUNTI 47,40

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

16 ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip.	PUNTI 77,02
17 ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl	PUNTI 42,51
18 ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl	PUNTI 33,23
19 ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl	PUNTI 68,16
20 ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s.	PUNTI 38,42
21 Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.	PUNTI 52,10
22 ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop.	PUNTI 26,80
23 ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe	PUNTI 50,13
24 ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmioli srl	PUNTI 31,88
25 ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauro di Beni Culturali sas	PUNTI 34,74
26 Consorzio Galileo	PUNTI 48,93
27 ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl	PUNTI 38,00
28 ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop.	PUNTI 46,40
29 ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C.	PUNTI 55,81
30 ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architettura	PUNTI 34,30.
La Commissione aggiudica provvisoriamente l'appalto all'impresa ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip. con sede in Corso Sicilia,	
24 – 95024 Acireale , che risulta essere prima in graduatoria con il punteggio complessivo di 77,02 punti .	

copia conforme all'originale agli atti – Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Seconda in graduatoria, l'impresa **ATI Coop. Archeologia Soc.**

Cooperativa - Celi Energia srl con sede in via Luigi La Vista, 5 – 50133

Firenze.

La Commissione dispone che tutti i plichi delle Imprese partecipanti vengano consegnati, a cura del RAG , al RUP per i consequenziali atti di sua competenza.

Alle ore 13,00 la Commissione dichiara concluse le operazioni di gara.

Letto confermato e sottoscritto

ing. Girolamo Navarra – Presidente

ing. Giuseppe Troncale – Vicepresidente

arch. Vito Caradonna – Componente esperto

ing. Umberto Carcassi - Componente esperto

ing. Ottavio Dino - componente designato S.A.

sig.ra Patrizia Romagnoli – Verbalizzante

Urega Provinciale di Palermo

CRITERIO	01.01.00	01.02.00	01.03.00	02.01.00	02.02.00	02.03.00	02.04.00	03.01.00	03.02.00	03.03.00	p. tecnico	P. economico	totale
Punteggio	20	5	3	3	3	3	3	10	15	15			
ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A.	6,00	3,00	1,80	0,00	0,90	3,00	0,90	3,00	3,00	4,50	26,10	16,85	42,95
ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl	6,00	3,00	1,08	0,00	0,00	3,00	0,90	6,00	6,00	9,00	34,98	18,73	53,71
ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc	6,00	3,00	0,18	0,00	0,00	1,50	0,00	6,00	6,00	9,00	31,68	22,87	54,55
ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas - Amr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	3,00	3,00	4,50	11,40	23,47	34,87
ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. - Costruttori srl	10,80	3,00	0,90	0,90	0,18	0,00	0,00	3,00	3,00	4,50	26,28	21,38	47,66
ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL COSTRUZIONI	20,00	5,00	0,90	1,80	0,00	1,20	0,00	3,00	3,00	4,50	39,40	14,32	53,72
Operazione srl	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	1,80	6,00	6,00	9,00	23,70	24,00	47,70
ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl	10,80	1,50	1,62	0,00	0,00	1,20	1,80	3,00	3,00	4,50	27,42	19,76	47,18
ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo	0,00	2,10	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	3,00	3,00	0,00	9,90	23,28	33,18
ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo	12,00	1,50	2,28	0,00	0,00	3,00	0,90	3,00	3,00	4,50	30,18	21,18	51,36
ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincemzo Modugno srl	1,20	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	1,80	6,00	6,00	9,00	24,90	22,59	47,49
ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	3,00	3,00	4,50	12,30	16,64	28,94
ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di De	12,00	1,80	1,80	0,00	0,00	1,50	1,80	3,00	3,00	4,50	29,40	18,00	47,40
ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip.	3,60	4,60	2,52	3,00	3,00	1,50	3,00	10,00	10,00	15,00	56,22	20,80	77,02
ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl	7,20	3,00	1,44	0,00	0,00	1,50	0,00	3,00	3,00	4,50	23,64	18,87	42,51
ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl	0,00	1,50	2,04	0,00	0,00	0,00	1,80	3,00	3,00	4,50	15,84	17,39	33,23
ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl	13,60	5,00	3,00	0,54	1,08	1,50	0,90	6,00	6,00	9,00	46,62	21,54	68,16
ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s.	6,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	4,50	20,40	18,02	38,42
Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.	0,00	2,10	0,18	0,90	0,90	0,90	3,00	6,00	6,00	9,00	28,98	23,12	52,10
ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	25,00	26,80
ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di Fossile C	9,60	1,80	1,80	0,00	0,18	1,50	1,80	3,00	3,00	4,50	27,18	22,95	50,13
ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmioli srl	0,00	3,00	0,90	0,00	0,54	1,50	0,90	3,00	3,00	4,50	17,34	14,54	31,88
ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauro di Ben	0,00	0,60	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	4,50	11,82	22,92	34,74
Consorzio Galileo	12,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00	0,90	3,00	3,00	4,50	26,10	22,83	48,93
ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl	0,00	0,00	1,80	0,18	0,90	0,00	0,90	3,00	3,00	4,50	14,28	23,72	38,00
ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop.	2,40	0,30	0,90	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	6,00	9,00	27,60	18,80	46,40
ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C.	12,00	5,00	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80	3,00	3,00	4,50	32,90	22,91	55,81
ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architet	0,00	0,00	0,90	0,00	0,54	1,20	0,90	3,00	3,00	4,50	14,04	20,26	34,30

Concorrente	RIBASSO OFFERTO	Wi= 25
	Ai	Punteggio offerta economica
ATI Edilzeta s.r.l. - G.M.P.Costruzioni s.r.l.	0,00%	0,00
ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A.	17,9890%	16,85
ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl	20,0000%	18,73
ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc	27,4812%	22,87
ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas - Amra Restauri srl	33,0000%	23,47
ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. - Costruttori srl	22,8230%	21,38
ATI Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori - Mirabelli Mariano	0,00%	0,00
ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l.	15,2860%	14,32
Operazione srl	38,0000%	24,00
ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl	21,1000%	19,76
ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo	31,2832%	23,28
ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo	22,6098%	21,18
ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl	24,8400%	22,59
ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l.	17,7600%	16,64
ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di De Santis Carmine & C.	19,2130%	18,00
ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip.	22,2100%	20,80
ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl	20,1472%	18,87
ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl	18,5699%	17,39
ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl	23,0000%	21,54
ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s.	19,2333%	18,02
Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.	29,7516%	23,12
ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop.	47,2500%	25,00
ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe	28,1569%	22,95
ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmioli srl	15,5200%	14,54
ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauro di Beni Culturali sas	27,9640%	22,92
Consorzio Galileo	27,1112%	22,83
ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl	35,3637%	23,72
ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop.	20,0709%	18,80
ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C.	27,8186%	22,91
ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architettura	21,6333%	20,26

proposta/e migliorativa/e per la suddivisione in fasi rispetto a quanto previsto nell'elaborato progettuale "Relazione per suddivisione in fasi e layout zone/fasi di cantiere"	01.01.00					PUNTI		
		1	2	3	4	5	20	
ATI Edilzeta s.r.l. - G.M.P.Costruzioni s.r.l.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A.	2	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	6,00
ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl	3	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	6,00
ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc	4	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	6,00
ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas - Amra Restauri srl	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. - Costruttori srl	6	0,60	0,60	0,30	0,60	0,60	0,54	10,80
ATI Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori - Mirabelli Mariano	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l.	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
Operazione srl	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl	10	0,60	0,60	0,60	0,60	0,30	0,54	10,80
ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo	12	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	12,00
ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,06	1,20
ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l.	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di De Santis Carmine & C.	15	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	12,00
ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip.	16	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	0,18	3,60
ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl	17	0,30	0,30	0,30	0,60	0,30	0,36	7,20
ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl	19	0,60	0,60	0,60	1,00	0,60	0,68	13,60
ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s.	20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	6,00
Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop.	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe	23	0,60	0,60	0,30	0,60	0,30	0,48	9,60
ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmioli srl	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauro di Beni Culturali sas	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio Galileo	26	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	12,00
ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop.	28	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,12	2,40
ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C.	29	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	12,00
ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architettura	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

per ciascuna fase proposta, modalità tecniche e organizzative adottate per la minimizzazione delle interferenze tra le aree di cantiere e le porzioni di Palazzo che rimangono fruibili per le attività istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza adottate	01.02.00						PUNTI
		1	2	3	4	5	5
ATI Edilzeta s.r.l. - G.M.P.Costruzioni s.r.l.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A.	2	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	3,00
ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl	3	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	3,00
ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc	4	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	3,00
ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas - Amra Restauri srl	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. - Costruttori srl	6	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	3,00
ATI Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori - Mirabelli Mariano	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l.	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
Operazione srl	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl	10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	1,50
ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo	11	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	1,50
ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo	12	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	1,50
ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l.	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di De Santis Carmine & C.	15	0,30	0,30	0,30	0,30	0,60	1,80
ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip.	16	1,00	0,60	1,00	1,00	1,00	4,60
ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl	17	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	3,00
ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl	18	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	1,50
ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl	19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s.	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.	21	0,60	0,30	0,60	0,30	0,30	2,10
ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop.	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe	23	0,60	0,30	0,30	0,30	0,30	1,80
ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmirolì srl	24	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	3,00
ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauero di Beni Culturali sas	25	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,60
Consorzio Galileo	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop.	28	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C.	29	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00
ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architettura	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

disponibilità all'attuazione di "cantieri aperti ai visitatori" per le attività di restauro, ed in caso positivo il numero di cantieri attuabili e le modalità adottate per garantire la sicurezza dei visitatori	01.03.00					PUNTI		
		1	2	3	4	5	3	
ATI Edilzeta s.r.l. - G.M.P.Costruzioni s.r.l.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A.	2	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,80
ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl	3	0,60	0,30	0,30	0,30	0,30	0,36	1,08
ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc	4	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,06	0,18
ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas - Amra Restauri srl	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. - Costruttori srl	6	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori - Mirabelli Mariano	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l.	8	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
Operazione srl	9	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl	10	0,60	0,30	0,60	0,60	0,60	0,54	1,62
ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo	11	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo	12	1,00	0,60	1,00	0,60	0,60	0,76	2,28
ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl	13	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l.	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di De Santis Carmine & C.	15	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,80
ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip.	16	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	0,84	2,52
ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl	17	0,30	0,30	0,60	0,60	0,60	0,48	1,44
ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl	18	0,60	0,60	1,00	0,60	0,60	0,68	2,04
ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl	19	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s.	20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.	21	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,06	0,18
ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop.	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe	23	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,80
ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmioli srl	24	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauro di Beni Culturali sas	25	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,24	0,72
Consorzio Galileo	26	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl	27	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,80
ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop.	28	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C.	29	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,80
ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architettura	30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90

modalità organizzative adottate per assicurare la qualità delle prestazioni eseguite (aggiuntive rispetto a quelle già previste al punto 3 dell'elaborato progettuale "Capitolato Speciale d'Oneri")	02.01.00					PUNTI		
		1	2	3	4	5	3	
ATI Edilzeta s.r.l. - G.M.P.Costruzioni s.r.l.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A.	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas - Amra Restauri srl	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. - Costruttori srl	6	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori - Mirabelli Mariano	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l.	8	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,80
Operazione srl	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l.	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di De Santis Carmine & C.	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip.	16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl	19	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,18	0,54
ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s.	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.	21	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop.	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmirol srl	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauero di Beni Culturali sas	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio Galileo	26	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl	27	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,06	0,18
ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop.	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C.	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architettura	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

modalità organizzative (es. strumenti di project management) adottate per l'ottimizzazione dei tempi di esecuzione all'interno dei singoli contratti applicativi	02.02.00					PUNTI		
		1	2	3	4	5	3	
ATI Edilzeta s.r.l. - G.M.P.Costruzioni s.r.l.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A.	2	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas - Amra Restauri srl	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. - Costruttori srl	6	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,06	0,18
ATI Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori - Mirabelli Mariano	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l.	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operazione srl	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l.	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di De Santis Carmine & C.	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip.	16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl	19	0,30	0,30	0,30	0,60	0,30	0,36	1,08
ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s.	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.	21	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop.	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe	23	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,06	0,18
ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmirolì srl	24	0,00	0,30	0,30	0,30	0,00	0,18	0,54
ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauro di Beni Culturali sas	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio Galileo	26	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl	27	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop.	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C.	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architettura	30	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,18	0,54

elenco dei mezzi utilizzati per l'appalto, con particolare riferimento a strumenti e apparecchiature che offrano vantaggi in termini di standard prestazionali, di risparmio energetico e/o di contenimento nella produzione di fattori inquinanti	02.03.00					PUNTI		
		1	2	3	4	5	3	
ATI Edilzeta s.r.l. - G.M.P.Costruzioni s.r.l.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A.	2	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	3,00
ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl	3	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	3,00
ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc	4	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,50	1,50
ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas - Amra Restauri srl	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. - Costruttori srl	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori - Mirabelli Mariano	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l.	8	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	1,20
Operazione srl	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl	10	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	1,20
ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo	11	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,90
ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo	12	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	3,00
ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l.	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di De Santis Carmine & C.	15	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,50	1,50
ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip.	16	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,50	1,50
ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl	17	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,50	1,50
ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl	19	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,50	1,50
ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s.	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.	21	0,00	0,30	0,30	0,30	0,00	0,30	0,90
ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop.	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe	23	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,50	1,50
ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmirolì srl	24	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,50	1,50
ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauro di Beni Culturali sas	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio Galileo	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop.	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C.	29	0,30	0,30	0,30	0,60	0,30	0,60	1,80
ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architettura	30	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,40	1,20

personale utilizzato per l'appalto, specificando il numero di addetti e le relative qualifiche, con particolare riferimento all'utilizzo di figure tecniche specializzate (restauratori, impiantisti, altro), di personale addetto al controllo qualità e alla gestione della sicurezza	02.04.00					PUNTI		
		1	2	3	4	5	3	
ATI Edilzeta s.r.l. - G.M.P.Costruzioni s.r.l.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A.	2	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl	3	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas - Amra Restauri srl	5	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. - Costruttori srl	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori - Mirabelli Mariano	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l.	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operazione srl	9	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,80
ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl	10	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,80
ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo	12	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl	13	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,80
ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l.	14	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,80
ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di De Santis Carmine & C.	15	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,80
ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip.	16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl	18	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,80
ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl	19	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s.	20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.	21	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop.	22	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,80
ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe	23	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,80
ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmirol srl	24	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauro di Beni Culturali sas	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consorzio Galileo	26	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl	27	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90
ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop.	28	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00
ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C.	29	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,80
ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architettura	30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,90

estensione, dopo il collaudo tecnico-amministrativo, del periodo di gestione e manutenzione degli impianti elettrici, con particolare riferimento a: a) tempi di gestione/conduzione degli impianti a cura e spese del Concorrente; b) modalità di formazione del personale destinatario della gestione degli impianti (aziende manutentrici e addetti all'utilizzo)	03.01.00					PUNTI		
		1	2	3	4	5	10	
ATI Edilzeta s.r.l. - G.M.P.Costruzioni s.r.l.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A.	2	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl	3	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc	4	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas - Amra Restauri srl	5	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. - Costruttori srl	6	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori - Mirabelli Mariano	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l.	8	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
Operazione srl	9	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl	10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo	11	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo	12	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl	13	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l.	14	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di De Santis Carmine & C.	15	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip.	16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl	17	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl	18	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl	19	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s.	20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.	21	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop.	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe	23	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmirol srl	24	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauro di Beni Culturali sas	25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
Consorzio Galileo	26	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl	27	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop.	28	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C.	29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architettura	30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00

estensione, dopo il collaudo tecnico-amministrativo, del periodo di gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione, con particolare riferimento a: a) tempi di gestione/conduzione degli impianti a cura e spese del Concorrente; b) modalità di formazione del personale destinatario della gestione degli impianti (aziende manutentrici e addetti all'utilizzo)	03.02.00					PUNTI		
		1	2	3	4	5	10	
ATI Edilzeta s.r.l. - G.M.P.Costruzioni s.r.l.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A.	2	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl	3	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc	4	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas - Amra Restauri srl	5	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. - Costruttori srl	6	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori - Mirabelli Mariano	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l.	8	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
Operazione srl	9	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl	10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo	11	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo	12	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincemzo Modugno srl	13	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l.	14	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di De Santis Carmine & C.	15	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip.	16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl	17	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl	18	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl	19	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s.	20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.	21	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop.	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe	23	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmioli srl	24	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauro di Beni Culturali sas	25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
Consorzio Galileo	26	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl	27	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop.	28	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C.	29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00
ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architettura	30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,00

estensione, dopo il collaudo tecnico-amministrativo, del periodo di gestione e manutenzione degli impianti speciali (sicurezza, controllo e domotica, audio/visivo, ecc.), con particolare riferimento a: a) tempi di gestione/conduzione degli impianti a cura e spese del Concorrente; b) modalità di formazione del personale destinatario della gestione degli impianti (aziende manutentrici e addetti all'utilizzo)	03.03.00					PUNTI		
		1	2	3	4	5	15	
ATI Edilzeta s.r.l. - G.M.P.Costruzioni s.r.l.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI EDIL.CO. Srl - Piacenti S.p.A.	2	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	4,50
ATI Sciuto Costruzioni srl - Panciera Costruzioni srl - Kalor System srl	3	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	9,00
ATI Appaltitalia s.r.l. - Pieri Nino & C. snc	4	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	9,00
ATI Castrogiovanni s.r.l. - M.P. Impianti - DI.BI.GA. Costruzioni sas - Amra Restauri srl	5	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	4,50
ATI M.E.G.A.RES.srl - ICARO ECOLOGY s.r.l. - ESTIA S.r.l. - Costruttori srl	6	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	4,50
ATI Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori - Mirabelli Mariano	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI Ruffato Mario srl - Forme snc di Rivelli e C. - CAMEDIL COSTRUZIONI s.r.l.	8	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	4,50
Operazione srl	9	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	9,00
ATI S.I.C.E. s.r.l. - Venezia srl	10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	4,50
ATI COSIAM s.r.l. - Laboratorio di Restauro di Pallotto Paolo	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI ReseArch Consorzio Stabile-Cristaudo Angelo	12	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	4,50
ATI D.I.S.M.A. s.r.l. - Vincenzo Modugno srl	13	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	9,00
ATI Cobar S.p.A. - Emmecci s.r.l.	14	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	4,50
ATI Consorzio Integra soc. coop. - LA.RE.FIN. Srl - Atramentum sas di De Santis Carmine & C.	15	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	4,50
ATI Consorzio Stabile Agoraa srl - Cospin srl unip.	16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
ATI I.CO.SER. s.r.l. - Dolmen srl	17	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	4,50
ATI RECOOP S.r.l. - Tecnireco srl	18	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	4,50
ATI Coop. Archeologica Soc. Cooperativa - Celi Energia srl	19	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	9,00
ATI A.R. Impianti s.r.l. - Edil Mare di Renato Caruso s.a.s.	20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	4,50
Consorzio Stabile Vitruvio s.c.a.r.l.	21	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	9,00
ATI Kostruttiva s.c.p.a.-Crimisos soc. coop.	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATI LITHOS snc - Tecno Costruzioni s.r.l. - Idrotermoelettrica di Fossile Giuseppe	23	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	4,50
ATI Intercantieri Vittadello S.p.A.-Marmirolri srl	24	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	4,50
ATI Edil Sacif srl unip. - EFFEBI Srl - CO.G.I.T. s.r.l. - C.S.R.Restauro di Beni Culturali sas	25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	4,50
Consorzio Galileo	26	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	4,50
ATI DAMIGA s.r.l. - CASSANO Srl	27	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	4,50
ATI CONS.COOP.-Scancarello Gaetano-Tecton coop.	28	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	9,00
ATI CO.SAN. Srl-D.P. Restauro snc di Pigozzi Fabio & C.	29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	4,50
ATI Consorzio Leonardo Servizi-Corsale & Amitrano Restauro e Architettura	30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	4,50