

COMUNE DI PALERMO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO


UFFICIO RETI E INFRASTRUTTURE

*Progetto per il completamento della via
Palinuro da via Galatea a via Mondello*



PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA:



OGGETTO:

Quadro economico

DATA: Marzo 2014

SCALA:

Il gruppo di progettazione:

Ing. R. Cairone (Coordinatore del gruppo)

Arch. G. Migliore, Esp. Geom. L. D'Agostino, Esp. Geom. N. Schiera

Il R.U.P.

Ing. M. Verga

Il Capo Area

Arch. V. Vadalà

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO										
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI									
A ₁	LAVORI A MISURA									
A ₂	LAVORI A CORPO	100,00%		€	644.539,32					
A ₃	LAVORI IN ECONOMIA							€	644.539,32	
B	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				B_x/(A_x+B_x)	B_x/B				
B ₁	ONERI SICUREZZA LAVORI A MISURA									
B ₂	ONERI SICUREZZA LAVORI A CORPO	3,11%	100,00%	€	20.718,11					
B ₃	ONERI SICUREZZA LAVORI IN ECONOMIA							€	20.718,11	33,26%
1	LAVORI IN ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO				%					
	1 Demolizione e ripristino della zona interessata dalla cabina AMG			€	20.000,00	26,67%				
	2 Eventuale demolizione e ricostruzione copertura del canale "Ferro di Cavallo"			€	55.000,00	73,33%				
								€	75.000,00	3,75%
2	RILIEVI ACCERTAMENTI ED INDAGINI				%					
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
								€	-	
3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI				%					
	1 AMAP		100,00%	€	2.500,00					
	2									
	3									
	4									
	5									
	6							€	2.500,00	0,13%
4	IMPREVISTI				% impr.					
	IMPREVISTI	€	740.257,43	4,95%	€	36.620,54		€	36.620,54	1,83%
5	ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI							€	1.014.703,59	50,74%
6	ACCANTONAMENTO							€	-	
7	SPESE TECNICHE				%					
	1 Progettazione (vedi schema di parcella allegato)									
	2 Attività preliminari (vedi allegato)									
	3 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (vedi schema parcella allegato)									
	4 Conferenze di Servizio (vedi allegato)									
	5 Direzione dei lavori (vedi schema di parcella allegato)									
	6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (vedi schema di parcella allegato)									
	7 Assistenza giornaliera e contabilità (vedi allegati)									
	8 Assicurazione dei dipendenti (vedi allegato)			9,20%	€	3.000,00				
	9 Art. 92 D.L.vo 163/06 (vedi conteggi allegati)	2,00%	€	740.257,43	45,40%	€	14.805,15			
	10 Conferenza dei Servizi									
	11 Acquisto beni strumentali per l'ufficio del RUP (2% dell'importo dei lavori)			45,40%	€	14.805,15				
	12									
	13									
	14									
	15							€	32.610,30	1,63%
8	SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO				%					
	1 Oneri di accesso a discarica		100,00%	€	71.149,61					
	2									
	3									
	4									
	5							€	71.149,61	3,56%
9	EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI							€	-	
10	SPESE DI PUBBLICITA' ED OVE PREVISTO PER OPERE ARTISTICHE							€	-	
	1 Pubblicità (vedi giustificazioni allegate)									
	2 Opere artistiche (vedi giustificazioni allegate)							€	-	
11	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE.....				%					
	1 Accertamenti di laboratorio (vedi giustificazioni allegate)		47,15%	€	2.000,00					
	2 Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (vedi giustificazioni allegate)		35,36%	€	1.500,00					
	3 Collaudo tecnico amministrativo (vedi schema di parcella allegato)									
	4 Collaudo statico (vedi schema di parcella allegato)									
	5 Collaudi specialistici (vedi allegato)									
	6 Oneri relativi al parere AUSL		8,65%	€	367,00					
	7 Oneri Autorità Vigilanza		8,84%	€	375,00					
	8									
	9							€	4.242,00	0,21%
	IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE (ED EVENTUALE ARROTONDAMENTO)				%					
	1 IVA 10%		79,34%	€	77.687,80					
	2 IVA 20%			€	-					
	3 IVA 22%		20,66%	€	20.230,05					
	4 Altre imposte non soggette a IVA (vedi giustificazioni allegate p.e. Tasse Ordine)									
	5 Altre imposte soggette ad IVA (vedi giustificazioni allegate p.e. CNPAIA)									
	6 Altre imposte soggette/non soggette ad IVA (vedi giustificazioni allegate)									
	7									
	8									
	9 Arrotondamento		0,00%	-€	1,31			€	97.916,53	4,90%
								€	1.334.742,57	
								€	2.000.000,00	