COMUNE DI PALERMO

L i;,,f ; M
RIPARTIZIONE LL.PP. _pir 13 A6 2015

T T Haspansabllﬁ Halco
del Pr
LAVORI DI INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE Ing. V.{
ex art. 2 Legge 94/82 (completamento) in Via Ammiraglio Rizzo i( Palermo
per la costruzione di 204 alloggi, servizi ed opere di Urbanizzazione -
Lavori di completamento di via Fileti, connessi con I'Analisi di Rischio,
approvata con la Conferenza di Servizio del 21/09/2011. '

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. MARCELLO BUA

DIREZIONE DEI LAVORI GRUPPO DI LAVORO

Ing. MARCELLO ARICI ‘1 4 -STUDIO CANGEMI s.a.s.
UDIO TECNICO ASSOCIATO ARICI

-s
Arch. GIUSEPPE DI LIBERTO /**Z ‘j/\f‘""f”’é‘ 4’2@ ROBERTO CASSARA
Lo eom. EDUARDO D’'ALESSIO
Arch. SEBASTIANO MONACO - MONACO ARCHITETTI ASSOCIATI
{capogruppo coordmatore) f\ Y
Piezza Chopin n° 13 - 90145 Palermg |
Tel. 091-7790950; fax 091-7790952 | |
studio @ monacoarchitetti.it i

PROGETTO ESECUTIVO

CATEGCRIA DELL'ELABORATO
TITOLO DELLELABORATO N° ELABORATO
SCHEMA DI CONTRATTO E. 11
SCALA AGGIORNAMENTO SOSTITUISCE DATA
FEBBRAIO 2013
REVISIONI RESPONSABILE VERIFIGA APPROVAZIONE
CANGEMI MONACO - ARICI - DI LIBERTO | MONAGCO - ARICI - DI LIBEFTO




Schema di contratto

CONTRATTO D’APPALTO
PER L’ESECUZIONE

Lavori di intervento di edilizia residenziale ex art.2 legge 94/82 in via Ammiraglio Rizzo in
Palermo per la costruzione di 204 allogyi, servizi ed opere di Urbanizzazione -—

Completamento. Lavori di comp

approvata con la Conferenza dei Servizi del 21/09/2011"

letamento di via Fileti, connessi con I'Analisi di Rischio

euro
a) Lavori a base d’'asta 673.880,03
b) Cneri e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza 45.734,24
c) a)+b) Totale appalto 719.614,27
d) Ribasso digata e
e) a)-t) Importo dei lavori al netto del ribagssodigara | ....e.enee
b) Oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza | ccooeeenne
f) e)+b) Totale contratte |
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CONTRATTO D’APPALTO

per I'esecuzione “Lavori di intervento di edilizia residenziale ex art.2 legge 94/82 in via
Ammiraglio Rizzo in Palermo per la ccstruzione di 204 alloggi, servizi ed opere i
Urbanizzazione — Completamento. Lavori di completamento di via Fileti, connessi con
I’Analisi di Rischio approvata con la Conferenza dei Servizi del 21/09/2011”

CIG - CUP D75111000380004

.....................................................................................................................

7= (o ) R | I , che dichiara
di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse del

codice fiscale e partita IVA . che
rappresenta nella sua qualita div.........ccooees ceiieeeiieie e ,

di seguito nel presente atto denominato sernplicemente “ente appaltante”;

L5000 i s s o A R S S B
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........................................ 5 VI s swmuisvmmennins Pioion enmonmmmmnns veney BTGNS di

AEIFIMPIOSE «vurrmemsmmm s mrs R RIS finnmnmssss Lememomes nessrnnma e ommmnme e

con sede N ... B N 1o 1o | o<
fiscale e partita IVA , di seguito nel

presente atto denominato semplicemente “appaltatore™;
comparenti della cui identitda personale e capacita giuridica le parti si cdanno
reciprocamente atto.




PREMESSO

con delibera di Giunta Comunale n.227 del 31/12/2012, immediatamente esecutiva, &
stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di intervento di edilizia residenziale ex art.2
legge 94/82 in via Ammiraglio Rizzo in Palermo per la costruzione di 204 alloggi, servizi ed
opere di Urbanizzazione — Completamento. lL.avori di completamento di via Fileti, connessi
con I’Analisi di Flischio approvata con la Conferenza dei Servizi del 21/09/2011, per un
importo dei lavori da appaltare pari ad € 719.614,27, di cui € 673.880,03 per lavori a base
d'asta ed € 45.734,24 per oneri della sicurezza gia predeterminati dalla stazione
appaltante e non oggetto dell’offerta;

con determina del ............. PR e stato approvata lo schema della lettera di invito
redatta ai sensi dell’art. 123 D.Lgs. 163/2006 (procedura ristretta semplificata),

che a seguity '  wunmsmsrs s ..... (specificare la tipologia del procedimento di
aggiudicazione), il cui verbale di gara & stato approvato con provvedimento del
........................ N. .......... in data ......................, i lavori in oggetto sono stati
aggiudicati allimpresa ........c..coviiiiiiiiii e Pimporto netto di € ...........
oltre ''VA, a seguito del ribasso percentualz offerto .........cooiiiiiiiiiiiiiiiii i, e

per oneri relativi alla sicurezza e non soggetti al ribasso pariad € .............

si @ provveduto alla pubblicazione dell’elenco delle imprese partecipanti alla gara, con il
nominativo dell'impresa vincitrice, e il sistema di aggiudicazione prescelto;

sono stati acquisiti i documenti comprovant la capacita giuridica, tecnica, economica e
finanziaria delfappaltatore congiuntamente alla certificazione della Camera di CC.LLAA. n,
....... del ......... accertante 'assenza di procedimenti per I'applicazione delle misure di
prevenzione (collegio n. 575/1965).

TUTTO CIO PREMESSO

con il presente contratto, da valere ad ogni =ffetto di legge, si conviene e stipula quanto
segue




TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'ente appaltante concede all’appaltatore, che accstta sehza riserva alcuna, I'appalto per Pesecuzicne dej
lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al prasente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati,

Art. 2 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad euro .................. (inlettere.........c.oooveiivei . 3, di cui:
= o per lavori;
=] o S per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2, L'importo contrattuale & al netto dell’lVA.

3. Il contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dellart. 53 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163 per come
successivamente rodificato e integrato (di seguito DLgs 163/2006); iN @UI0 ....c.covvvvvueeeeeniinn, , it prezzo
convenuto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore att ibuito alla quantita e alla qualita di detti lavori;

Art. 3 - Descrizione dell’attivita

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte Je opere e forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di
completamento della via Fileti e della via Rallo, secondo le prescrizioni della Conferenza dei serv zi del
21.09.2011, tra le quali 'installazione di n.4 piezometri e il successivo prelievo dei campioni, necessari per
Fapprofondimento di indagini delle acque di falda, finalizzate alla verifica della presenza o meno di
inquinanti. | lavori consistono nella realizzazione del tratto finale della via Fileti per una lunghezza di circa 95
metri, nella realizzazione del tratto finale della via Rallo per una lunghezza di circa 30 metri, ed inoltre nella
realizzazione del parcheggio condominiale esterno, lato sud, del complesso residenziale di via Ammiraglio
Rizzo.

Art. 4 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

1. L'appalto viene cancesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’'Appalto,
integrante il progetio, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che Pimpresa dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.

2. Sono estranei a' contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola
eccezione di quanto previsto all'art. 15, il computo metrico e |l computo metrico estimativo allegati al
progetto.

3. Sono altresi estranei al contratto e non ne costitu.scono in alcun modo riferimento negoziale le quantita

delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni
offerti dall’appaltators in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a corpo’;

Art. 5 - Condizioni i appalto

Nellaccettare i lavori di cui all'articolo 1 del capitolato speciale d’appalto I'appaltatore dichiara:

—...di aver preso conoscenza delle opere da esegu're, di aver visitato le aree interessate dai lavori e di
averle trovate idonee;

—... di aver valutato le condizioni di viabilita e di accesso;

—... di aver valutato, nella formulazione dellofferta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che possano,
in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei
noleggi;

—...di avere attentariente esaminato tutte le condizioni del capitolato speciale, gli elaborati di progeito, i
particolari costruttivi e quanto altro fornito dall’amminisirazione per valutare I'appalto:

—... di avere esaminalo i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi;

—... di avere valutato adeguati e sufficient; | tempi del programma dei lavori tenendo conto anche di eventuali
condizioni climatiche sfavorevoli.




—... L’'appaltatore non potra, quindi, eccepire, duranie I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza
maggiore previsti dal codice civile o nelle circostanze soggette alla revisione dei prezzi.

—... Con Paccettazione dei lavori 'appaltatore dichiara di avere i mezzi necessari per 'esecuzione delle
opere a perfetta regola d’arte con le pill aggiornate tecniche d’intervento.

Art. 6 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili

Ai sensi dell’articolo 81 del Nuove Regolamento e in conformita all’allegato “A” al predetto regolamento, i
lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG3" “classifica II”. 1 gruppi di
lavorazioni omogeree di cui agli art. 43, commi 6, 7 e 8, 184 e 161, comma 16, del Nuovo Regolamento
sono indicati nella tabella “B” dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 7 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00, 'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di
allindirizzo e presso

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno
affettuati mediante: ... v o s ; per quanto concerne la possibilita di far riscuotere a
soggetti diversi dall'Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo si rimanda all'art. 13 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Nei casi in cui I'appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare i dettami di cui
all'art. 13, comma 3, del Capitolato Speciale d’Appalto.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalitd o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore all’ente appaltante che, in caso contrario,
& sollevato da ogni responsabilita.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 8 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presenie contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
Fappaltatore  ha prestato apposita garanzia fideiussoria  (cauzione  definitiva) mecdliante
....................................... 0] 1= {0 JPREEE———— | NG | § (R o |- | +- (SRpy———————— | - =<0 - | r- (o |- I~
societad/dalllistituto ............... agenziafiliale di ...............l...... nella stessa misura e secondo le modalita
previste all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. La garanzia fideiussoria prestata sard progressivamente svincolata a decorrere secondo le modalita ed i
tempi indicati al citaio art. 17 del Capitolato Speciale ¢’ Appalto.

3. L'amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti al
comma 4 dell'art. 17 del Capitclato Speciale d’Appaito; in detti casi la stessa ha facolta di chiedere
all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove guesta sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 9 - Responsabilita verso terzi e assicurazione

1. L'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
lavori e delle attivita connesse, sollevando I'ente appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione di responsabilita civile per danni di cui al comma
1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissiorie del certificato di collaudo (o del certificato di regolare
esecuzione dei lavori ), con polizza NUMEro ...o.oovnveeeeeeeeann.. indata ...........c.......... rilasciata dalla
societa/dallistituto ...ttt i eninrene e agenziaffiliale di .............ooiiienes per
un massimaledieuro ................ .




Art. 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L’appaltatore deve osservare le norme e ie prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine & disposta la ritenuta a
garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 4, comima 3, del Nuovo Regolamento).

2. Lappaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118, comma 6, del DLgs 163/2008, per
come di seguito integrato ad opera dell’art. 35, commi da 28 a 33, della legge del 4 agosto 20086, n. 248, di
conversione del DL clel 4 luglio 2006, n. 223 (d’ora in roi, rispettivamente, legge 248/2006 e DL 223/2006).

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo 'ente appaltante effettua trattenute
su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per Pesecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti
insufficienti allo scopn, all’escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore & cbbligato, ai fini retributivi, ad aoplicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivith e per la
localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Nuovo Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle ratribuioni
dovute al personale dipendente, qualora I'appaltators invitato a provvedervi, entro quindici giorni ncn vi
provveda o non coniesti formalmente e motivatamen'e la legittimita della richiesta, la ditta appaltante pud
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.

6. In conformita a cuanto previsto dallart. 2, comma 1, della legge del 22 novembre 2002, n. 266 di
conversone del DL 210/02, Pappaltatore ha presentato apposita certificazione relativa alla regolarita
contributiva, rilasciata da ....coeeiiiiie s Lo | I indata ....................
numero d'ordine .................

Art. 11 - Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del combinato disposto del DLgs 8 agosto 1994, n. 490 e del DPR 3 giugno 1998, n. 252 (d’ora in
poi DPR 252/98), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli
impedimenti all’assunzione del presente rapporio contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, in base!

alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui allart. 9 del DPR 252/98, rilasciata in data
...................... al numero ............dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
.................................... , ai sensi dell’'art. 6 del citato DPR 252/98.

Art. 12 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'appaltatore, ha depositato presso Fente appaltante:

a) iscrizione alla camera di commercio

b) il documento di valutazione dei rischi di cui all’'art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;

c) DURC

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del
DLgs 81/2008 e s.m.i.

e) nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni,
incaricati per I'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m.i.

f) una dichiaraziore deli'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pili rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.

g) eventuali proposie di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di potar meglio
garantire la sicu-ezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

h) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008: documento che il
datore di lavoro dellimpresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi




dell'art. 17 cornma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV del DLgs
81/2008;
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il pian> operativo di sicurezza formano parte integranie del
presente contratto d’appalto.
3. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza)
gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellappaltatore, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

TITOLO lll - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 13 - Termini per inizio e 'ultimazione dei lavori
1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispelto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati
entro 45 giorni dalla predetta stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni (centocinquanta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavcri.

Art. 14 - Penale per ritardi

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per lesecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei
lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalitad previste dal Capitolato
Speciale d'Appalto.

2. La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta,
per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’'appaltatore.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio
dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

Art. 15 - Sospensicni e riprese dei lavori

1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza
maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea 'ssecuzione
a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all'art. 22 del Capitolato Speciale
d'Appalto.

2. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine clel responsabile unico del procedimento, per ragioni di
pubblico interesse o necessita,

3. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui allart. 22, comma £, del
Capitolato Speciale 4'Appalto.

Art. 16 - Contabiliz:zazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

~ 2. La contabilizzazione dei lavori & effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in
- apposito documento, secondo le modalita previste negli articoli del Capo VI del Capitolato Speciale
d'Appalto,

3. | rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 'appaltatore rifiuta di presenziare o di
firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali
- devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 17 - Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli imposti dal
; _DLgs 163/2006, dal Nuovo Regolamento e dagli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00. In ogni caso si
intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dellappaltatore, le spese per:

- a) impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;




b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna
fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

c)
d)

e) le vie di accessc al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle nzcessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g} passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 'abbattimento di piante, per depositi od

estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provviscric o allemissione del certificato di
regolare esecuzione.

2. L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far

osservare al propric personale le norme di legge e di regolamento.
3. Scone altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all’art. 25 del presente contratto.

Art. 18 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora I'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o

varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui allart. 132 del
¢ DLgs 163/20086, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamerito, ai
sensi dell’art. 163 dzl Nuovo Regolamento.

2. | prezzi unitari of‘erti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del DLgs 163/20086.

Art. 19 - Invariabilita del corrispettivo

1. Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione lart. 1664, primo comma. del codice
civile.

2. Per Papplicazione del prezzo chiuso si rimanda alla disciplina riportata nell’art. 33 del Capitolato Speaciale
di Appalto.

Art. 20 - Pagamenti

1. La stazione appaltante eroghera ail’appaltatore I'articipazione nei casi consentiti dalla legge.

2. Allappaltatore verranno cortisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento lavori di
importo netto non inferiore ad euro 150.000

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non diperdenti
dall'appaltatore, ai sensi dellart. 141, comma 3 del Nuovo Regolamento, si provvede alla redazione dello
stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
comma 2.

‘4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sullimporto di ogni certificato di pagamento
trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della
‘medesima.

- Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il
ovantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo prowvisorio ovvero del certificato di regolare
secuzione.

- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dellopera, ai sensi dell’art.
666, secondo comrna, del codice civile.

e operata la

rt. 21 - Ritardo nei pagamenti

« In caso di ritardc nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini
revisti nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 29 e all’art. 30, spettano allappaltatore gli interessi, legali e
oratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui agli articoli 143 e 144 del Nuovo Regolamento.




2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cul 'ammontare delle ra_‘te di a_cconto, per Ie!_quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il qua!'to dell lmporto'netto
contrattuale, appzltatore ha facolta di agire seconclo quanto previsto al comma 4 delf'art. 31 del Capitolato

Speciale d’Appalto.

Art. 22 - Subappalto
1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione dell’ente appaltante, 'appaltatore pud subappaltare i. lavori indicati a tale sCOpo in
sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dall’art. 51 del Capitolato

Speciale d'Appalio.

3. Per il pagamerto dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dall'art. 53 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

Art. 23 - Risoluzione del coniratto

1. L’ente appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi previsti dail'art. 57 del Capitolato Speciale di
Appalto.

2. L'appaltatore & tenuto al risarcimento dei danni, conseguenti la risoluzione del contratto, secondo le
modalita indicate al menzionato art. 57.

Art. 24 - Collaudo e manutenzione

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati allart. 62, comma 1 del Capitolato
Speciale d’Appalto,

2. L’accertamento della regolare esecuzione e ‘accettazione dei lavori di cui al presente ccntratto
avvengono con approvazione del predetto cettificato che ha carattere provvisorio.

3. Ai sensi dellart. 141, comma 3, del DLgs 163/2006, il predetto certificato assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ente appaltante; il silenzio dell'ente
appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente appaltante prima che il certificato di collaudo,
trascorsi due anni clalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo;
resta nella facolta dell’ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultirate.

Art. 25 - Controversie

1. Qualora il resporisabile del procedimento accerti l'iscrizione, sui documenti contabili, di riserve ammissipih
e non manifestatamente infondate di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, lo stesso avvia,
in corso d’'opera, la procedura prevista all’art. 54, comma 1, del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d'opera o ne siano state iscritte altre in calce al
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto dallart. 54, comma 2,
del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Anche al di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti
dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista all'art. 53, comma 3, del
Capitolato speciale d'appaito.

4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalita di cui ai commi precedenti, la loro
risoluzione sara dernandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del Codice di Procedura Civile.

Art. 26 - Riserve
L’'Appaltatore & sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle
disposizioni della Direzione dei lavori, senza poter sospendere o ritardare comungue il regolare progresso
dei lavori, qualunque sia la contestazione.
Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto del’appalto idoneo a riceverie,
© successivo allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore; in




ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte nel registro di contabilita all’atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve iscritte correttamente, durante il corso dei lavori, nel registro di contabilita e per le quali non sia
intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo dell’art. 240 del DLgs 163/2006 devono essere confermate
sul conto finale, aggiornandone eventualmente l'importo precisando che Appaltatore all’atto della firma del
conto finale non pud iscrivere domande per oggetto e per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilita durante lo svolgimento dei lavori.

Le riserve devono essere formulate e devono indicare con precisione le cifre di compenso richieste 2 le
ragioni sulle quali si fondano; qualora I'esplicitazione e la quantificazione non sia possibile all’atto della firma
con riserva del registro di contabilita, 'Appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena di descadenza
entro quindici giorni.

Art. 27 - Facolta di recesso

La stazione appaltante ha la facolta di recedere dal presente contratto qualora nel corso dell’esecuzicne del
servizio emerga a carico dellEsecutore la sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensicne o
divieto di cui all’art. 10 della L. 575/1965 e ss. mm. e ii.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalio si
intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia di lavori pubb ici.

Art. 29 - Documenti contrattuali
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’ente appaltante, i seguenti documenti:

— il Nuovo Regolamento attuativo e gli articoli non abrogati del Cap. Gen. 145/00;
— il Capitolato speciale d’appalto;
gli elaborati progettuali;
I'elenco dei prezzi unitari;
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i;
il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lett. g}, DLgs 1/2008 e s.m. e i.;
il cronoprogramma di cui all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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Art. 30 - Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e consaguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono
a totale carico dellappaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti allimposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del DPR 26 aprile 1988, n.
131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico dell’ente appaltante.

Art.31 - Trattamento dei dati personali

L’Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/08/2003 e successive modificazioni, informa 'Esecutore
che trattera i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente, per lo svolgimento delle attivita e per
Passolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 32 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia con particolare
riferimento al D.Igs. n® 17 163/2006 — “Codice dei Cont-atti”; al DPR n° 207/2010 — “Regolamento™; alia L.R.
12/2011; al Decreto del Presidente della Regione Siciliana 13/2012; ed infine al Regolamento per la




disciplina delle acquisizioni in economia di forniture di beni e servizi del Comune di Palermo, approvato con
Del.C.C. n°® 32 del 23/02/2012.

= o 1< ] (o TR T o N U (ifi GualHA Oi svremems v s ), ho ricevuto
questatto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, Fhanno dichiarato
conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copie, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante dell'ente appaltante.............occoo s

PAppaltatore. ... ..o e e




