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CONTRATTO DI APPALTO

“Lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli im pianti di illuminazione pubblica
allinterno del quadrilatero Sciuti — Lazio — liber  ta - Paterno”

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno .......cooveviiiiiieinnns il giorno ... del mese di ......cvvvviiiininnn, in Palermo, nei

locali o | , siti in

Il SIg. che interviene nella qualita di
........................................................................................................................................ con
sede N L e , codice fiscale
- il SIge i , nato - ] ,
Titolare/Rappresentante legale dell'lImpresa......c.cc.vee i , con sede in
............................. (cereiiiinl)y . N, Ove € domiciliato per la carica,
codice fiscale ..........cocviiiiiiiinnnn. , iscritta al n. .............. del REAdi ...coocvviinnnns , COSi come risulta

dal certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
............................... — Ufficio Registro delle Imprese in data .........................., che al presente si

allega con lettera “A” in originale. Detti comparenti, della cui identita personale io Notaio sono certo,

PREMETTONO
- che, come risulta dal verbale ai miei rogiti del .................. yrep. o , registrato a Palermo |l
..................... al n. ................., la gara avente ad oggetto “Lavori di rinnovamento e

ristrutturazione degli impianti di illuminazione pubblica all'interno del quadrilatero Sciuti — Lazio — Liberta
— Paternd” €& stata aggiudicata provvisoriamente, con ogni riserva di legge e fatta salva

'approvazione da  parte dellorgano di amministrazione della Stazione appaltante, allimpresa

................................. consedein ......................... (......), che ha presentato un’'offerta con ribasso
del ........ % (......... per cento);
- che con Determinazione dirigenziale n....... del ., il Dirigente

.................................................. ha preso atto del verbale di gara ed ha approvato I'aggiudicazione dei
lavori in oggetto in favore della predetta impresa subordinatamente alla presentazione della
documentazione prescritta e all’esito degli accertamenti di cui alle vigenti leggi antimafia;
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Comune di Palermo dal ............. al oo

- che, a garanzia dell'esatto adempimento dalle obbligazioni assunte, I'impresa ................cocevevnnee. con
sede in ..., , ha costituito deposito cauzionale definitivo per € ... (euro
................................... ) mediante polizza fidejussoria n.........................., rilasciata da
........................................ indata ........................., che rimane agli atti della Stazione appaltante;

- che limpresa .......coccociiiiiiiiiiiiinnnnn, con sede in ... , ha stipulato polizza

assicurativa ai sensi dell'art.125 del DPR207/2010, per Euro ...
(P ) mediante polizza CAR 3 P , dell'assicurazione
................................. di ...................... emessa dal’lAgenzia ............................ in data
......................... , che rimane agli atti dell’Azienda appaltante;

- che dall'allegato certificato rilasciato dalla Camera di Commercio risulta il nulla osta ai fini dell’art.10 della
legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni e che pertanto, ai sensi dell'art.6 del D.P.R.
n.252/1998, la certificazione & equiparata a tutti gli effetti alla comunicazione rilasciata dalla Prefettura,
attestante l'insussistenza della causa di decadenza, divieto o sospensione di cui alla legge predetta n.575;
che lI'impresa ha presentato il piano operativo di sicurezza per i cantieri temporanei o mobili previsto dal
D.Lgs 81/08 e succ. mod. e int. e / presentato proposte integrative del Piano di Sicurezza e

Coordinamento redatto dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

- che, dopo I'espletamento di tutte le formalita propedeutiche, occorre procedere alla stipula del contratto di
appalto.

Tutto cido premesso, i comparenti convengono e dichiarano quanto segue:

Art.1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2) L’Amministrazione comunale di Palermo, come sopra rappresentata, da in appalto all'impresa
............................ che, a mezzo del titolare accetta e si obbliga ad eseguire le opere relative a “Lavori di
rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di illuminazione pubblica all’interno del quadrilatero Sciuti —
Lazio — Liberta - Paternd” da effettuarsi nel rispetto delle modalita previste nel Capitolato Speciale di
Appalto, nel Piano di sicurezza e coordinamento per la sicurezza del cantiere e relativo Piano operativo di
sicurezza, nell'elenco prezzi unitari che si allegano con lettere “B”, “C”, “D” ed “E".

Art.3) Le condizioni e le modalita dell’'appalto sono contenute nel bando di gara e nel Regolamento di cui al
DPR207/2010 che, benché non allegati, si richiamano espressamente e debbono considerarsi parte

integrante del presente contratto.

Art.4) La durata indicata nella polizza fidejussoria citata in premessa deve intendersi puramente presuntiva e
limpresa appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della “............ccoooiiiiiiiiin s "o di
........................... che ha emesso la polizza fidejussoria tutti gli incombenti necessari per prolungare
I'efficacia di essa, fino a due mesi dopo l'approvazione del collaudo dei lavori da parte dell'organo di

amministrazione della Stazione appaltante.



Art.5) La durata indicata nella polizza CAR citata in premessa deve intendersi puramente presuntiva e
impresa appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della “................cccoeiiiii e, " di

che ha emesso la polizza assicurativa tutti gli incombenti necessari per prolungare I'efficacia di essa, fino
alla durata di emissione del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante.

Art.6) L'importo complessivo dei lavori da realizzare, tenendo conto del ribasso offerto nella misura dello
..................... % (ceovveeevnn.percento), € di EUro oo (el Oltre IVA,
di cui Euro ............. (e, ) per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza. Art.7) Il Signor
.................................... si impegna, nel caso di utilizzo parziale o totale della polizza fidejussoria in
premessa richiamata, a ricostituire la stessa nella sua integrita mediante l'integrazione di quella esistente o
la costituzione di una nuova polizza fidejussoria.

Art.8) Il presente contratto & disciplinato dalle norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e per
quanto non previsto espressamente dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché alla normativa
inerente al contratto.

Art.9) L'impresa dichiara di essersi recata sui luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, di aver preso
conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono avere influito nella
determinazione del prezzo nonché delle condizioni contrattuali che possono influire nell’esecuzione delle
opere e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi. L'impresa dichiara di
possedere I'attrezzatura necessaria per I'esecuzione dei lavori.

Art.10) La durata complessiva dei lavori & quella stabilita dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto.

Art.11) | pagamenti avverranno nel rispetto di quanto stabilito dalli artt.18 e 19 del Capitolato Speciale
d’appalto.

Art.12) Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, egli deve nominare direttore tecnico
dell'impresa un tecnico abilitato, secondo le previsioni e la disciplina indicata art. 9 del capitolato speciale
d’appalto e darne preventiva comunicazione alla stazione appaltante.

Art.13) Per I'esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere e mantenere domicilio come
segue:

I’Amministrazione comunale di Palermo, presso la sua sede in Palermo,

I'lmpresa appaltatrice ..........cccoceeviiieinnnns presso la propria sede in ... , Via
.................................... , ed in difetto presso la casa comunale di Palermo, dove potranno essere
effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni. Il Foro di Palermo € competente in via esclusiva per tutte
le controversie occasionate dal presente contratto e della sua esecuzione.

Art.14) Ai fini fiscali i comparenti dichiarano che il presente contratto € soggetto a IVA e pertanto va
soggetto alla registrazione in misura fissa, ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Art.15)

Le spese, i diritti, le tasse e i compensi notarili relativi al presente atto e al verbale di gara e suoi



consequenziali, nulla escluso, sono a carico dellimpresa ............ccoovvvvvnnnnnne. , senza possibilita
di rivalsa.

I Signor ..o , ai sensi dellart.1341 comma 2° del codice civile, approva
specificamente tutti gli articoli del presente contratto, nonché tutte le clausole contenute negli articoli da 1
a 59 del Capitolato Speciale d’Appalto come sopra allegato.

Art.16) Il Signor ......c.cooviiiiii e, dichiara che lo stesso riscuotera, ricevera e quietanzera le
somme dovute in acconto o a saldo.

Art.17) L'Appaltatore & obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto
del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si
svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino
alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e
provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivita, ed a provvedere
all'accantonamento degli importi relativi nei modi previsti.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore fino alla data dell’'ultimazione dei lavori. Si rimanda a tal fine a
guanto previsto all'art. del CSA.

Art.18) L'Appaltatore & obbligato a comunicare alla stazione appaltante I'IlBAN del conto corrente dedicato
per I'appalto che trattasi, in uno con quello di eventuali subappaltatori, dei fornitori e dei sub- fornitori.
Analogamente egli dovra consegnare alla stessa stazione appaltante tutti i contratti con i fornitori,
subfornitori ed eventuali subappaltatori.

Art.19) L'Amministrazione Comunale si avvarra della clausola risolutiva di cui all'art.1456 Codice Civile e
precisamente in caso di inadempienza nei confronti degli artt.10, 11, 26, 27, 28 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

Art.20) Per tutte le controversie che dovessero insorgere e non dirimibili mediante gli strumenti
amministrativi ordinari, il Foro competente sara quello di Palermo.



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CAP.1 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
CAP.1I DISCIPLINA ECONOMICA
CAP. 1l DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

CAP. IV PRESCRIZIONI TECNICHE E VERIFICH=



CAP.I NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art.1- Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell’'appalto consiste nell’esecuziodietutti i lavori e forniture necessari per il afimento e
'adeguamento normativo, la trasformazione delesist di alimentazione e I'ottimizzazione dei consumi
energetici degli impianti di pubblica illuminazioireatto alimentati dalla cabina elettriche “Rose”.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori,pesstazioni, le forniture e le prowviste necesspeedare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioniilgtabdal capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantieativeviste dal progetto del quale I'appaltatorénidia di aver
preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori € sempre e comundietteata secondo le regole dell’arte e I'appalatdeve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimetebpropri obblighi.

Art.2 - Ammontare dell’appalto
1. L'importo dei lavori posti a base dell’affidamto & definito come segue:

A) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA

1 Lavori a misura soggetti a ribasso € 1.146.989,83
2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €  12.500,00
3 Costo del personale non soggetti a ribasso €..70904

2. Limporto contrattuale corrisponde all'importiei lavori di cui all’ Art.2, comma 1, lettera Ajigal, al quale
deve essere applicato il ribasso percentuale sedzprunitari offerto dall’aggiudicatario in sede dara,
aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezzala salute nel cantiere, non soggetto ad alcun
ribasso, di cui alla riga 2 e del costo del perkodacui alla riga 3.

Art.3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. 1l contratto e stipulato interamente in ret@a alla metodologia di computazione “a misura”
dei lavori oggetto del presente appalto.

2. L'importo del contratto puo variare, in diminoze, nel limite di un quinto dell'importo contratle, sempre e
comunque in base alle quantita effettivamente eteggecondo quanto previsto all'articolo 162 del
DPR207/2010 e le condizioni previste dal presermtgitGlato Speciale,

3. I ribasso percentuale offerto dall’aggiudés@t in sede di gara si intende offerto e appliGtotti i prezzi
unitari in elenco i quali, cosi ribassatipstituiscono i prezzi contrattuali da applicaike singole
guantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche fee definizione, valutazione e contabilizzazionieedentuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'ope@jalora ammissibili ed ordinate o autorizzate aisse
dall'articolo 161 del Regolamento

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al ggente articolo si riferiscono ai lavori posti ssda'asta di cui
Cap. I. Art.2, comma 1, lettera A), riga 1, menper gli oneri per la sicurezza e la salute nelieamtdi cui
Cap. I. Art.2, comma 1, lettera A), Riga 2, e isttndel personale di cui al Cap.l, Art.2, comméettera A),
riga 3, costituiscono vincolo negoziale, i prezzdicati a tale scopo dalla Stazione appaltantei radtl
progettuali e in particolare nell'elenco dei preglggati al presente capitolato speciale.

6. Preliminarmente alla stipula del contratto dpaltatore, ai sensi dell’art.2 della L.R. 15/2088 flussi
finanziari, dovra comunicare alla stazione app#dtan’IBAN del conto corrente dedicato per I'appathe
trattasi., in uno con quello di eventuali subaggtati, dei fornitori e dei sub- fornitori.



Art.4 - Categoria prevalente, categorie scorporabile subappaltabili

Ai sensi dellart.61 del D.P.R. 207/2010, nel sémuhdicato come Regolamento, i lavori rientrandlane

classifica Ill bis (art. 3 comma 4), la categorieyalente &€ la OG10 (impianti di distribuzione @elergia
elettrica in corrente alternata e continua), coselguente ripartizione.

CATEGURIE DI LAVUORAZIUNT UVMUGENEE
n. Designazione delle categorie omogenee dei lavori Euro
1 OGl0 € 1.107.103,77
2 0G3 € 217.645,10
Totale lavori A MISURA € 1.324.748,87
Totale oneri per la sicurezza A MISURA € 12.500,00
TOTALE DA APPALTARE € 1.337.248,87

Ai sensi dell’art. 170 del Regolamento i lavori soplescritti appartenenti alla categoria prevalesdao

subappaltabili nella misura massima del 30% ad es®in possesso dei requisiti necessari e con dalitio previste
agli articoli 40-41-42 del presente CSA.

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.5 - Interpretazione del contratto e del capitohto speciale d'appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaboratpaigetto vale la soluzione piu aderente alle fiagber le quali
il lavoro € stato progettato e comunque quella rmegpondente ai criteri di ragionevolezza e dbha tecnica
esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale &r@ Ihon compatibili o apparentemente non compatiiodvano
applicazione in primo luogo le norme eccezionajuelle che fanno eccezione a regole generali,

in secondo luogo quelle maggiormente confoemdisposizioni di legge o regolamentari @ove
allordinamento giuridico, in terzo luogo deeldi maggior dettaglio e infine quelle darattere
ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrditueosi come delle disposizioni del capitolaspeciale d'appalto,
e fatta tenendo conto delle finalitd del contratdei risultati ricercati con l'attuazione del

progetto approvato; per ogni altra evenienza diegm gli articoli da 1362 a 1369 del codice @vil

Nel caso di discordanza tra le clausole desgmte C.S.A. e quelle del bando di gara prevaltmpoevisioni
del bando di gara.

Valgono i disegni su scala di riduzione minore

Art.6 - Documenti che fanno parte del contratto

1.

2.

Fanno parte integrante e sostanziale delatmin’'appalto, ancorché non materialmente allegati

a) il presente capitolato speciale d’appalto casp le tabelle allegate allo stesso, con i lirpir, queste
ultime, descritti nel seguito in relazione al leadore indicativo;

b) [I'elenco dei prezzi unitari;

c) gli elaborati grafici e le relazioni

d) il piano sostitutivo di sicurezza o il pianiositurezza e di coordinamento di cui all’articdl®l del
Dlgs163/2006 eventualmente redatto nel corso derila

e) il piano operativo di sicurezza di cui allilaodo 131 del DIgs163/2006

f) il cronoprogramma delle attivita g) le

polizze di garanzia

h) capitolato generale di appalto di cui al DM.BP. 19/4/2000 n°145 e s.m.i.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborath indicati al Comma 1.



Art.7 - Disposizioni particolari riguardanti I'appa Ito

1.

La sottoscrizione del contratto e dei suagdti da parte dell'appaltatore equivale a diclziare di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione dellae)edgj regolamenti e di tutte le norme vigenti iatenia di

lavori pubblici, nonché alla completa accettaziahdutte le norme che regolano il presente appatdgel

progetto per quanto attiene alla sua perfetta egael

Ai sensi dell'articolo 106, commi 1- 2, deld®amento, 'appaltatore da atto, senza riservanalcdella piena
conoscenza e disponibilita degli atti progettuatiela documentazione, della disponibilita deij, sigllo stato
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede dedtfa e di ogni altra circostanza che interesavoti, che, come
da apposito verbale sottoscritto col responsaldle pdocedimento, consentono l'immediata esecuzideie
lavori.

Art.8 - Fallimento dell’appaltatore

1.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stee appaltante si avvale, salvi e senza pregiodier ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessilal@rocedura prevista dagli articoli 340 e 341alédgge n. 2248
del 1865.

Qualora l'esecutore sia un’associazione teamnEa, in caso di fallimento dell'impresa mandataridi una
impresa mandante trovano applicazione rispettivéenéncommi 1 e 2 dell’articolo 94 del regolamento
generale.

Art.9 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilig direttore di cantiere

1.

N

»

L'appaltatore deve eleggere domicilio legalesensi di Legge; a tale domicilio si intendonaialimente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioniedimini e ogni altra notificazione o comunicaziatipendente
dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, aiisemei modi di cui all’articolo 3 del capitolategerale d’appalto,
le generalita delle persone autorizzate a riscaoter

Qualora I'appaltatore non conduca direttameni@vori, deve depositare presso la stazione &qptal il
mandato conferito con atto pubblico a persona idpsestituibile su richiesta motivata della stagion
appaltante. La direzione del cantiere & assuntalidattore tecnico dell'impresa o da altro tecniabjlitato
secondo le previsioni del capitolato speciale ippoato alle caratteristiche delle opere da eseguire
L’assunzione della direzione di cantiere da padleditettore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiene l'indicazione specifica delle attribuzioni ésercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle degli altrgstifjoperanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di ntiere assicura l'organizzazione, la gestioteznica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavoriihdiritto di esigere il cambiamento del direttatecantiere e
del personale dell'appaltatore per motivi gliboari, incapacita o grave negligenza.

L'appaltatore & in tutti i casi responsabile demmlacausati dall'imperizia o dalla negligenza dttdsoggetti,
nonché della malafede o della frode nella somnmaEgine o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui comma lLgeesente articolo, o delle persone di cui ai coran8 o 4,
deve essere tempestivamente notificata dalla Stazappaltante; ogni variazione della persona diatui
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito feestazione appaltante del nuovo atto di
mandato.

Art.10 - Norme generali sui materiali, i componentji sistemi e I'esecuzione

1.

2.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, leeag le forniture, i componenti, anche relativaraeatsistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'atp, devono essere rispettate tutte le presciididegge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza eeti@zione dei materiali e componenti nonché, pantp
concerne la descrizione, i requisiti di prestazierle modalita di esecuzione di ogni categoriadbio, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmeraiecapitolato speciale di appalto, negli elabayafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle smgoti allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la quaitimpiego dei materiali, la loro prowvista, ildgo della loro
provenienza e la loro eventuale sostituzione glieg in toto I'art.167 del DPR207/2010.
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TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art.11 - Consegna e inizio dei lavori

1. Laconsegna avverra con le modalita presatéttdi artt. 153,154 e 155 del DPR207/2010.

2. L’'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stgpdel formale contratto, in seguito a consegisltante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre giérni dalla predetta stipula, previa corazione
dell'esecutore.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaftataon si presenta a ricevere la consegna deiildlvdirettore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, nofeliore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per I'esecuzione decorrono comunque dala dlella prima convocazione. Decorso inutiimente
il termine anzidetto, & facolta della Stazione #ppée di risolvere il contratto e incamerare laziane, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garaffidlaiussoria al fine del risarcimento del danrenza che cid
possa costituire motivo di pretese o eccezioni altas Qualora sia indetta una nuova procedura  pet
I'affidamento del completamento dei lavofiaggiudicatario €& escluso dalla partezipae in quanto
I'inadempimento & considerato grave negligenzartatee

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazigpmltante, prima dell’inizio dei lavori, la docunterone di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agfiti previdenziali, assicurativi ed antinforturggtiinclusa la
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altrestadlesiza quadrimestrale, copia dei versamenti boiri,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovgli organismi paritetici previsti dalla contrati@ne
collettiva, sia relativi al proprio personale cheuello delle imprese subappaltatrici.

5. Le disposizioni sulla consegna si applicancharalle singole consegne frazionate, relativesatigole parti di
lavoro nelle quali questo sia eventualmente freationcome previsto dal progetto esecutivo, ovvenarésenza
di temporanea indisponibilita di aree ed immohili;tal caso si provvede ogni volta alla compilagat un
verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di quesistituisce verbale di consegna definitivo anahéni del
computo dei termini per I'esecuzione, se non daente determinati. Il comma 2 del presente adisol
applica anche alle singole parti consegnate, qadlaigenza sia limitata all'esecuzione di alcunesse.

6. Dal giorno della consegna ogni responsaliititinerito ai lavori, alle opere e ai danni direstl indiretti, al
personale a qualungue titolo presente nel cargierea interamente sull'appaltatore.

7. Qualora la consegna avvenga in ritardo peo fatcolpa del’Amministrazione, I'appaltatore potr
avvalersi delle facolta prescritte dai commi 8aef’'art.153 del DPR207/2010.

Art.12 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. |l tempo utile per ultimare tutti i lavori camesi nell'appalto é fissato in giorni 250 (dueosimquanta)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data debake di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si € teragatoto delle ferie contrattuali.

3. L’'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemapza del cronoprogramma dei lavori che potra fissaadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere nemeéssall’'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Staziappaltante ovvero necessarie all’utilizzazionémnar
della fine dei lavori e previo certificato di calldo o certificato di regolare esecuzione, rifedtia sola parte
funzionale delle opere.

Art.13 - Sospensioni e proroghe

1. E ammessa la sospensione dei lavori, ordufatalirettore dei lavori nei casi previsti daglit458 e
159 del Regolamento, tra le quali avverse condizetimatiche, di forza maggiore, o di altre circarste
speciali che impediscono la esecuzione ordalizzazione a regola darte dei lavori stedra le
circostanze speciali rientrano le situazioni chéemeinano la necessita di procedere alla redaziinea
variante in corso d'opera nei casi previsti dditato 161 del Regolamento.

2. La sospensione di cui sopra permane per ibéenecessario a far cessare le cause che hannmitatoda
interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

3. Non appena cessano le cause che hanno dea&r@rsospensione temporanea dei lavori il diretttei lavori
compila un apposito verbale di ripresa dmiofi in cui viene indicato il nuovo termioentrattuale dei
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lavori; detto verbale viene inviato al R.U.P.

4. L'appaltatore che ritenga cessate le causéna@meo determinato la sospensione temporanea\d®i,laenza
che la stazione appaltante abbia disposto la apdes lavori stessi, puo diffidare per iscritto il
responsabile del procedimento a dare le necestiapesizioni al direttore dei lavori perché provaedquanto
necessario alla ripresa. La diffida ai sensi delspnte comma € condizione necessaria per potéreiscr
riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualdiappaltatore intenda far valere lillegittima
maggiore durata della sospensione.

5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodtel comma precedente, per la sospensione laleri,
gualunque sia la causa, non spetta all'appaltatosm compenso o indennizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione @odovuta a cause attribuibili allappaltatoresiea durata
non e calcolata nel tempo fissato dal contrattd'gsecuzione dei lavori.

7. L'appaltatore che per cause a lui non implitabn sia in grado di ultimare i lavori nel terreifissato puo
richiederne la proroga.

8. La richiesta di proroga deve essere formutaa congruo anticipo rispetto alla scadenza dehiter
contrattuale, tenendo conto di quanto previstaiatassivo Comma 9. In ogni caso la sua concessione
non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatgrer I'eventuale imputabilitd della maggiore durattatto della
stazione appaltante.

9. Larisposta in merito allistanza di prorogeega dal responsabile del procedimento, sentdoéttore
dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento

10. Per il complessivo rallentamento dei lavaspetto al programma, determinato dalla sopnawtse
mancanza del Direttore tecnico, I'Appaltatore phi@dere la concessione di una proroga del termiine d
ultimazione dei lavori della durata massima diatigji.

11. | verbali per la concessione di sospensionionoghe, redatti con adeguata motivazione a cufa digezione
dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e retidfindicazione dello stato di avanzamento
dei lavori, devono pervenire al responsabile detedimento entro il quinto giorno naturale successi
alla loro redazione e devono essere restituiti rofimnati dallo stesso o dal suo delegato; qualibra
responsabile del procedimento non si pronunci etrigogiorni dal ricevimento, i verbali si danno per
riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

12. La sospensione opera dalla data di redazidel relativo verbale, accettato dal raspbile del
procedimento o sul quale si sia formata céimzione tacita. Non possono essere ricqutesc
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcwfficacia, in assenza di adeguate motivazioni @ue
motivazioni non siano riconosciute adeguate daepdet responsabile del procedimento con annotazahe
verbale.

13. Il verbale di sospensione ha efficacia dal fgugiorno antecedente la sua presentazione al meapite del
procedimento, qualora il predetto verbale gli séicstrasmesso dopo il quinto giorno dalla redazion
ovvero rechi una data di decorrenza della sospemsanteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

Art.14 - Penali in caso di ritardo

La misura della penale ¢ stabilita in € 600,00 qmgri giorno di ritardo ai sensi dell’art.145 delFCR.207/2010 .
Qualora il ritardo nell'adempimento determini unporto massimo della penale superiore allimportb 1086 del
contratto, il responsabile del procedimento avviergrocedure previste dall'art.136 del Regolamento

1. Qualora la disciplina contrattuale preveda tagzmne della prestazione articolata in piu parél caso di
ritardo rispetto ai termini di una o piu di taliride penali di cui ai commi precedenti si applioaai
rispettivi importi.

2. La penale € comminata dal responsabile mteicedimento sulla base delle indicazioniniter dal
direttore dei lavori.

3. E ammessa, su motivata richiesta dell'appaétala totale o parziale disapplicazione dellagbe,
guando si riconosca che il ritardo non & imputahllémpresa, oppure quando si riconosca che lalpe@
manifestamente sproporzionata, rispetto all'interegella stazione appaltante. La penale per ritardo
nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo neligresa dopo sospensione possono essere disappEat
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meta qualora si riconosca non esservi alcun ritesgetto alla prima scadenza temporale succefissata dal
programma dei lavori. La disapplicazione non cortgoit riconoscimento di compensi o indennizzi
all'appaltatore. Sullistanza di disapplicazionelladgoenale decide I'Amministrazione su proposta del
responsabile del procedimento, sentito il direttgelavori e l'organo di collaudo ove costituito.

4. Nel caso di risoluzione del contratto faii dell'applicazione delle penali il perioddi ritardo €&
determinato sommando il ritardo accumulato dalbdtapore rispetto al programma esecutivo dei lavori
e il termine assegnato dal direttore dei lavoriqmmnpiere i lavori.

5. Lapenale, nella stessa misura di cui sepea applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell'inizio dei lavori rispetto alla datagita dal direttore dei lavori per la consegna daghsi,
gualora la Stazione appaltante non si avvalga fdlalta di cui all’articolo 130, comma 3;

b. nella ripresa dei lavori seguente un verdakospensione, rispetto alla data fissata dattdne
dei lavori;

c. nel rispetto delle soglie temporali fissatala scopo nel cronoprogramma dei lavori;

6. La penale irrogata ai sensi del comma 1 deleptes articolo & disapplicata e, se gia addebitata,
restituita, qualora I'appaltatore, in seguito altiamento imposto ai lavori, rispetti la prima sagli
temporale successiva fissata nel programma deiilavo

7. La penale irrogata ai sensi del comma 1 delepmtesarticolo & applicata all'importo dei lavoricara da
eseguire al momento dell’applicazione della penale.

8. Tutte le penali di cui al presente articabma contabilizzate in detrazione in occasione dgamento
immediatamente successivo al verificarsi dellativgdacondizione di ritardo.

9. L'applicazione delle penali di cui al presentéicalo non pregiudica il risarcimento di eventudknni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltantausa dei ritardi.

Art.15 - Programma esecutivo dei lavori dell'appalatore e cronoprogramma

1. L'Appaltatore ha facolta di sviluppare avdri nel modo che credera piu convenientr parli
perfettamente compiuti nel termine contrattuaf@irché cid non riesca pregiudizievole all@ona
riuscita dei lavori ed agli interessi del'lAmmimistione. Egli deve comunque presentare alla dinezidei
lavori, ai sensi del comma 10 dell’art.43 del DPR2010 un programma operativo dettagliato dei liasome
indicato al comma successivo.

2. Entro 15 giorni dalla data del verbale di comsege comunque prima dell'inizio dei lavori, l'albptore
consegna alla direzione lavori (che si esprimetéoemngiorni) un programma operativo dettagliato ldeori,
anche indipendente dal cronoprogramma, articola&io gingole parti d'opera, compreso lallestimentd d
cantiere, e distinto per gruppi di categorie diol@zioni (tipo Gantt, o simili), con le previsiomirca il
periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presuidavanzamento dei lavori, anche allo scopo di
consentire all'’Amministrazione l'approntamento @eiborse finanziarie per eseguire i pagamentisdoeso il
predetto termine senza che la direzione lavoriaspsonunciata il programma esecutivo dei lavoringénde
accettato, fatte salve palesi illogicita o indicezierronee palesemente incompatibili con il rigpetei termini
di ultimazione.

3. Tale programma sara vincolante solo per I'Agpate stesso, in quanto 'Amministrazione si rigahdiritto
di ordinare I'esecuzione di un determinato lavontrceun prestabilito termine di tempo o di
disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel mate riterra pit conveniente, specialmente in refez
alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opetalla consegna dei componenti e delle fornitgduse
dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa riffiita farne oggetto di richiesta di speciali congien

4. |l programma di cui sopra dovra tenere contoledelsigenze di scadenze differenziate indicate nel
presente Capitolato speciale di appalto.
5. Il programma esecutivo dei lavori dell'apatte, pertanto, pud essere modificato o integdaita

Stazione appaltante, mediante ordine di servizgmi @olta che sia necessario alla miglior esecwzidei
lavori e in particolare:
a. per il coordinamento con le prestazionle forniture di imprese o altre dittetrasee al
contratto;
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b. per lintervento o il mancato intervento di &b&i concessionarie di pubblici servizi le cui sino
coinvolte in qualunque modo con l'andamento debriaypurché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

C. per lintervento o il coordinamento con aidprenti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenesponsabilita di tutela sugli immobili, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere;

d. per la necessita o l'opportunita di eseguirevgpreui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi palizb specifici;

e. gualora sia richiesto dal coordinatore pewsitairezza e la salute nel cantiere. In ogni c&so i
programma esecutivo dei lavori deve esserereate con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrdtaggiornato.

6. Aifini dell'applicazione delle penali, setie conto del rispetto del programma,;

Art.16 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga delliniziei lavori, della loro mancata regolare o contiivaat
conduzione secondo il relativo programma o della tdardata ultimazione:

a. il ritardo nellinstallazione del cantiere @lallacciamento alle reti tecnologiche necessatie
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dedfgia elettrica e dell'acqua;

b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedioirrconvenienti o infrazioni riscontrate dal diretodei
lavori o dagli organi di vigilanza in matersanitaria e di sicurezza, ivi compreso |l
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzEmeominato;

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi cappaltatore ritenesse di dover effettuare peség@zione
delle opere di fondazione, delle strutture e dagpianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori 0 espressamente apprdeajuesta;

d. il tempo necessario per l'esecuzione di prewie campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e. il tempo necessario per l'espletamento detgimgpimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato speciale d’appaltial capitolato generale d’appalto;

f. le eventuali controversie tra I'appaltatorief@rnitori, subappaltatori, affidatari, altri indcati;

g. le eventuali vertenze a carattere aziendalkappaltatore e il proprio personale dipendente.

CAP.II - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.17 — Anticipazione

Ai sensi dell'art. 26 ter della Legge 98/2013, eraba ai vigenti divieti di anticipazione del preze prevista la
corresponsione in favore dell’Appaltatore di uniaipizione pari al 10% dell'importo contrattualéAhticipazione é
possibile solo nel caso in cui I'affidamento devde, a seguito di gara, avvenga entro il 31 dicemB014. Si
applicano gli articoli 124 commi 1 e 2 e 140 con2na 3 del Regolamento approvato con DPR 207/2010.

Art.18 - Pagamenti in acconto

1. | pagamenti avvengono per stati di avamrdam ai sensi degli artt.141 e 143 del DFPR2010,
mediante emissione di Stato di Avanzamento deirlavgni volta che i lavori eseguiti e contabilizzal
netto del ribasso d'asta, comprensivi della retatjuota degli oneri per la sicurezza, raggiungahoetto della
ritenuta di cui al comma 2, un importo non infegiar€ 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00)

2. A garanzia dellosservanza delle norme e dellesgrizioni dei contratti collettivi, delle leggi dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assidorsg assistenza e sicurezza fisica dei &ioor
sull'importo netto progressivo dei lavori & operate ritenuta dello 0,50 per cento da liquidanilanostando,
in sede di conto finale.

3. Il termine di emissione del certificato di pagarto non pud superare i quarantacinque giorni dalla
emissione dello Stato di Avanzamento.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per urioger superiore a 90 giorni, per cause non dipemdent
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dedtato di avanzamento e all’emissione del certificdi
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5.

6.

pagamento, prescindendo dall'importo minimo diawomma 1.

Relativamente ad ogni certificato di pagameht®easponsabile del Procedimento provvede a richiede
Documento Unico di Responsabilita Contributiva @) agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed

alla Cassa Edile. In caso di DURC irregolate Responsabile del Procedimento sospendéra
pagamento. Il Responsabile del Procedimento, &i siefi'art.4 del DPR 207/2010 attivera la proceddr cui
alla Circolare esplicativa n.3 del 16/2/201@ dMinistero del Lavoro. Analogamente, il
Responsabile del Procedimento acquisira la catiime di Equitalia antecedentemente all’emissidele
mandato di pagamento.

La contabilizzazione dei lavori a misura sarf@tafata applicando i prezzi di Elenco, al nettd riteasso di
contratto alle quantita delle rispettive categaiitavoro.

Art.19 - Pagamenti a saldo

1.

o

Il conto finale dei lavori & redatto entro 90omgii dalla data della loro ultimazione, accertatan c
apposito verbale; & sottoscritto dal direttoreadioli e trasmesso al responsabile del procediméubconto
finale & accertato e proposto I'importo della rditsaldo, qualunque sia il suo ammontare, la cuiidiazione
definitiva ed erogazione & soggetta alle verifidheollaudo o di regolare esecuzione.

II conto finale dei lavori deve essere sottasrridall’appaltatore, su richiesta del responsalile
procedimento, entro il termine perentorio di 30rgiodalla data di ricezione dell’avviso da partel de
responsabile del procedimento; se l'appaltatore fimora il conto finale nel termine indicato, o sefirma
senza confermare le domande gia formulate neltregii contabilita, il conto finale si ha come da |
definitivamente accettato. Il responsabile del pdimento formula in ogni caso una sua relazioneoato
finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute diat/Cap. Il, art. 18, comma 2, nulla ostando, gapa entro i 90
giorni successivi all’emissione del certificatoatillaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

II pagamento della rata di saldo, disposto pregaranzia fideiussoria, non costituisce presuezidn
accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo @66econdo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma ¥edavere validita ed efficacia non inferiore a 82r(tadue)

mesi dalla data di ultimazione dei lavori adopessere prestata, a scelta dell'appaltatoreiamte
adeguamento dell'importo garantito o altra estemsiavente gli stessi effetti giuridici, della gagian
fideiussoria gia depositata a titolo di cauziongniteva al momento della sottoscrizione del cottya

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 detlice civile, 'appaltatore risponde per la diffora ed i

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché deniati dal soggetto appaltante prima che il degtb di
collaudo o il certificato di regolare esecuzionsumsa carattere definitivo. L'appaltatore & obbligabve
I'importo dei lavori supera I'importo stabilito codecreto del Ministero delle infrastrutture di
cui all’articolo 129 del Codice dei Contratti, d@psiare con decorrenza dalla data di emissione
dalla data di certificato di collaudo provvisoriapa polizza indennitaria decennale, nonché unazmolper
responsabilita civile verso terzi della medesimaathu a copertura dei rischi di rovina totale o [zdez
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da graviedki costruttivi.

Art.20 - Cessione del contratto e cessione dei cigd

E' ammessa la cessione dei crediti, aisisatell’art.117 del DLgs 163/2006 a condigorche il

cessionario sia un istituto bancario o un intermedlifinanziario come disciplinato dalla disciplit@ncarie e
creditizia e che sia trasmesso alla Stazione appaltprima o contestualmente al certificato di pzgso
sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art.21 - Lavori a misura

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a umissono effettuate secondo le specificazioni date
seguito nelle norme del presente capitolato spedalppalto e nell’enunciazione delle singole viacglenco;
in caso diverso sono utilizzate per la valutazidakelavori le dimensioni nette delle opere eseguiitvate in
loco, senza che I'appaltatore possa far valerercdt misurazione o coefficienti moltiplicatori emodifichino

13



w

4.

le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazidaeke opere ingrossamenti o aumenti dimensionaiaiin
genere non rispondenti ai disegni di progetto sessranno stati preventivamente autorizzati daftidire dei
lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavorimésura s’intende sempre compresa ogni spesa ootenper
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabititd capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle fomgitwerra effettuata applicando alle quantita eseguprezzi
dell’'elenco dei prezzi unitari e agli eventuali muprezzi concordati in corso d’opera ai sensi
all'articolo 163 del DPR207/2010.

Gli oneri per la sicurezza per la parte previatanisura sono valutati sulla base dei prezzi di cu
all'elenco allegato al capitolato speciale condarmita rilevabili ai sensi del presente articalayero in
percentuale rispetto all'importo di lavori eseguiti

Art.22 - Lavori a corpo

1.

4.

In corso d'opera, qualora debbano essere irieodariazioni ai lavori ai sensi del successive.29, e queste
non siano valutabili mediante i prezzi contrattualila formazione dei nuovi prezzi non sia ritenuta
opportuna dalle parti, le stesse variazioni possssere quantificate con atto di sottomissionedipa@’; in
tal caso il corrispettivo per il lavoro a corpo,saa volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fis
invariabile senza che possa essere invocata daité gontraenti alcuna verifica sulla misura o salore
attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavorcarpo s’intende sempre compresa ogni spesa octerpen
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabitied capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertamessun compenso pud essere richiesto per ldoamiture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente spatihella descrizione dei lavori a corpo,

siano rilevabili dagli elaborati grafici o vicevars Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prasta che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensadgila funzionalita, completezza e coae#alizzazione
dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effath applicando all'importo del medesimo, al net
ribasso contrattuale, le percentuali convenziomdditive alle singole categorie di lavoro indicateperizia, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quotaepiarproporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di ianfi tecnologici per i quali sia previsto un prezz
contrattuale unico non costituiscono lavori a coeppertanto la loro contabilizzazione potra avwenir

solo dopo [l'ultimazione dell'intero sistema sub-sistema, del quale dovra essere vedfickt
funzionalita in contraddittorio prima di procedetdiallibramento della partita.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati &s® allimporto previsto separatamente dall'impdeidavori

negli atti progettuali e sul bando di gara, secom@opercentuale stabilita negli atti di progettodd
perizia, intendendosi come eseguita e liquidahilguota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art.23 - Lavori in economia

1.

2.

La contabilizzazione dei lavori in economéa effettuata secondo i prezzi unitari catttali per
limporto delle prestazioni e delle somministrazidatte dallimpresa stessa, con le modalita ptevis
dall'articolo 153 del regolamento generale.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte esagiteconomia, sono contabilizzati separatamentegticstessi
criteri.

Art.24 - Valutazione dei manufatti e dei materialia pie d'opera

1.
2.

Non sono valutati i manufatti ed i materafpié d’'opera, ancorché accettati dalla direziaxdadori.

In sede di contabilizzazione delle rate di atwonllimporto dei lavori eseguiti & aggiunta l&tén di quello
dei materiali provvisti a pié dopera, ove quedtnrfacciano parte di sistemi e sub-sistemi di impia
tecnologici per i quali sia previsto un prezzo catttiale unico, destinati ad essere impiegati Ereplefinitive
facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttdei lavori, da valutarsi a prezzo di contratténodifetto, ai
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prezzi di stima decurtati dalla manodopera.
3. | materiali e i manufatti portati in contabilitdimangono a rischio e pericolo dell'appaltatorepassono
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAUZIONI E GARANZIE

Art.25 - Cauzione provvisoria

L'offerta da presentare per I'affidamento dell'aggione dei lavori & corredata da una cauzione fsoria
da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 75  del DI§8/2006 cosi come recepita dalla Regione siciliaoa
L.R.12/2011 .

Art.26 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitia

1. L'esecutore dei lavori € obbligato a costituiren garanzia fideiussoria del 10 per cento deltimigpdegli
stessi. In caso di aggiudicazione con ribadssta superiore al 10 per cento, la géadideiussoria é
aumentata di un punto percentuale per ogni purtedente il 10 per cento; ove il ribasso sia superé 20
per cento, 'aumento € di due punti percentualeoger punto di ribasso superiore al
20 per cento. La durata della polizza dovra essere inferiore a sei mesi oltre il termine previgter
'ultimazione dei lavori; essa € presentata in ioAte alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto.

2. La cauzione definitiva & progressivamente s\ataoa decorrere dal raggiungimento di un impoeblavori
eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamexitila analogo documento, pari al 50 per cento
dellimporto contrattuale. Al raggiungimentolldaporto dei lavori eseguiti di cui al medente
periodo, la cauzione €& svincolata in ragione di dé8'ammontare garantito. La mancata costituzieita
garanzia determina la revoca dell'affidamentocaglisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante. La garanzia copre gli oneri per il naémod inesatto adempimento e cessa di avereceffett
solo alla data di emissione del certificato di @atlo provvisorio. La fideiussione bancaria o lazzal
assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovréevedere espressamente la rinuncia al beoefilla
preventiva escussione del debitore principaldaesua operativita entro quindici giorni a séog
richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Approvato il certificato di collaudo provvisoravvero il certificato di regolare esecuzione, lfaomtare
residuo della garanzia fideiussoria si intende aata ed estinta di diritto, automaticamente, aenz
necessita di ulteriori atti formali, richieste, enizazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzio Ove il
collaudo si prolunghi per cause non imputabili sgdpaltatore oltre il termine previsto, ferme redtare
responsabilita dello stesso e il diritto di rivatsal’amministrazione, allo spirare del termine \iséo
per il collaudo prowvisorio la polizza verra autdivamente considerata svincolata senza alcun aléegtto
del’Amministrazione, oltre quello una dichiarazeonhe avalli che le cause che hanno prodotto il
ritardo nel collaudo non sono ascrivibili all’apizdbre.

4. L'Amministrazione puo avvalersi della garanidefussoria, parzialmente o totalmente, per leespeslavori
da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso dathaggiori somme pagate durante I'appalto in
confronto ai risultati della liquidazione fiea lincameramento della garanzia avviene catto
unilaterale dell’Amministrazione senza necessitdlidhiarazione giudiziale, fermo restando il daritt
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l'aitéogiudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria & tempestivamente egiata qualora, in corso d’'opera, sia stata incataer
parzialmente o totalmente, dal’Amministraziorig; caso di variazioni al contratto pereéfh di
successivi atti di sottomissione, la medesima ga@apud essere ridotta in caso di riduzione degli
importi contrattuali, mentre non & integrata inacdsaumento degli stessi importi fino alla coneoma di un
quinto dell'importo originario.

Art.27 - Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione e la garanzia fidejuss@ ridotta nella misura e con le modalita di cui
all'articolo 123-Comma 1 del Regolamento che ritlaid’art.113 del DIigs163/2010.
2. In caso di associazione temporanea di concoteeriduzioni di cui al presente articolo sono actate
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gualora il possesso delle certificazioni o dellehdirazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla
impresa capogruppo mandataria ed eventualmenta dmumero di imprese mandanti, qualora la somma dei
requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia aho pari a quella necessaria per la qualificazione
dell'impresa singola.

Art.28 - Assicurazione a carico dell'impresa

L'esecutore dei lavori é altresi obbligato a stipailpolizze assicurative, per eventuali danneggitimael
corso dell'esecuzione dei lavori, subiti da impiainche preesistenti, relativi a servizi a retandssimale
non inferiore a € 500.000,00 anch’essa valida éiliemissione del certificato di collaudo o reg@asecuzione,
ai sensi e con le modalita di cui all’art.125 déR®07/2010.

CAP. Il - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.29 - Variazione dei lavori

1.

w

La Stazione appaltante si riserva la facoltanodurre nelle opere oggetto dell'appalto quetigianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, sesha percid I'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio ldeori eseguiti in pit o0 in meno. Ogni variaziopetra
avvenire esclusivamente con l'osservanza dellecpeésni di cui all’art.161 del Regolamento.

Non sono riconosciute varianti al progettsecutivo, prestazioni e forniture extra ratthali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo osdhitto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatorersdesse in diritto di opporre, deve essere praseper
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzéodell’opera oggetto della contestazione. Non gumese in
considerazione domande di maggiori compensi sutqustabilito in contratto, per qualsiasi

natura o ragione, qualora non vi sia accordo piéxerscritto prima dell'inizio dellopera oggettoi dali
richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del cominadel presente articolo gli interventi dispostil da
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dgli@ che siano contenuti entro un importo non siope

al 5 per cento delle categorie omogenee di lad@ltiappalto, come individuate nella tabella di aliCap. I,
Art. 4 del presente capitolato, e che non compontim aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amstndzione, le varianti, in aumento o in diminumo
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla duazionalita, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigadem@vanti da circostanze sopravvenute e imprevéedib
momento della stipula del contratto. L'importo umzento relativo a tali varianti non puo superare |l

5 per cento dell'importo originario del contrattodeve trovare copertura nella somma stanziata per
I'esecuzione dell’'opera.

Art.30 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissi imputabili alle carenze del progetto esecutigb,
rendessero necessarie varianti che possono pregiadin tutto o in parte, la realizzazione delp ovvero

la sua utilizzazione, e che sotto il profilo ecommneccedano il quinto dell'importo originario debntratto,

la Stazione appaltante procede alla risoluzionecdetratto con indizione di una nuova gara allalejéa
invitato I'appaltatore originario.

2. Intal caso la risoluzione del contratto conp il pagamento dei lavori eseguiti, dei materitli e del

10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattminti dell'importo del contratto originario

Nei casi di cui al presente articolo i titoldell'incarico di progettazione sono responsabili dianni subiti

dalla Stazione appaltante; ai fini del present&@d si considerano errore od omissione di pregétne

'inadeguata valutazione dello stato di fatto, lanmata od erronea identificazione della normatiegnica

vincolante per la progettazione, il mancatspetto dei requisiti funzionali ed economiceégtabiliti e

risultanti da prova scritta, la violazione dellerme di diligenza nella predisposizione degli elaltior
progettuali.
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Art.31 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuoviprezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate metda l'applicazione dei prezzi di cui all'eten prezzi
contrattuale come determinati ai sensi del Cartl.3, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzint@attuale come determinati ai sensi del CAP. If. A,
commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavarivariante, si procede alla formazione di nuovi
prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 32 — Definizione delle controversie

Qualora insorgessero contestazioni fra la Direzicaori e I'Appaltatore, egli avra facolta di apmoeventuali
riserve sul registro di contabilitd nei tempi e meidi previsti negli artt.190 e 191 del DPR207(201

Si procedera successivamente alla risoluzione st @$ via amministrativa mediante l'istituto detitardo
bonario a norma dell’art.240 del DLgs163/2006.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI L AVORATORI

Art.33 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel piengpatto di tutte le norme vigenti in materia di exione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in dimone di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore € altresi obbligato ad ossensrupolosamente le disposizioni del vigente Regehto

Locale di Igiene, per quanto attiene la gestioreaeatiere.

3. L’'appaltatore predispone, per tempo e secon@dmtquprevisto dalle vigenti disposizioni, gli appigsiani
per la riduzione del rumore, in relazione al peatem alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non pud iniziare o continuarevori qualora sia in difetto nell'applicazione gilanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 34 — Trattamento e tutela dei lavoratori — Ragresentanze sindacali

34.1 - Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore & obbligato ad applicare ai lavorattipendenti, occupati nei lavori costituenti oggedel presente
contratto e, se cooperativa, anche nei confrontisdei, condizioni normative e retributive non infei a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigéinnel settore, per la zona e nei tempi in cuivglgono i lavori ed a
continuare ad applicare i suddetti contratti colleanche dopo la loro scadenza e fino alla larstisuzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare adseware le clausole dei contratti colletthazionali e provinciali
relative al trattamento economico per fergatifica natalizia e festivita, ed a provees
all'accantonamento degli importi relativi nei mpadevisti.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore findaldata dell’ultimazione dei lavori. L'Appaltatodevra altresi

osservare le norme e le prescrizioni deflggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzjotdela,
protezione, assicurazione ed assistenza dei largrabmunicando, prima dell'inizio dei lavori enaonque non
oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi delagpia iscrizione agli Istituti previdenziali edsésurativi.

A garanzia di tali obblighi sara operata sullintpanetto progressivo dei lavori una ritenuta délj60 %, salvo le
maggiori responsabilita dell’Appaltatore.

34.2 - Rappresenzanze sindacali
Ai fini dell’applicazione degli artt.9,11 e 35 delLegge 20 maggio 1970 n.300, la dimensione numenievista
per la costituzione delle rappresentanze sindaadindali nei cantieri e determinata dal complessiumero dei
lavoratori mediamente occupati trimestralmente aagitiere e dipendenti dalle singole concessiornapealtatrici e
subappaltatrici, per queste ultime nell’ambito aell delle categorie prevalenti, secondo critetibtiéi dai contratti
collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle piissizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
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Art. 35 — Estensione di responsabilita — Violaziondegli obblighi - Oneri

L'Appaltatore sara responsabile nei confronti Aeiininistrazione del rispetto delle disposizioni gebcedente
articolo anche da parte dei subappaltatori neirootif dei rispettivi loro dipendenti, anche neiica®ui il contratto
collettivo non disciplini lipotesi del subappaltdl. fatto che il subappalto non sia autorizzato msime ['Appaltatore
da detta responsabilita, fatta salva in quegttesi l'applicazione delle sanzioni pacdertata inadempienza
contrattuale e senza pregiudizio degli altri didell’Amministrazione. In caso di violazione deghblighi suddetti e di
quelli di cui all'artt.40 e 41 e sempre che la ambne sia stata accertata dall’Amministrazioneeoudciata al
competente Ispettorato del Lavoro, 'Amministragiasperera delle trattenute di garanzia del 20%csttificati di
pagamento, previa diffida all'Appaltatore a comisgere, entro il termine di cinque giorni, quantvwto o comunque
a definire la vertenza con i lavoratori, senza cbepossa dar titolo a risarcimento di danni ogaggmento di interessi
sulle somme trattenute.

Prima di procedere al pagamento dei certificati e funzione dei SAL si procedera alla verifiegi modi previsti
dall’art.6 del D.P.R.207/2010.

Art.36 —Disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Staziopeadtante, entro 30 giorni dall'aggiudicazionenditazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipeedti e una dichiarazione in merito al rispetto debblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contrattivigore.

1. L'appaltatore é tenuto allesatta osservanzatutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in mige

nonché eventualmente entrate in vigore nel corstaderi, e in particolare:

a. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatorecha qualora non sia aderente alle associazionilatip
0 receda da esse e indipendentemente datlaranindustriale o artigiana, dalla struttardalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altragsigdificazione giuridica;

b. e responsabile in rapporto alla Stazione &g dell'osservanza delle norme anzidette dae puiagli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispéttlipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi delubappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime l'appaltatore dalla respaltitgbe cid senza pregiudizio degli altri diridella
Stazione appaltante;

c. € obbligato al regolare assolvimento degli gbiblcontributivi in materia previdenziale, assistile,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelatalld leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla @iazappaltante 0 a essa segnalata da un ente forejaos
Stazione appaltante medesima comunica all'appedtdinadempienza accertata e procede a una det@zi
del 20% per cento sui pagamenti in acconto, seorilaono in corso di esecuzione, ovvero
alla sospensione del pagamento del saldo,i davori sono ultimati, destinando le somno®si
accantonate a garanzia delladempimento debblighi di cui sopra; il pagamento all'impee
appaltatrice delle somme accantonate non e effetgino a quando non sia stato accertato che gligi
predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle ratzibni dovute al personale dipendente, qualorgpbitptore
invitato a provvedervi, entro quindici giornnon vi provweda o non contesti formalmente
motivatamente la legittimita della richiesta, lazbne appaltante pud pagare direttamente ai leroda
retribuzioni arretrate, anche in corso d'operasageido il relativo importo dalle somme dovute pffaltatore
in esecuzione del contratto.

Art.37 - Piani di sicurezza

1. FE’ fatto obbligo all'appaltatore di predisporrentro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunguéna
dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo dellmisure per la sicurezza fisica dei lavoratori. TgiEno & messo
a disposizione delle autorita competenti prepd$tevarifiche ispettive di controllo dei cantieri.

2. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamedtotutte le imprese operanti in cantiere, al fide
rendere gli specifici piani redatti dalle impreagbappaltatrici compatibili tra loro e coerenti cibrpiano
presentato dall'appaltatore.
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Art.38 - Piano operativo di sicurezza

1.

2.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'agdgiadione e comunque prima dellinizio dei day deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavoseonominato, al coordinatore per la sicurezzaarfake di
esecuzione, il piano operativo di sicurezza pentjuattiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilitd nell'organizzazione del cantieraell'esecuzione dei lavori. Il piano opigm di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischisamsi dell’Allegato XV del T.U.S.L.

81/2008 e s.m.i. e con riferimento allo specifcantiere deve essere aggiornato ad ogni mutamen
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituiscang complementare di dettaglio del piano di siaaesostitutivo
di cui al D.Lgs. 163/2006 . Esso potra essere agaio qualora sia redatto il piano di

sicurezza e di coordinamento predisposto dal coatdie per la sicurezza e lo stesso coordinatore
ravvisi la necessita di modifiche e/o implementazih’appaltatore € obbligato ad osservare scrigaiente
e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezzh eoordinamento predisposto dal

coordinatore per la sicurezza secondo le disjposidi cui al DM 81/2008 coordinato al D. Lgs. n.
106/2009 e successive mm.ii.

Art.39 - Osservanza e attuazione dei piani di sicezza

1.

2.

3.

L'appaltatore & obbligato ad osservare le reigienerali di tutela di cui al Capo Il art. 13 d@dJ.S.L.
81/2008, con particolare riguardo alle circostaazagli adempimenti descritti agli articoli 15 1718 del
medesimo T.U.S.L.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunitamgpestivamente prima delliinizio dei lavori e gliin
periodicamente, a richiesta del committente o defdinatore, l'iscrizione alla camera di commergidustria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei cotitreollettivi applicati ai lavoratori dipendentila dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicuratiyp®videnziali. L'affidatario & tenuto a curare dardinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fitierendere gli specifici piani redatti  dalle prase
subappaltatrici compatibili tra loro e ecenti con il piano presentato dall’appalta. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprette dbbligo incombe all'impresa mandataria capppgou
Il direttore tecnico di cantiere & responsabile dgbetto del piano da parte di tutte le imprespeagnate
nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza ed il piano operativasitiurezza formano parte integrante del contratappgalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi garte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, itoistcono causa di risoluzione del contratto.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, DELLE FORNITURE, DEI NOLI A CALDO E A FREDDO

Art.40 — Subappalto e cottimo

1.

2.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria a@p@ano, sono scorporabili o subappaltabili atacdkel
concorrente, ferme restando le prescrizioni di aliarticolo 4 del capitolato speciale, e come dg&to
specificato:

a. é vietato il subappalto o il subaffidamentaattimo dei lavori appartenenti alla categoriavptente
per una quota superiore al 30 per cento, rifeditemporto contrattuale in termini
economici, dell'importo dei lavori della stessaegadria prevalente;

b. fermo restando il divieto di cui alla lettery i lavori delle categorie diverse da quella jplteute
possono essere subappaltati, alle condizioni dilcpiesente articolo;

c. i lavori delle categorie diverse da quellavptente, appartenenti alle categorie indicate came
“qualificazione obbligatoria” devono esserobbligatoriamente subappaltati, qualora
I'appaltatore non abbia i requisiti per la loro @saone.

L’affidamento in subappalto o in cottimo & camfte, previa autorizzazione della Stazione appédtaalle

seguenti condizioni:

a. che l'appaltatore abbia indicato all'atto @élerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissiorike diedicazioni sta a significare che il ricorso al
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3.

6.

subappalto o al cottimo & vietato e non pud esag@izzato;

b. che l'appaltatore provveda al deposito di aoputentica del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima delta daeffettivo inizio dell’'esecuzione delle relai
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiara circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento,@ma dell’articolo 2359 del codice civile, con

'impresa alla quale é affidato il subappalto adittimo; in caso di associazione temporanea, soclet

imprese 0 consorzio, analoga dichiarazione deveresffettuata da ciascuna delle imprese partetipan

all’'associazione, societa o consorzio.

c. che lappaltatore, unitamente al deposi® contratto di subappalto presso la Stez@ppaltante,
ai sensi della lettera b), trasmetta alla stesaai@te appaltante la documentazione
attestante che il subappaltatore € in possessaedgiisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di lavori pubblici, inazbne alla categoria e all'importo dei lavori @éalizzare
in subappalto o in cottimo;

d. che non sussista, nei confronti del subappatia alcuno dei divieti previsti dall’articolo Idella
legge n. 575 del 1965, e successive modificaziontegrazioni; a tale scopo I'appaltatore
deve produrre alla Stazione appaltante la docurnemi necessaria agli adempimenti di cui alla vigen
legislazione in materia di prevenzione dei fenomemifiosi e lotta alla delinquenza organizzata,
relativamente alle imprese subappaltatrici e cddgtin con le modalita di cui al
D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sesifadicolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. 2 28l
1998, il subappalto & vietato, a prescindere dafidrto dei relativi lavori, qualora per
I'impresa subappaltatrice sia accertata una déllezmoni indicate dall'articolo 10, comma 7, déhio
D.P.R. n. 252 del 1998.

e. Il subappalto e l'affidamento in cottimdevono essere autorizzati preventivamentea &tthzione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'ttppare; I'autorizzazione é rilasciata entro 30rgiadal
ricevimento della richiesta; tale termine pud esggprogato una sola volta
per non piu di 30 giorni, ove ricorrano difisati motivi; trascorso il medesimo termjne
eventualmente prorogato, senza che la Staziondtapigaabbia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa a tutti gli effetti qualosano verificate tutte le condizioni di leggeer
I'affidamento del subappalto.

L’affidamento di lavori in subappalto o intimo comporta i seguenti obblighi:

b. 'appaltatore deve praticare, per i lavori & dpere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non supera 20 per cento;

c. nei cartelli esposti all’'esterno del cantide/ono essere indicati anche i nominativi di tlgtémprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione dellateggoria dei lavori subappaltati e dellimporto dei
medesimi;

d. le imprese subappaltatrici devono osservaegialmente il trattamento economico e normatiabitto
dai contratti collettivi nazionale e territoriale vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori e sono responsabilisatido con I'appaltatore, dell’osservanza dellenmer
anzidette nei confronti dei loro dipendenti peptestazioni rese nell’lambito del subappalto;

e. le imprese subappaltatrici, per tramitdl'appaltatore, devono trasmettere alla Staziappaltante,
prima dell'inizio dei lavori, la documentazendi avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicuraédi antinfortunistici; devono altresi trasmetteae,
scadenza quadrimestrale, copia dei versamentiibotiti, previdenziali, assicurativi nonché di gliel
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla deetttazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche adigociazioni temporanee di imprese e alle soaisthe

consortili, quando le imprese riunite o camide non intendono eseguire direttamentavori

scorporabili.

Ai fini del presente articolo & considerato u#dto qualsiasi contratto avente ad oggetto #itivi

ovungque espletate che richiedano limpiego di mapeth, quali le forniture con posa in opera ei aol

caldo, se singolarmente di importo superiore ak2gento dellimporto dei lavori affidati o di impo

superiore a 100.000 Euro e qualora lincidenzacdslo della manodopera e del personale sia supexid0

per cento dellimporto del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non poso essere oggetto di ulteriore subappakdapto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua vataiil Fanno eccezione al predetto divieto le fomai con posa
in opera di impianti e di strutture speciali indivate con apposito regolamento; in tali casi ihifimre o il
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subappaltatore, per la posa in opera o il montagniod avvalersi di imprese di propria fiducia perguali non
sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2,elettd) del presente articolo. E fatto obbligo pii@tatore di
comunicare alla Stazione appaltante, per tutti b-cantratti, il nome del sub-contraente, limpodel sub-
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o forméwaffidati.

7. 1l subappalto e/o il cottimo non pud esseredaffy alle imprese i cui titolari si trovino nellerdizioni di cui
all'art.67 del DLgs159 del 06/9/2011.

Art.41 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabilecoefronti della Stazione appaltante per l'esemeidelle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazammaltante medesima da ogni pretesa dei subaiopatia
da richieste di risarcimento danni avanzate da itei@nseguenza all’esecuzione di lavori subapfialt

2. Il direttore dei lavori e il responsabile delopedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzidme
materia di sicurezza di cui DM81/2008, provvedongdficare, ognuno per la propria competenzaspetto
di tutte le condizioni di ammissibilita e del supatio.

3. Il subappalto non autorizzato comporta lez&am penali previste dal decreto-legge 29 aprd@5, n.

139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. @gatimenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

Art.42 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provwede alampagto diretto dei subappaltatori e dei ooti e
'appaltatore € obbligato a trasmettere alla steStazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, aaleile fatture quietanzate relative ai pagameatesso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimiston I'indicazione delle eventuali ritenute di @azia
effettuate.

Art.43 - Disciplina dei noli e delle forniture

I noli a freddo sono soggetti ad autorizzazionee Cimnpresa non abbia esplicitamente indicato itese
gara I'intendimento di avvalersi dei noli a fredalin potra essere rilasciata la relativa autoriorezi
| soggetti cui vengono subappaltati o affidati ottieno lavori, o con cui vengono stipulati contrgier la
fornitura di beni o servizi o contratti di nolo natevono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicemli&91, n. 406 e successive modifiche . L'acceqatsenza in
cantiere di personale e di mezzi d'opera non riceitdli all’appaltatore sara considerata come ryeglza
grave da parte dell'appaltatore.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.44 — Controversie — Accordo Bonario — Arbitrato — Giudizio ordinario

La disciplina delle controversie che possono sergerante lo svolgimento dell’appalto € regolatgld
artt.240 commi 1-4 e 241 del Codice.

1. Qualora, a seguito delliscrizione di riservei glocumenti contabili, I'importo economico dei laivo
comporti variazioni rispetto all'importo contratteain misura superiore al 10 per cento di questiolt il
responsabile del procedimento acquisisce immedattamla relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentitppaltatore, formula alla Stazione appaltantere
90 giorni dall'apposizione dell’'ultima delle riservproposta motivata di accordo bonario. La Stazion
appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di opira, delibera in merito con provvedimento motivdito
verbale di accordo bonario € sottoscritto dall’digpare.

2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sateli comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la
definizione delle controversie € attribuita a ubitaato ai sensi dell’ articolo 241 del Codice.Qbllegio
arbitrale, nel decidere la controversia, decidéharn ordine all’entita e all'imputazione alle patelle spese
di giudizio, in relazione agli importi accertati,raimero e alla complessita delle questioni.
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3. La procedura di cui ai commi precedenti &€ ebperanche qualora le variazioni all'importo cotttrale siano
inferiori al 10 per cento nonché per le contromecirca l'interpretazione del contratto o degti at
che ne fanno parte o da questo richiamatiche quando tali interpretazioni non dianogb
direttamente a diverse valutazioni economicheuigstj casi tutti i termini di cui al comma 1 sorimdzzati.

4. Sulle somme contestate e riconosciuteséde amministrativa o contenziosa, gli eder legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data dtosorizione dell'accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, ovvero daissione del provvedimento esecutivo con il qualeoso
state risolte le controversie.

5. Nelle more della risoluzione delle controvet@ppaltatore non pud comungue rallentare o sosgrenidavori,
neé rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalStazione appaltante

6. Solo in caso di infruttuosa decorrenza del teemper esperire la procedura di accordo bonario o i
mancanza del raggiungimento dello stesso & passldite il giudizio civile ordinario; in quest’ultio
caso rimane inteso che il foro competente & quilRalermo.

Art.45 - Risoluzione del contratto - Esecuzione dfficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facolta di risolvereomtratto, qualora ne ricorrono le condizioni e den
modalita di cui agli artt.135,136 e 138 del DLgs/PEB6.

Quando il direttore dei lavori accerta che compugati dell'appaltatore concretano grave inadempionaihe
obbligazioni di contratto tale da comprometterebleona riuscita dei lavori, invia al responsabilé de
procedimento una relazione particolareggiata, dateedei documenti necessari, indicando la stinndaderi eseguiti
regolarmente e che devono essere accreditati gli@pore. Su indicazione del responsabile del gaimeento il
direttore dei lavori formula la contestaziodegli addebiti all'appaltatore, assegnando un
termine non inferiore a quindici giorni per la megzione delle proprie controdeduzioni al resphoitesadel
procedimento. Acquisite e valutate negativamen@deette controdeduzioni, ovvero scaduto il teersanza
che l'appaltatore abbia risposto, la stazione &mmtal su proposta del responsabile del procedimdisimone la
risoluzione del contratto.

Nei casi di rescissione del contratto o di eseqweidi ufficio, la comunicazione della decisioneusta
dalla Stazione appaltante & fatta all'appaltat@iéarforma dell'ordine di servizio o della raccomata con avviso
di ricevimento, con la contestuale indicazione aleflata alla quale avra luogo l'accertamento defédo sdi
consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicalla &tazione appaltante si fa luogo, in contraddd fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappmesgie ovvero, in mancanza di questi, alla presdndae
testimoni, alla redazione dello stato di consistedei lavori, all'inventario dei materiali, delldrazzature dei e mezzi
d’'opera esistenti in cantiere, nonché, nel casesdicuzione d'ufficio, all'accertamento di qualitéli
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbaneressnantenuti a disposizione della Stazione appelt@er
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione ddhteo costo.

Art.46 - Danni per cause di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiongellg provocati alle opere da eventi imprabdd od
eccezionali e per i quali I'Appaltatore non abbésdturato le normali ed ordinarie precauzioni.

Per i danni causati da forza maggiore si applicemonorme dell'art. 166 del DPR 207/2010. | danni
dovranno essere denunciati dall'’Appaltatore immadiante, appena verificatosi I'avvenimento, edé&asaon
caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinqueigiorn

L'Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamemteefficacemente tutte le misure preventive atte ad
evitare danni od a provvedere alla loro immediditaieazione ove gli stessi si siano gia verific@ilesti danni
dovranno essere denunciati immediatamente, edssunecaso, sotto pena di decadenza, oltre i cigiguei da
guello dell'avvenimento.

I compenso spettante all'Appaltatore p& riparazione delle opere danneggiatara s limitato
esclusivamente allimporto dei lavori di ripristimodinati ed eseguiti, valutati a prezzo di comtraQuesto anche
nel caso che tali danni dovessero verificarsi eeloplo intercorrente tra l'ultimazione dei lavadiiecollaudo.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinadaniho abbia concorso la colpa o la negligenza
dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteramudtre a totale carico dell’Appaltatore i dannbiiudalle opere
provvisionali, dalle opere non ancora misurate ficiafmente riconosciute, nonché i danni o perditenaterialinon
ancora posti in opera, di utensili o di ponti divigo e, in generale, di quantaltro occorra afeuzione piena e
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perfetta dei lavori.

Art.47 - Danneggiamenti nel corso dell’esecuzionesdlavori

Nell’esecuzione delle trincee, tutte le volte chénsontreranno tubazioni e cunicoli di fogna, teioai di gas e
di acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefoniti,Impresa ha I'obbligo di darne avviso al diretodei Lavori che
dara le disposizioni del caso.

L'Impresa resta comunque responsabile dei dannpoklsono venire dai lavori a tutte le reti di ssgtwizi ed ha
I'obbligo di avvertire immediatamente [|'Ufficidi Direzione dei Lavori, nonché delle SocietaAaiende Elettriche
o Telefoniche, di GAS, di Acquedotti ecc. Nel casocui I'apertura di un cavo provocasse emanaz@ingas, si
provvedera a spegnere o allontanare qualsiasi feheo potrebbe trovarsi nelle vicinanze del lavorgubito si
avvertira il Servizio di Pronto Intervento dellAMBnergia SpA.

Resta stabilito che qualora nell’esecuzione di @gaivo, s'incontrassero tubazioni e cunicoli dinfagtubazioni
di gas o acqua, eventuali maggiori oneri che stgm#ro presentare per I'esecuzione degli scawistes
sono stati considerati nei prezzi unitari di elenelativi alle varie categorie di scavo e pertaiitopresa non
potra reclamare il riconoscimento di altri compensi

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art.48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiestaitta dell'impresa appaltatrice il direttore dirori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimi@ne; entro trenta giorni dalla data del certificdi ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all'actamento sommario della regolarita delle opere @teg

2. In sede di accertamento sommario, sepegiudizio di successivi accertamenti, sorievati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costiame che I'impresa appaltatrice € tenuta a elingrar
sue spese nel termine fissato e con le liddarescritte dal direttore dei lavori, ttatsalvo il
risarcimento del danno dell’ente appaltante. Iroadisritardo nel ripristino, si applica la penalerp ritardi
prevista dall’apposito articolo del presente cdaito speciale, proporzionale allimporto della padi
lavori che direttamente e indirettamente traggoregipdizio dal mancato ripristino e comunque aparo
non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere insegna parzialmente o totalmente le opere con dpp@sbale
immediatamente dopo I'accertamento sommario setgues avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai segiscommi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei kawecorre il periodo di gratuita manutenzioneetpériodo cessa
con l'approvazione finale del collaudo o del céséfo di regolare esecuzione da parte dell’'ente
appaltante, da effettuarsi entro i termini prewdsti capitolato speciale.

Art.49 - Termini per il collaudo o per I'accertamerto della regolare esecuzione

1. |l certificato di collaudo & emesso entro il termiperentorio di sei mesi dall'ultimazione dei laved ha
carattere prowvvisorio; esso assume carattere tiediirascorsi due anni dalla data dell’emissiddecorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamentppr@vato anche se l'atto formale di approvagioon sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualomeitificato di collaudo sia sostituito dal fifezato di
regolare esecuzione, questo deve essaresse entro tre mesi dall'ultimazione deolav

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione app#dt@uo effettuare operazioni di collaudo o di fiemivolte a
controllare la piena rispondenza delle carattefistidei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolapeciale o nel contratto.

Art.50 - Presa in consegna anticipata dei lavori tilmati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendei@nsegna parzialmente o totalmente le opereltappanche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga ali ffacolta, che viene comunicata all'appaltatoer p
iscritto, lo stesso appaltatore non pud oppondsiglcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta
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3. Egli puo pero richiedere che sia redatto appagrbale circa lo stato delle opere, onde esgarantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecatobakge stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazppedtante avviene nel termine perentorio fissattaddéessa
per mezzo del direttore dei lavori o perzmee del responsabile del procedimento, insqmea
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di agsenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trollaneondizione di prendere in consegna le opereodop
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud l@mare la consegna ed & altresi tenuto alla gmatuit
manutenzione fino ai termini previsti dal preserdpitolato speciale.

Art.51 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale gafto, al regolamento generale e al presente dafutspeciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per lsure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono écadell’appaltatore gli
oneri e gli obblighi che seguono:

1. la formazione del cantiere e l'esecuzione détiet opere a tal uopo occorrenti, comprese quieltecinzione e di
protezione e quelle necessarie per mantenere l&noitd delle comunicazioni, nonché di scoli, acoge
canalizzazioni esistenti;

2. linstallazione delle attrezzature ed impiamecessari ed atti, in rapporto all'entdall'opera, ad assicurare
la migliore esecuzione ed il normale ed ininteoattolgimento dei lavori;

3. l'apprestamento delle opere provvisioriliali ponteggi, impalcature, assiti, steccatimature, centinature,
casserature, ecc. compresi spostamenti, sfriditananenti e smontaggi a fine lavori;

4. la sistemazione delle strade e dei collegamestirni ed interni, la collocazione, ove necessdriponticelli,
andatoie, scalette di adeguata portanza e sicyrezza

5. linstallazione di tabelle e segnali luminodi memero sufficiente, sia di giorno che di nottenohé I'esecuzione di
tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori ritarindispensabili per garantire la sicurezza degégsone e dei
veicoli e la continuitd del traffico. | sedn saranno conformi alle disposizioni del TeSttico delle Norme
della Circolazione Stradale e del relativo Regolatmeli esecuzione;

6. la vigilanza e guardiana del cantiere nel rigpééi provvedimenti antimafia, sia diurna che mota e la custodia
di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera dsi#i nello stesso (siano essi di pertinenza dafisitatore,
dell'lAmministrazione, o di altre ditte), nonché ldedbpere eseguite od in corso di esecuzione e gidlgagioni.
Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodsaspensione dei lavori ed al periodo intercoretra
l'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipatansegna delle opere alllAmministrazione appaltarperele opere
consegnate:

7. la prevenzione delle malattie e degli itfoi con l'adozione di ogni necessario pemiifnento e
predisposizione inerente alligiene e sicurezzalalaro, essendo I'Appaltatore obbligato ad atwnertutte le
disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamentenig all'epoca di esecuzione dei lavori;

8. la pulizia del cantiere e la manutenzioner@da e straordinaria di ogni apprestamento proowée;

9. lafornitura di locali e strutture di serviziempgli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliappefabbricati o meno, e la
fornitura di servizi igienico - sanitari in numeadeguato;

10. la riproduzione di grafici, disegni ed allegatri relativi alle opere in esecuzione;

11. lo smacchiamento generale della zona isgata dai lavori, ivi incluso il taglio di alesiepi e I'estirpazione
delle ceppaie;

12. le pratiche presso Amministrazioni ed Enti pemmessi, licenze, concessioni, autorizzazioni geere di presidio,
occupazioni temporanee di suoli pubblici o privagpertura di cave di prestito, uso di discaricimégrruzioni
prowvisorie di pubblici servizi, attraversamengutelamenti, trasporti speciali nonché le spesesad relative per
tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc;

13. la fedele esecuzione del progetto e deglinbiidipartiti per quanto di competenza, dal diredtaleilavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modbecle opere eseguite risultino a tutti gli effattillaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta esegbarte, richiedendo al direttore dei lavori testpae
disposizioni scritte per i particolari che eventmante non risultassero da disegni, dal capitolatalla descrizione
delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve darso all’esecuzione di aggiunte o varianti nodinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codiceitgy
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14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

i movimenti di terra e ogni altro onere relatialla formazione del cantiere attrezzato, inzielee alla entita
dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionatipianti per assicurare una perfetta e rapida esaoel di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguaiganprotetti, in adiacenza di proprieta pubblichprivate, la
recinzione con solido steccato, nonché la pullaimanutenzione del cantiere stesso;

I'assunzione in proprio, tenendone indennétiazione appaltante, di ogni responsabilita ritaniei e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esenedelle prestazioni dell'impresa a termini ditcatto;

'approntamento dei campioni da sottoporresgo gli Istituti autorizzati, alle prove che vema ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegada impiegarsi nella costruzione,

compresa la confezione dei campioni e I'esecuzitingrove di carico che siano ordinate dalla stelszzione

lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplieemato e qualsiasi altra struttura portante, nénqbve di tenuta
per le tubazioni; in particolare é fatto obbligoafiettuare almeno un prelievo di calcestruzzoqagr giorno di

getto, datato e conservato, per detti accertareémtverifiche tecniche si procedera ai sensi délfa, commi 7 e
8, del Decreto 19 aprile 2000 n. 145.;

le responsabilita sulla non rispondenza ddginenti eseguiti rispetto a quelli progettati evisti dal capitolato.

il mantenimento, fino allemissione del cedifio di collaudo o del certificato di regolare esmone, della
continuita degli scoli delle acque e del transitglisspazi, pubblici e privati, adiacenti le opeig@eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto he&ghi di deposito o nei punti di impiego sedore disposizioni della
direzione lavori, comunque all'interno del cantiedei materiali e dei manufatti

esclusi dal presente appalto e approvvigionatieg@iti da altre ditte per conto dell’ente appakaatper i quali
competono a termini di contratto all'appaltatoreatsistenze alla posa in opera; i danni che pesecdipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali @annrfatti suddetti devono essere ripristinati actadello stesso
appaltatore;

la concessione, su richiesta della direziamerl, a qualunque altra impresa alla quale sidifinbedi

lavori non compresi nel presente appalto, 'uszipke o totale dei ponteggi di servizio, delle mtgature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi dtillevamento per tutto il tempo necessariesdcuzione dei
lavori che I'ente appaltante intendera eseguirettdmente ovvero a mezzo di altre ditte dallaligicome
dall'ente appaltante, I'impresa non potra preteedssmpensi di sorta, tranne che per [ligpie di
personale addetto ad impianti di sollesato; il tutto compatibilmente con le esigeezie misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di trams®tdi accesso allo stesso, compreso lo sgombéeroateriali di rifiuto
lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavorg forniture e le prestazioni occorrenti per glaatliamenti

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e &bgra, necessari per il funzionamento del cantierger
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per leag¢te i consumi dipendenti dai predetti servizi;

I'appaltatore si obbliga a concedere, con il saitborso delle spese vive, I'uso dei predetti saralle altre ditte
che eseguono forniture o lavori per conto dellaziSte appaltante, sempre nel rispetto delle esgendelle
misure di sicurezza,

'esecuzione di un’opera campione delle siagohtegorie di lavoro ogni volta che questo siavipte
specificatamente dal capitolato speciale o side#th dalla direzione dei lavori, per ottenereelativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli dviag, di fanali di segnalazione notturna nei pyméscritti e di quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scop@idurezza, nonché l'illuminazione notturna dettoere;

la costruzione e la manutenzione entro ilntectlel cantiere dei locali ad uso ufficio del pe/@le di direzione
lavori e assistenza, arredati, illuminati e protivis armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, maxida calcolo,
personal computer completo di opportuno hardwarféyare e stampante, materiale di cancelleria,;

la predisposizione del personale e degli tnirmecessari per tracciamenti, rilievi, misurazi@rove e controlli
dei lavori tenendo a disposizione del direttorelaedri i disegni e le tavole per gli opportunifrahti e controlli,

con divieto di darne visione a terzi e dommale impegno di astenersi dal riprodur@notraffare i disegni
e i modelli avuti in consegna;

l'idonea protezione dei materiali impiegatimessi in opera a prevenzione di danni di qualsiatira e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiedgHda direzione lavori; nel caso di sospensione

25



28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

dei lavori deve essere adottato ogni provvedimerdoessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere esegestando a carico dell'appaltatore I'obbligo di resaento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od inseffig rispetto della presente norma;
'adozione, nel compimento di tutti i lavodei procedimenti e delle cautele necessarie a tjran
I'incolumita degli operai, delle persone addettéa®ori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danbeni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute nelignti norme in materia di prevenzione infortuton ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a caritml’appaltatore, restandone sollevati la Staziappaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e gtiareza dei lavori:
la conservazione ed il ripristino delle viei pdassaggi e dei servizi, pubblici o privati, chenissero interrotti per
I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprasson opportune opere provvisionali;
la fornitura di notizie statistiche sull'andantte dei lavori, per periodi quindicinali, a decogedal
sabato immediatamente successivo alla consegnisstiesgi, come di seguito:
a. numero degli operai impiegati, distinti nelbie categorie, per ciascun giorno della quindicton le
relative ore lavorative;
b. genere di lavoro eseguito nella quindicinarmjiin cui non si e' lavorato e cause relativett®aotizie
dovranno pervenire alla Direzione non oltre il nodedi immediatamente successivo al
termine della quindicina, stabilendosi una pernaée,ogni giorno di ritardo, di Euro 5,00;

I'esaurimento delle acque superficiali o diltirszione concorrenti nei cavi e I'esecuzione mitr@ provvisionali per
lo scolo e la deviazione preventiva di esse d&ltk stradali o dal cantiere, in generale;

La riparazione dei danni, dipendenti anche ataaf maggiore, che si verificassero negli scavi,rimerri, agli
attrezzi ed a tutte le opere provvisionali:

'approntamento di un laboratorio di camj fisso o mobile e con le necessarigezahture, che
I'’Amministrazione ritenesse di istituire, nonch&pese per il personale addetto;

I'esecuzione di esperienze ed analisi, comeeaverifiche, assaggi che venissero in ogni tenrdimati

dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio dintiare o presso gli Istituti autorizzati, sui méiére forniture da
impiegare od impiegati o sulle opere, in corriggetia quanto prescritto nella normativa di accéttae o di
esecuzione.

la conservazione dei campioni fino al laaalo, muniti di sigilli controfirmati dallaDirezione e
dall'Appaltatore, in idonei locali o negli ufficirettivi;

il carico, trasporto e scarico dei materialledéorniture e dei mezzi d'opera ed il collocanzeatdeposito od in
opera con le opportune cautele atte ad evitarei dahinfortuni;

la custodia di opere escluse dall'appalto esega ditte diverse per conto dellAmministraziamelella stessa
direttamente. La riparazione dei danni che, peli cgasa o per negligenza dell'Appaltatore, fossguortati ai
materiali forniti od ai lavori da altri compiuti;

l'autorizzazione al libero accesso alla Direeidavori ed al personale di assistenza e sorveggliain qualsiasi
momento, nei cantieri di lavoro o di produzione mhaiteriali, per le prove, i controlli, le

misure e le verifiche previsti dal presente Capttml
la fornitura di fotografie delle opere nelrf@to, numero e frequenza prescritti dalla Direzibagori e comunque
non inferiori a due per ogni stato di avanzamemébformato 18 x 24;

I'assunzione di un Direttore del cantiere, l6vgpaltatore non ne abbia il titolo, nella persatan

tecnico professionalmente abilitato, regolarmestitto all’Albo di categoria, e di competenza pssionale
estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo eddhdcilio di tale tecnico dovranno essere

comunicati alla Direzione, per iscritto, prima teltio dei lavori;

la verifica delle calcolazioni di tutti gli pranti compresi nell'appalto, compresa ogni incombee spesa per
denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. ah#guardo fossero prescritti;

la verifica dei calcoli delle strutturesistenti, con gli oneri di cui sopra, fermestando che
I'approvazione del progetto da parte della Direzibavori non solleva I'Appaltatore, il Progettisi il

Direttore del cantiere dalla responsabilita relatlla stabilita di dette opere;

le prove di carico e le verifiche delle vasirutture (pali di fondazione, travi, solai, memsaobmpe, ecc.) che
venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudgtbapprestamento di quanto occorrente (matenaizzi
d'opera, opere provvisionali, operai e strumerdi)gette prove e/o verifiche tecniche si procedéesnsi
dell'art.15, commi 7 e 8, del Decreto 19 aprile @00 145

26



44. la consegna e l'uso di tutte o di gpaitlle opere eseguite, previo accertamestbalizzato in
contraddittorio, ancor prima di essere sottopostellaudo;

45. lo sgombero e la pulizia del cantiere entron@se dall'ultimazione dei lavori, con la rimoziahutti i
materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezrat gli impianti esistenti nonché con la perfetiéizia di ogni
parte e di ogni particolare delle opere da sfralidliricalcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.;

46. le spese di collaudazione per tutte le indaghove e controlli che il Collaudatore riterrapmptuno
disporre, a insindacabile giudizio, e per gli evafitripristini;

47. le spese di contratto ed accessorie e citleuspese e tasse, nessuna esclusa, ineremgegoenti alla
stipulazione del contratto e degli eventuali attnplementari, le spese per le copie esecutive, le
tasse di registro e di bollo principali e completaein

48. la verifica, ai sensi del D.M. 08/5/03 n.268lla possibilita di utilizzare le procedure di agjli artt. 3 e
4 del citato D.M. circa l'utilizzo dei mateli provenienti da riciclo. Quanto sopra dowessere verificato
sulla base di documentazione da sottoporre al ptiseeesame del D.L. che dovra formulare apposita
certificazione e/o dichiarazione al R.U.P. sullingita tecnica del materiale, proveniente da ricidipetto a
quello previsto in progetto. Dovra essere inalggficato, sulla base di analisi tecnico economligaarita di
costo del materiale riciclato raffrontato a quamtevisto in contratto.

Art.52 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

BN

1. L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e miomfinamenti, nonché alla conservazione dei terrndin
confine, cosi come consegnati dalla direzione lasar supporto cartografico o magnetico - infornmatic
L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchadt confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione deirla®ima dell'ultimazione dei lavori stessi e comue a
semplice richiesta della direzione lavori, I'apptdte deve ripristinare tutti i confini e i picctieti
segnalazione, nelle posizioni inizialmente constgdalla stessa direzione lavori.

2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dmioli un’adeguata documentazione fotografica nelatille
lavorazioni specialmente per quelle di particoleoenplessita, o non piu ispezionabili 0 non piu
verificabili dopo la loro esecuzione owvero a radta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agolmente, reca in modo automatico e non modifleabi
la data e I'ora nelle quali sono state fatte latied riprese.

Art.53 - Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre o sitmeno n.2 esemplari di cartelli indicatori, cte
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di a#terecanti le descrizioni di cui alla Circolare Bknistero
dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, e comuacsulla base di quanto indicato nella Tabellaosott
riportata, curandone i necessari aggiornamentogiii
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COMUNE DI PALERMO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE OO.PP. e MANUTENZIONE

Lavori di
Progetto esecutivo approvato con n. del
Coordinatore Progettazione: Progettisti:

Direzione dei lavori;

Responsabile Unico del procedimento: Esperto BaBEolomeo Di Giovanni

Importo del progetto: Euro
Importo lavori a base d’asta: Euro
Oneri per la sicurezza: Euro
Importo del contratto: Euro

Garain data offertadi Euro pari al ribasso del %

Impresa esecutrice:

con sede
qualificata per i lavori del categori_: , Classifica .000.000
, Classifica .000.000
Direttore tecnico del cantiere:
Subapaltatore Per i lavori di Importo lavori subappaltati
P categoria descrizione
Inizio dei lavori: Fine lavori prevista:

Ulteriori informazioni sull’opera possono essersuee presso:

COMUNE DI PALERMO
Settore ...........
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Art.54 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’'appaltatore senza didttdvalsa:
a. le spese contrattuali;
b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimeniautte le licenze tecniche occorrenti per I'esegne

dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti iteriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico ecc.) direttat® o indirettamente connessi alla gestione del
cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria tasse relativi al perfezionamento e alla teggione
del contratto.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tuttespese di bollo per gli atti occorrenti per la gmsti del
lavoro dalla consegna alla data di emissione ddificato di collaudo o del certificato di regolare

esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze coiltafinali determinanti aggiornamenti o conguaglelig

somme per spese contrattuali, imposte e tassd di commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell’'appaltatore e trova applicazione leoto 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le aste e gli altri oneri, che, direttamente o indaetente

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dgipalto.
5. Il presente contratto &€ soggetto all'impasthvalore aggiunto (I.V.A); I'l.V.A. é regolataatia legge;

tutti gli importi citati nel presente capitolatoesjiale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art.55 - Oneri di accesso alla discarica

Per quanto concerne dell'onere per I'accesso adleadca si prevede il rimborso allimpresa solevpa
esibizione di apposita documentazione certificdieffettivo conferimento dei rifiuti in discaricajonché il peso
dei rifiuti conferiti. Si veda in proposito quarpeevisto al successivo art.61.

Art.56 - Responsabilita dell'appaltatore circa I'egcuzione delle opere.

1. L'Appaltatore & responsabile della perfetta aimenza delle opere e parti di opere alle condizion
contrattuali tutte, nonché alle disposiziomdnnopposte e contenute negli ordini di s#oyi nelle

istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione loav
2. L'Appaltatore dovra demolire a proprie spesenfpiaeseqguito in difformita delle prescrizioni diicu
sopra e sara tenuto al rifacimento a regola d&tal risarcimento dei danni provocati.

Art.57 - Responsabilita dell’appaltatore. Clausoladi manleva.
1. L’'Appaltatore si impegna a tenere indenne eesatb I'Ente Appaltante da qualsiasi molestia eédrezdi
terzi, in dipendenza del contratto e dell'esecwzidei lavori, per effetto dell’autonomia riconogaiu
nell'organizzazione della impresa e del lavoro.

Art.58 - Oneri di informazione.

1. L'Impresa per i controlli delle autorita coetpnti, &€ tenuta ad esporre:
a. in cantiere: I'elenco giornaliero dei dipendemtopri e delle eventuali imprese subappaltatrici
operanti nel cantiere medesimo;
b. all'esterno del cantiere: il cartello inforrvat di cui alla normativa vigente L'impresa & affire
tenuta a comunicare tempestivamente allAmriaione ogni modifica intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura d’'Impresajain@ negli organismi tecnici € amministrativi.

Art.59 - Norme sulla mano d’opera:

1. In sede di analisi dei prezzi I'’Amministraziogiee basata riguardo al costo della mano d’opdia wuiffe
sindacali di categoria. L'lmpresa appaltatrice auta ad osservare integralmente - nei confronti dei
lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggettel presente contratto - il trattamento economico e
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normativo stabilito dai contratti collettivi nazialn e territoriali in vigore alla data dell’offertper il settore e
per le zone nelle quali si svolgono i lavori, no@idld condizioni risultanti dalle successive mogifioni ed
integrazioni ed in genere da ogni altro contratibbettivo applicabile nella localita che per categoenga
successivamente stipulato.

L'Impresa si obbliga altresi a continuare adliappe i suindicati contratti collettivi anche doga
scadenza e fino a loro soluzione.

L'Impresa si obbliga, in particolare, esbervare le clausole contenute nei patti nazienpiovinciali

sulle Casse Edili ed Enti Scuola, relative al apranto dei contributi stabiliti per fini mutualistie per la
scuola professionale nonché delle competenze spettgli operai per ferie, gratifiche, ecc.. | satd
obblighi vincolano I'lmpresa anche nel caso chestiessa non sia aderente alle associazioni stiputant
receda da esse. L'lmpresa Appaltatrice, e per samite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono
all’Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori eomungue entro trenta giorni dalla data del verlsil
consegna, la documentazione di avvenuta denunti&ig previdenziali, assicurativi, ed antinforfatici,
alla Cassa Edile e all'lstituto per I'lstruzioneoRyssionale dei Lavoratori Edili competenti periterio.
L'Impresa & responsabile in solido, in rapp@aiAmministrazione, dell’osservanza delle normecdi al
precedente punto da parte degli eventualiagpditatori nei confronti dei rispettivi loro

dipendenti, anche nei casi in cui il contratto etivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza agli obliglerivanti dai precedenti punti, accertd@la Stazione
Appaltante 0 a questa segnalata dall'lspettoratloLdgoro o da altre autorita competenti, la Stagion
Appaltante medesima comunica all'lmpresa ed anebealel caso, all'lspettorato suddetto, la inadengzie
accertata e procede ad una detrazione del 20% egamenti in acconto, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell’adempimento degli ghbtii cui sopra, se i lavori sono in corso di esémne,
ovvero alla sospensione del pagamento del salddageri sono ultimati.

Il pagamento all'lmpresa delle rate di acconttetia rata di saldo non sara effettuato se il Duato Unico

di Responsabilita contributiva richiesto dal R.U.Pallo SportelloUnicoPrevidenziale, richiesto anche
telematicamente ai sensi dell’art.207 del DPR20I}20dovesse indicare una qualsiasi inadempienza
previdenziale contributiva.

Analogamente, in caso di vertenze tra I'Appal@ated i lavoratori a causa di eventuali mancati
pagamenti di loro spettanze, non verranno corrieptes rate di acconto né quella di saldo fintahéoc
I'lspettorato del Lavoro non avra accertato chelipendenti sia stato corrisposto quanto loro & tigvu
ovvero che la vertenza € stata definita. Per tapensione o ritardo di pagamenti I'lmpresa nongqorre
eccezioni alla Stazione Appaltante, né a titolasdircimenti di danni.
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CAP. IV - PRESCRIZIONITECNICHE E VERIFICHE

Art.60 - Scavi Rinterri e Ripristini

60.1 - Tagli stradali e scavi a sezione obbligata

| tagli di pavimentazione stradale, siano essittragersamento stradale o sotto marciapiede o cquau
bordo strada, dovranno essere effettuati soltah&selusivamente mediante utilizzo di idonea marectagliasfalto.

Gli scavi a sezione obbligata, quelli di IBeento e le demolizioni saranno eseguitiatesnente
secondo le disposizioni che la Direzione dei Lavddra volta per volta a suo insindacabile giudiZi@
profondita sono comprensive delle demolizioni dgiévimentazioni stradali. Eventualmente, a causatdiferenze
con servizi del sottosuolo o altre difficolta ritdea valide dalla D.L. potranno essere autorizzateedsioni diverse.
Quando nello scavo e nelle demolizioni si fossetoepassati i limiti assegnati, non solo non sraeconto del
maggiore lavoro eseguito, ma anzi I'lmpresa dovr@utee sue spese rinterrare con i materiali prasdfi volume
scavato in piu ed eseguire quei lavori murali oattro genere che per tale motivo si rendesserossadeper
assicurare la regolare esecuzione e la buonatdudell'opera. Il fondo dei cavi aperti per il c@amento in opera
delle tubazioni dovra essere ben spianato, noransa tollerate sporgenze od infossature supeibrcm rispetto al
piano delle livellette assegnate di volta in valédla D.L.

Gli scavi sia terra che di roccia di qualsiasi natel consistenza devono essere eseguiti con liusscdvatori
meccanici; nei tratti in cui per particolari condizi dovranno essere adottate maggiori cautelella fitra disporre lo
scavo a mano con l'ausilio del martello automatiRomane sempre vietato I'uso delle mine. Inoltnattandosi di
eseqguire scavi in strade della zona urbana ove seistenti altri utenti del sottosuolo, 'uso detzmi meccanici
dovra avvenire con le dovute cautele per non amedanni agli stessi.

Le pareti degli scavi stessi non dovranno presertércchi sporgenti o masse pericolanti che, ini ogso,
dovranno essere abbattute o sgombrate a cura e dpddmpresa appaltatrice. | lavori di scavo sau@ inoltre
condotti in modo da dare facile e pronto smaltimeaite acque di infiltrazione che scaturisserofdatio e dalle pareti
dei cavi.

L'esecuzione degli scavi avverra per tratti, la dumghezza sara stabilita dalla Direzione dei Lavor
L'esecuzione degli scavi avverra comunque secordmadalita e le prescrizioni vigenti emanate damGoe di
Palermo mediante apposite Ordinanze Sindacalpaiticolare I'lmpresa ha I'obbligo di osservargdue disposizioni
di legge dei regolamenti e le prescrizioni rigleanti le costruzioni e le demolizioni ediliziéintolumita
pubblica e I'igiene, nonché la normativa del codia#a disciplina della circolazione stradale dell&inadempienza é
direttamente responsabile. Le opere di scavo treaWalebbono eseguirsi in due meta nel minore tepygssibile, in
ore notturne e senza attrezzi rumorosi quandomagiitenso traffico lo richiedono.

60.2 — Mezzi per non ostacolare il traffico strada

Durante I'esecuzione dei lavori per I'apertura deghvi e per tutto il tempo in cui questi restera aperti,
bisognera adottare tutte le disposizioni necesgaaiegarantire la liberta e la sicurezza del ttanai pedoni, agli
animali ed ai veicoli. Appositi ponticelli di legnaella larghezza di ml. 0,80, verranno costruér pare comodo
accesso ai fabbricati situati lateralmente allwsazel caso di attraversamenti di abitanti.

Sono egualmente a carico dell'lmpresa le segnalalziminose della zona interessata dei lavori ewmue di
tutti gli ostacoli al libero traffico. Dette segaaloni luminose saranno tenute in funzione peltidtdurata della
pubblica illuminazione e debbono essere sorveglfe evitare che abbiano a rimanere spente. Ogmincda
responsabilita dipendente da mancanza di segnaidaininose funzionanti € a carico dell’ Impresa.

L’ Impresa dovra adottare tutte le cautele atteaemmfire il pubblico transito sia sulla carreggiate sui
marciapiedi. In prossimita delle caditoie stradan si dovra depositare materiale di alcun gendmepresa dovra
adottare gli accorgimenti necessari per ewitahe detto materiale possa ostruire le @iadistesse. L'lmpresa
dovra mantenere le transenne, la segnaletica en@gianza dei cavi ricolmati sino all'avvenuto
ripristino. Per i tagli trasversali e per i tagligenere per i quali si rende necessaria I'immedigertura al transito, per
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i quali quindi, non & possibile transennare, I'lega oltre ad assicurare, sino all’avvenuto rigristla sorveglianza ed
il mantenimento della necessaria segnaletica, do&rficolarmente curare il continuo ricolmo deiicassendo unica
responsabile di qualsiasi incidente abbia a vewi§ic Durante i lavori di qualsiasi fossato ed iEnere le zone
interessate dei lavori dovranno essere delimitaterahsenne. Di notte dovranno collocarsi oltrérdemsenne anche
idonee segnaletiche verticali e luminose della zimbaressata dai lavori e comunque di tutti gliaosti al libero
traffico.

60.3 — Utenti del sottosuolo

Nell’esecuzione delle trincee, tutte le volte ch@sontreranno tubazioni e cunicoli di fogna, teloai di gas
e di acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefanicimpresa ha I'obbligo di darne avviso al diae dei Lavori che dara
le disposizioni del caso. L’ Impresa resta comunesponsabile dei danni che possono venire darilavdette opere
ed ha I'obbligo di avvertire immediatamente gli idiffdi Direzione dei lavori, delle Societa o Azienélettriche o
Telefoniche, del GAS, dell’Acquedotto, ecc.. Neb@ache, I'apertura di un cavo provocasse emanadiogas, Si
provvedera a spegnere o allontanare qualsiasi fwbeo potrebbe trovarsi nelle vicinanze del lavorgubito si
avvertira il Servizio di Pronto Intervento dellAMEnergia SpA. Comunque resta stabilito che qualetiéesecuzione
di ogni scavo, s’incontrassero tubazioni e cunidoliogna, tubazioni di gas o acqua, eventuali r@ggneri che si
potessero presentare per I'esecuzione degli stassissono stati considerati nei prezzi unitareldinco relativi alle
varie categorie di scavo e pertanto I'lmpresa natngpreclamare il riconoscimento di altri compeR&sta in sostanza
stabilito che qualora per effetto di false manawnegerché I'lmpresa abbia mancato di adottarecdatele necessarie
si verificassero danni a sottoservizi di giedi genere, questi, qualunque ne potra eswarEtd, saranno
esclusivo carico dell’ Impresa medesima.

60.4 - Rinterri

Il rinterro degli scavi, siano essi eseguiti suesattadale 0 su marciapiede deve essere eseguitmrrda,
esclusivamente mediante utilizzo di una miscelbilizaante composta da sabbia vagliato dei grugbiA® A3
A4 A5 accuratamente miscelata, per ogni mc, corsagto di cemento tipo 325. Detta miscela dovraresse
disposta secondo strati di spessore ci circa 28deguatamente bagnati e costipati.

In caso di scavo su marciapiede il suddetto riatdovra essere effettuato fino agli ultimi 10 cntlalsezione
di scavo, i quali saranno invece realizzati cortubatcementizio rispettando i quadrettoni esistdnti
caso di scavo su sede stradale gli ultimi 15 cnmmadowo eseguirsi con conglomerato bituminoso (bindgwalora solo

su esclusiva ed esplicita decisione del D.L. sdesse necessario procedere al rinterro di
scavi con materiali di risulta, dovra essere uegta diligenza perché la loro esecuzione procedastpati orizzontali
di eguale altezza da tutte le parti, disponendotetoporaneamente le materie ben sminuzzate con tmjione
regolarita e precauzione, le quali dovranno eslserepigiate curando perd di non causare danni dei
quali sara sempre ed in ogni caso responsabitedidsa. L'Impresa deve assicurare una umidificazeshun grado di
costipamento tali da garantire che nel tempo neerifichino cedimenti della pavimentazione.

L'lmpresa dovra mantenere le transennature,sémgnaletica e la sorveglianza dei cavi Imedi e
comunque adottare tutte le necessarie cautelsalvaguardia della pubblica incolumita siala data di
decorrenza del verbale di consegna allAmriiasone Comunale, essendo sino a tale mamenica
responsabile di qualsiasi incidente abbia a vewi§icin dipendenza dei suddetti lavori.

Per i tagli in genere per i quali si rendesse resrés 'immediata apertura al transito, per i qualindi non &
possibile transennare, I'lmpresa, oltre ad assieulia@ sorveglianza ed il mantenimento della necissa
segnaletica sino all’'avvenuto ripristino, dovratjgatarmente curare il continuo ricolmo dei cavs&sdo sino a
tale momento unica responsabile di qualsiasidente. Ogni spesa derivante dagli oneri cdi sopra é
totalmente a carico dell'Impresa essendosene taautio nella formazione dei prezzi.

60.5 — Ripristini stradali e di marciapiedi

L’Impresa ultimati i rinterri dovra eseguire subitaipristino delle preesistenti pavimentazioniastali e/o di
marciapiedi come descritto nei relativi articoliedienco prezzi.
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Il ripristino con binder dovra, in particolare, ess effettuato immediatamente non appena complététderro
dello scavo e dovra essere seguito dall’esecuzitelia scarifica e del tappetino d'usura nei terppi brevi e
comunque non oltre una settimana dopo I'apposizatiebinder. L’esecuzione dei ripristini dovra camque essere
eseguita secondo le modalita e le prescrizionintigemanate dal Comune di Palermo che entrano pdde della
documentazione di affidamento al momento della egina dei lavori. Si precisa infatti che gli artiadil elenco prezzi
rispecchiano tale normativa anche se, per breldt&pci richiamate, sono state riassunte. Poichdalghezza del
tappetino di usura sara fissato dall’Authority pgra dimensione maggiore della larghezza dello saavpindi del
misto bitumato semichiuso, in particolare si priescche tale maggiore larghezza della strada vepgartunamente
scarificata.

Il ripristino con battuto cementizio dovra avereesgpre minimo di cm10 ed essere completo delldostra
superiore di fino per gli ultimi 3 cm.

Art.61 - Materiali di risulta — trasporto a rifiuto

| materiali provenienti dalle demolizioni e dagtiasi a sezione obbligata saranno immediatamerdatatati dal
cantiere e saranno trasportati alle pubbliche didoa come prescritto dalle relative disposiziohilehge delle
prescrizioni dell’Authority del Comune di Palernallégato B).
In ogni caso i materiali di scarto provenienti dademolizioni e rimozioni devono essere gestitil® spese
dell'appaltatore come previsto dal DIgs n.152/2006articolare:
- l'appaltatore assume il ruolo di produttoierifiuti e si assume ogni responsabilita e compliaestione,
trasporto, destino e smaltimento dei rifiuti pradoell’ambito del cantiere;
- per la gestione dei rifiuti prodotti nei canti&sterni non € previsto un deposito temporaneo maa gli stessi
rifiuti dovranno essere awviati immediatamente atiwltimento o al recupero
- lappaltatore entro dieci giorni dalla consegnei thvori dovra produrre alla Direzione Lavori ¢@pdelle
autorizzazioni dei trasportatori e copia delle @af@azioni e copia degli impianti di destino ovvetighiarazione
nella quale attesti la conformita delle autorizaakdei trasportatori e degli impianti di destino
dallo stesso individuati ed entro novanta giorri'@aenuto trasporto dovra consegnare alle st&ta copia
autentica della quarta copia del formulario deutiftimbrata dall’impianto ricevente; I'inosservam
di tale incombenza, per le quali non & previstorlcompenso aggiuntivo se non quello di cui alfEle dei Prezzi
unitari, provoca la sospensione del wasp dei materiali fino al completamentadella
documentazione necessaria.
- Il formulario dei rifiuti viene predisposto dalppaltatore a sua cura, spese e responsabili@;stdlsso modo
la responsabilita della tenuta dei registri di cae scarico dei rifiuti & dell’appaltatore medesim

Art.62 - Utilizzo di materiali recuperati e riciclati.

L'art.24 della L.R. 12/2011 prevede che le imprappaltatrici utilizzino, nell’ambito delle lavoramii, una
quota di materiali non inferiori al 30% del fablgso provenienti dal riciclo degli inerti.

In particolare, detti materiali dovranno esserei@gati in tutte le lavorazioni edili per I'esecuz@ dei
cavidotti ed i ripristini stradali e di marciapiediappaltatore, a tal fine, dovra produrre al Btioee dei Lavori
idonea certificazione attestante quanto sopraivelaente ai materiali impiegati.

Art.63 - Cavidotti per linee elettriche e pozzettidi ispezione

Per la realizzazione dei cavidotti si dovra impregasclusivamente tubo in materiale termoplaststauso (PVC)

di tipo corrugato, con resistenza allo schiaccigmemon inferiore a 450N , conforme alla prova disiene
applicata con tensione di perforazione superid2zed@0Veff a 50 Hz per 15 sec. , completo di mardiiQ. La posa
del tubo dovra comprendere I'esecuzione dgli@zioni e I'eventuale introduzione di filo zincaall'interno per
facilitare il tiro dei cavi. La presenza del cadidodovra essere evidenziata dalla posa di nasiptastica segnalatore
posto al di sopra della tubazione ad opportunaiotist.

Per la realizzazione dei pozzetti, siano essi roatph o di derivazione, e previsto il getto in @pelegli stessi.
| pozzetti dovranno essere perfettamente drenamtiepitarne l'allagamento. In caso di allagamentseguito di
pioggia, I'lmpresa dovra rifare il pozzetto a priapcura e spese. E' ammesso, solo ed esclusivaraesgéguito di
autorizzazione esplicita della Direzione Lavoriftilizzo di pozzetti prefabbricati, i quali comureggovranno essere
del tipo “senza fondo” per evitarne I'allagamento.
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| pozzetti dovranno essere richiusi mediante chiusi ghisa sferoidale conformi alle Norme UNI-EN{ el
tipo carrabile se posti in sede stradale (classerDcarico di rottura 400kN)) e recante la maregaprevista dalla citata
norma. Dovranno altresi essere rivestiti con vertituminosa e muniti di guarnizione di tenuta lesstomero ad alta
resistenza

Art.64 - Impianti di messa a terra.

Gli impianti verranno realizzati, in linea di mama, in Classe Il e pertanto privi di messa a tdmaogni caso,
qualora ad insindacabile indicazione in tal sensltadDirezione dei Lavori dovessero essere ingtadlaverificati
impianti di messa a terra, le modalita di esecwziernverifica dei dispersori di terra saranno quphescritte dalle
Norme CEI 64-8 e CEIl 11-1 .

Art.65 - Quadri elettrici di sezionamento e telecotmollo

Il cablaggio di quadri elettrici per impianti di lpiblica illuminazione in derivazione dovra avvenia il massimo
scrupolo e nella puntuale osservanza degli sclfemiti dalla D.L. e delle Norme di riferiment@El 23-51 e 17-
13, nei confronti delle quali ogni quadro dovraeee<ertificato dall’Appaltatore.

| quadri elettrici di alimentazione degli impti dovranno essere contenuti entro armattadali in
vetroresina, del tipo a doppio scomparto pefoggiamento del misuratore di energiaerte grado di
protezione minimo 1P44 da installare sopra appdmsamento in calcestruzzo.

Ogni quadro dovra essere in tutto e per tutto comfoalle caratteristiche indicate in Elenco Prezziei
Particolari Costruttivi e contenere tutte le appahéature ivi indicate.

In particolare, i quadri comprenderanno opporturduiti elettronici di telecontrollo i quali, trang moduli
GSM completi di alimentatore e gruppo batterie,semtiranno che l'intero impianto venga controlldsoun centro di
controllo che verra realizzato con altro progeigogui caratteristiche dovranno essere comungue albappaltatore il
quale dovra curare che non possano verificarsrdihcompatibilita di sistema.

In ogni quadro dovranno essere cablate tutte learapphiature di potenza e telecontrollo previstgline
schemi elettrici di cui ai particolari costruttiviutti i circuiti ed i relativi interruttori di prezione dovranno
essere installati prendendo in adozione tutti gtioagimenti per evitare surriscaldamenti e contattiidentali. Detti
circuiti devono essere riportati in morsettierdizzando capicorda a schiacciamento da attesterdaira
DIN mediante serraggio tale da evitare surriscakt@aine conseguenti scintillamenti. Tutti i ciréudbvranno essere
numerati e dovranno essere realizzate targhettedwiture chiaramente indicanti I'utilizzazione del
relativo circuito.

Art.66 - Modalita di installazione dei cavi.

A seconda dei casi, dovra adottarsi una delle sggdisposizioni, in accordo a quanto previsto el&liEl
11.17 (Impianti di distribuzione, trasmissione stiilbuzione di energia elettrica - Linee in cavolLEl 11.4
(Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne):
e posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, ifbdazioni che siano interrate o non interrate, ouniaoli non
praticabili;
e posa aerea di cavi elettrici isolati, sotto guaenatoportanti o sospesi a corde portanti o fissathuri dei
fabbricati;
Per la tensione di isolamento dei cavi, sotto gua@immeno, si dovra far riferimento alle suddettem@ CEI, lo
stesso dicasi per quanto riguarda la posa deiicagiazione a: temperatura di posa, raggi di durzg sollecitazioni a
trazione, distanze di rispetto.

a) posadi cavi dettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni che siano interrate oin cunicoli non praticabili;
» sul fondo dello scavo, sufficiente per la profoaditi posa e privo di qualsiasi sporgenza o spigblmccia
o di sassi, si dovra costituire in primo luogo ettd di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o diagavagliata,
dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si ddigtandere il cavidotto in PVC.
« sulla sabbia cosi posta, qualora non sia stateiiosketegolo di protezione meccanica, si dovrine effettuare
una colata di calcestruzzo dosato a 150 Kg/mc distgpdi spessore tale da ricoprire il tutto per spessore di
almeno 5 cm
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< per la profondita di posa sara generalmente sefuitmcetto di avere i cavidotti posti sufficientente al sicuro
da possibili scavi superficiali per riparazionnaanti stradali e cunette eventualmente sovrastantigvimenti di
terra nei tratti a prato o giardino.

« il diametro della tubazione dovra essere non ioferiad 1,4 volte il diametro del cavo o del cerchio
circoscrivente i cavi, sistemati a fascio;

b) posa aereadi cavi ettrici isolati, sotto guaina, 0 sospesi a corde portanti o fissati ai muri dei fabbricati;

e saranno ammessi a questo di posa unicamente irelativi a linee di di prima classe, ovvero dediirea
sopportare tensioni di esercizio non superiori @019, isolati in conformita alle norme CEl. .

e Valendo quanto suddetto, potranno essere impiegafi sospesi a treccia indipendente in acciaio atinc
(sospensione americana) a mezzo di fibbie e gainsibspensione, opportunamente scelti, sulla bale de
sollecitazioni agenti, fra i tipi commerciali, imtallati non piu di 40 cm I'uno dall'altro. Per tanuta dei cavi
sui sostegni, tramite le predette trecce di accgiompiegheranno collari e mensole di ammarrcooipmamente
scelti fra i tipi commerciali, sulla base dellelsoitazioni agenti.

Art.67 - Sostegni di pubblica illuminazione

| sostegni per linstallazione dei corpi illuminargaranno di due tipologie: pali tronco-conici cati per
installazione cima-palo e pali del tipo idoneo peredo urbano, realizzati in acciaio zincato veaticdi colore
antracite. Essi dovranno essere collocati entrochbiiodi fondazione in calcestruzzo gia predispestiovranno essere
messi perfettamente “a piombo” mediante applicazidincunei e successivo riempimento del foro coteriai inerti.

67.1 — Pali tronco-conici zincati

| sostegni dei corpi illuminanti saranno realizzatin pali tronco conici a stelo dritto ricavati, diente
procedimento di laminazione a caldo, da tubo ina@@cS275JR UNI EN 10025 saldati E.R.W. UNI 7091/92
processo di laminazione a caldo deve essere delatipomatico a controllo elettronico ad una tempesadi circa
700° C, con saldatura longitudinale interna di dlsse (DM 14/02/92) a completa penetrazione, seaitature
esterne, compreso protezione del palo contro lesimne mediante zincatura a caldo rispondentepatiee di cui alla
Norma CEI 7.6. | pali dovranno essere del tipo aemzola per passaggio cavi e dotati di guaina t@stringente
lunga almeno 60cm centrata in corrispondenza deltéone d’'incastro.

67.2 — Pali tronco-conici zincati e verniciati pearredo urbano

Per alcune zone residenziali che verranno indioatgi elaborati progettuali verranno collocati paliacciaio
zincati e verniciati con vernice di colore RAL, arttita a seqguito di diversi cicli che prevedono asabbiatura, una
mano di primer epossidico bicomponente secondotquespresso, in dettaglio, nelle voci di ElencozBrdl colore
della verniciatura da scegliere dovra essere cdatmrcon la Direzione lavori. | pali saranno costiitda una base
cilindrica con parte superiore conica raccordataliame un’unica rastrematura e saranno dotati dacsio di
lunghezza variabile secondo quanto indicato nédirimetrie e nei particolari costruttivi.

Art.68 — Apparecchi illuminanti , utilizzo di lampade HID

Tutti gli apparecchi illuminanti saranno equipadgigi@n lampade a ioduri metallici con bruciatoreaseico e a
LED. In ogni caso, ognuna delle tipologie di appahgo illuminante dovra essere in tutto e per tattaforme alle
caratteristiche tecniche indicate in dettaglio'B#dinco Prezzi Unitari. Tali lampade ed i rela@imentatori, ai sensi
del Decreto Ministero Ambiente del 22 Febbraio 20ddvranno soddisfare i requisiti di cui alle tdbehdicate
all'art.5.1.2 dello stesso decreto.

A tal proposito I'appaltatore dovra produrre schestmica del fornitore attestante i requisiti edldimpade e degli
alimentatori da installare.

Le apparecchiature tutte dovranno in ogni casoresseunite di certificazioni di prodotto e riportate
proprie caratteristiche tecniche in targhettaraérno dell'involucro. Ogni tipologia di apparecatura dovra essere
corredata di curve fotometriche certificate da umteeo istituto certificatore abilitato, al fine dierificare il
soddisfacimento dei risultati previsti nei caldliminotecnici di progetto.
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Preliminarmente all’'approntamento delle fornituf&ppaltatore dovra sottoporre alla Direzione deiviori,

per la sua approvazione, una campionatura di apgdedure tra quelle che soddisfano le carattehistiindicate
nel’Elenco dei Prezzi unitari. Il Direttore dei V@i si riserva di sottoporre a test presso un talooio di
propria fiducia il campione delle apparecchiatureppste e di accettarle o rifiutarle senza chepkidtatore possa
per guesto accampare pretese di alcuna naluragni caso, una volta individuato ipdi di apparecchiatura,
esso sara invariabile durante tutta la durataajghlto, senza eccezione alcuna. In mancanza dia ddrezione dei
Lavori si riserva il diritto di obbligare I'appattare alla dismissione di apparecchiature non agteostalla Direzione
dei Lavori senza che I'appaltatore possa per queEstampare pretese di alcuna natura.

Art. 69 - Verifiche e prove preliminari

Durante il corso dei lavori, la D.L. si riservaeaBeguire verifiche e prove preliminari sugli imyiao parti degli
stessi, in modo da poter tempestivamente inteegualora non fossero rispettate le condizioni pilekente
Capitolato e del progetto. La Direzione dei Lav@riinfatti, 'unica figura demandata all’accettamadei materiali da
impiegare nelle lavorazioni ed essa, pertanto, gfitare materiali ritenuti non idonei e/o non éormi ai patti
contrattuali. Dei risultati delle verifiche e dellprove preliminari di cui sopra, si dovra compilasgolare
verbale.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamelaita rispondenza dei materiali impiegati con dushbiliti, nel
controllo delle installazioni secondo le disposmigonvenute (posizioni, percorsi ecc.), nonchériove parziali di
isolamento e di funzionamento e in tutto quello phé essere utile allo scopo sopra accennato.

PROVE SUI MATERIALI

La stazione appaltante potra indicare preventivagnementuali prove da eseguirsi, in fabbrica o swéaboratori
specializzati da precisarsi, sui materiali da irgpisi negli impianti oggetto dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carilzostazione appaltante, la quale si assumeraléespese
per fare eventualmente assistere alle prove pirgaticati.

Non saranno in genere richieste prove per i mditegatrassegnati con il Marchio di qualita ltaltan equivalenti
ai sensi della legge n.791 del 18 ottobre 1977.

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

| materiali dei quali sono stati richiesti i campigrotranno essere posti in opera solo dopo I'taziehe da parte
della Direzione dei Lavori, la quale dovra darpridprio responso entro sette giorni dalla presémazdei
campioni, in difetto di che il ritardo gravera saimini di consegna delle opere.

La Ditta appaltatrice non dovra porre in mpemateriali rifiutati dall’Amministrazione agifante,
provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiereacura e spese.

Art.70 - Prove di verifica sugli impianti

Durante tutte le fasi delle installazioni e/o ditee delle stesse la Direzione Lavori potra ricleiedl’ effettuazione
di prove e misure elettriche atte a verificare daretta installazione dei materiali e delle appelnéture senza che
I'Affidataria possa per questo pretendere compeagiiuntivi. L'Affidataria dovra anzi essere in pesso di tutte le
apparecchiature idonee a tal fine che dovra me#tefisposizione dei tecnici incaricati dalla Digee dei Lavori e/o
dal Collaudatore

Prove da potere effettuare sono le seguenti:

- prove di tensione applicata
- misure di illuminamento sul piano stradale
- prove di funzionamento di timers e di inté&oti crepuscolari
- prove di funzionamento di interruttori difégziali
- misure delle tensioni di passo e contattegomde cabine elettriche
- prove dell'isolamento dei conduttori
- prove di continuita dei conduttori.

Alla fine di ogni sessione di prova si dovra redégapposito verbale da accludere agli atti delizfone lavori,
indicante data e orario della prova, condizioni emtali, nominativi e qualifiche degli intervenuti,
tipologia della prova e/o misura effettuata e relatsultati . Detto verbale dovra essere controfito in tutte le
sue parti dagli intervenuti.
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