


CALCOLO UOMINI/GIORNO

Fase Cod. Descrizione Quantità
P.U.
(€)

Importo
(€)

Costo Mano 
d'Opera (€)

Uomini 
giorno (u/g)

Uomini 
giorno per 
fasi (U/G)

1 1.1.7.1 in terreni costituiti da limi, argille, 1.640,88      7,73               12.684,00        1.874,48 10,7             

1 1.02.02 Compenso addizionale agli scavi a sezion 1.640,88      3,98               6.530,70          1.117,52 6,3               

1 1.2.5.2 Trasporto di materie, provenienti da sca 88.672,65    0,53               46.996,50        0 -                 

1 1.04.04 Taglio di pavimentazione stradale in con 7.066,96      2,05               14.487,27        3.831,22 21,8             

1 3.1.1.1 Conglomerato cementizio per qualsiasi de 463,08         97,60             45.196,61        1.757,71 10,0             

1 6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-ve 1.207,59      25,00             30.189,80        3.287,46 18,7             

1 6.1.4.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso 26.812,80    1,45               38.878,56        1.814,40 10,3             

1 6.4.2.3 Fornitura e posa in opera di telaio e ch 10.944,00    3,22               35.239,68        4.385,55 24,9             

1 18.1.1.1 Scavo a sezione obbligata per blocco di 394,79         49,30             19.463,25        5.904,07 33,5             

1 18.01.02 Conglomerato cementizio per formazione d 314,07         124,60           39.132,75        12.175,09 69,2             

1 18.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi i 342,00         114,80           39.261,60        15.574,35 88,5             

1 18.8.2.4 Fornitura e posa in opera entro scavo di 7.474,00      4,98               37.220,52        11.001,14 62,5             

1 ED1 Demoliz. e scavo di pavimentaz. stradale 297,92         19,07             5.681,33          1.369,99 7,8               

1 ED2 Taglio e disfacimento di marciapiede 2.387,89      11,01             26.290,67        10.980,99 62,4             

1 ED3 Svellimento di orlatura 222,00         6,48               1.438,56          652,17 3,7               430,3          

2 5.12.02 Massetto di sottofondo per pavimentazion 468,00         10,00             4.680,00          1.492,46 8,5               

2 6.2.2.2 Pavimentazione con mattonelle d’asfalto 9,21             29,40             270,77             58,97 0,3               

2 6.02.05 Pavimentazione di marciapiedi in battuto 1.502,00      21,40             32.142,80        10.500,37 59,7             

2 ED6 Ripristino di orlatura 222,00         28,62             6.353,64          4.299,76 24,4             92,9            

3 1.4.1.1 Scarificazione a freddo di pavimentazion 10.257,00    2,47               25.334,79        3.744,06 21,3             

3 1.04.05 Trasporto di materie provenienti dalle a 26.531,12    0,87               23.082,07        0 -                 

3 6.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per strat33.010,78    1,73               57.108,65        2.665,17 15,1             36,4            

4 18.2.4.4 D=138 mm; d=60 mm; h=7,80 m; s=4 mm 67,00           367,70           24.635,90        3.065,92 17,4             

4 18.2.4.6 D=148 mm; d=60 mm; h=8,80 m; s=4 mm 25,00           406,40           10.160,00        1.185,38 6,7               

4 18.2.4.8 D=158 mm; d=60 mm; h=9,80 m; s=4 mm 22,00           457,70           10.069,40        1.018,17 5,8               

4 18.2.4.9 D=168 mm; d=60 mm; h=10,80 m; s=4 mm 11,00           498,90           5.487,90          512,22 2,9               

4 18.2.6.1 mensola singola 22,00           4,85               106,70             0 -                 

4 18.2.7.1 mensola singola 2,00             64,20             128,40             48,94 0,3               

4 18.6.2.2 diametro 6 mm 30,00           8,72               261,60             69,18 0,4               

4 18.6.3.1 diametro 33 mm 1,00             34,70             34,70               3,24 -                 

4 ELPA3 FpO palo decorativo 10+2.5 172,00         1.349,00        232.028,00      11.386,81 64,7             

4 ELPA4 FpO palo argentato 5.5 19,00           360,00           6.840,00          629,01 3,6               

4 ETIC F.p.O. di targhetta 316,00         5,20               1.643,20          1.232,80 7,0               108,8          

5 18.5.1.2 Fornitura e collocazione di conduttori i 60,00           2,17               130,20             49,62 0,3               

5 18.5.2.2 Sez. 1x2,5 mm2 10.996,20    1,73               19.023,43        6.066,59 34,5             

5 18.5.2.3 Sez. 1x 4 mm2 5.695,60      2,13               12.131,63        3.774,42 21,4             

5 18.5.2.4 Sez. 1x 6 mm2 25.903,20    2,49               64.498,97        17.057,04 96,9             

5 18.5.2.5 Sez. 1x 10 mm2 4.642,40      3,14               14.577,14        3.061,31 17,4             

5 18.7.2.1 sezione fino a 16 mm2 678,00         43,30             29.357,40        8.905,41 50,6             221,1          

6 ELCP1.1 F.p.O. corpo illuminante tipo 1 60W 67,00           433,00           29.011,00        1.432,03 8,1               

6 ELCP1.2 F.p.O. corpo illuminante tipo 1 90W 45,00           447,00           20.115,00        961,81 5,5               

6 ELCP1.3 F.p.O. corpo illuminante tipo 1 140W 13,00           458,00           5.954,00          277,86 1,6               

6 ELCP3.3 F.p.O. corpo illuminante tipo 3 140W 172,00         751,00           129.172,00      3.676,28 20,9             

6 ELCP5 F.p.O. corpo illuminante tipo 5 42W 19,00           834,00           15.846,00        406,1 2,3               

6 ELCP4 F.p.O. corpo illuminante tipo 4 90W 1,00             910,00           910,00             42,75 0,2               38,6            



7 ELQE1 FpO di quadro telecontrollato 2 circuiti 2,00             6.779,00        13.558,00        1.143,65 6,5               

7 ELQE2 FpO di quadro telecontrollato 3 circuiti 1,00             6.591,00        6.591,00          571,82 3,2               9,7              

8 DISM1 Dismissione di armature stradale 272,00         27,65             7.520,80          3.486,67 19,8             

8 DISM2 Dismissione di palo di illuminazione 205,00         124,09           25.438,45        9.500,87 54,0             

8 DISM3 Dismissione di sospensione 59,00           18,45             1.088,55          504,78 2,9               76,7            

Totali: 1.233.983,89   178.557,61 1.014,5        1.014,5       

Fase U/G Kd
N. operai 
presunti

Giorni 
Lavorativi

Giorni 
Naturali

1 430,3 1,3 8 69,9 114

2 92,9 1,3 2 60,4 99

3 36,4 1,3 4 11,8 19

4 108,8 1,3 4 35,4 58

5 221,1 1,3 6 47,9 78

6 38,6 1,3 4 12,5 21

7 9,7 1,3 2 6,3 10

8 76,7 1,3 4 24,9 41

1.014,5 269,2 440

Posa armature

Posa quadri elettrici

Dismissioni armature, pali e sospensioni

Descrizione fase lavorativa

Scavo, posa tubi, pozzetti, blocchi di fondazione e ricolmo

Scarifica e tappetino

Ripristino di marciapiedi

Posa di pali e bracci

Posa cavi e muffole



Cronoprogramma dei lavori
Mesi:
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1
Scavo, posa tubi, pozzetti, 
blocchi di fondazione e 
ricolmo

8 114 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

2 Ripristino di marciapiedi 2 99 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 Scarifica e tappetino 4 19 4 4 4 4

4 Posa di pali e bracci 4 58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 Posa cavi e muffole 6 78 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 Posa armature 4 21 4 4 4 4

7 Posa quadri elettrici 2 10 2 2

8
Dismissioni armature, pali 
e sospensioni

4 41 4 4 4 4 4 4

8 8 8 10 10 14 10 10 10 10 10 14 10 10 10 10 10 14 10 10 10 10 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 4 4 6 6 4 4 4 4 4 4

6 7 9N. 
Addetti

N. 
Fase

Descrizione attività

Numero contemporaneo di operai:

1 82 3 4 5
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