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Capitolo 1
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art.1.1. Oggetto dell’appalto

® | 'appalto ha per oggetto I'esecuzione ditutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di
“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONIE DELLE RETI
TECNOLOGICHE DI SOTTOSUOLO TRA CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA ARGENTERIA E VIA DEI
CASSARI“ nel Comune di Palermo.

® Sono compresi nel’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari
costruttivi dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

® |’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dellarte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi.

Art.1.2. Ammontare dell’appalto
® |'importo dei lavori posti a base dellaffidamento & definito come segue:

Tabella A:
al) Importo dei Lavori a base d’asta soggetti a ribasso €1.761.165,87
a2) Costi specifici della sicurezza non soggetti a ribasso € 17.880,46
ad)) Costi diretti della sicurezza non soggetti a ribasso (2,78021%) € 50.875,71
ad) al)+a2)+ a3) TOTALE LAVORI APPALTO € 1.829.922,04
Tabella B:

| N. Ordine | DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI

1. Rete fognaria principale e secondaria € 2382533,53
2. Pavimentazioni € 1.293.358,69
3. Impianto di illuminazione di pubblica € 81.159,30
4. Impianto gas € 81.132,53
5. Interramento dei sottoservizi € 113.416,03
6. Lavori in economia € 10.441,50
7. Opere provvisionali di sicurezza € 17.880.46

TOTALE LAVORI APPALTO € 1.829.922,04

Art.1.3. Modalita di stipulazione del contratto

® |l contratto & stipulato a misura ai sensi dellart. 53 del D. Lgs. 163/06 e del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207
(recepiti dalla Regione Sicilia con Legge n.12 del 12/07/2011).
Per i lavori a misura i prezzi unitari offerti dal’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.

® | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli
oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale limporto degli stessi (per la parte a
corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell'elenco dei prezzi
unitari, allegati al presente Capitolato Speciale.

Art.1.4. Categoria prevalente - categorie scorporabili - categorie sub-appaltabili

® Aisensidel D.P.R. n. 207/10 regolamento di esecuzione del D.Lgs 163/06 ed in conformita dellAllegato A del
DPR n. 34/2000:

® Aisensie per gli effetti dell’Art. 170 del D.P.R. 207/2010 i lavori appartenenti alla categoria prevalente OG3 sono
subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.
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| lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG3”, le categorie, 0G6 e OG10 sono

scorporabili con obbligo di qualificazione o, in alternativa, obbligo di subappalto il tutto secondo la seguente

tabella:
Lavorazione Categoria Importo (euro) Classifica scorporabile Subappalto
Pavimentazioni 0G3 1.321.680,65 Il Bis prevalente Max 30%
Rete fognaria e rete gas 0G6 313.666,06 1l no Si
Impianti di pubblica illuminazione 0G10 194.575,33 | no Si

Art.1.5. Gruppi di lavorazioni omogenee - categorie contabili
| gruppi di lavorazioni omogenee di cui al Reg. n. 207/10, allart. 10, comma 6, del Cap. Gen. n. 145/00 sono indicati

nella tabella “B” del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Art.1.6. Descrizione dei lavori

L’area oggetto dellintervento & ubicata allinterno del Mandamento Castellamare nel Centro Storico della citta di
Palermo ed ¢ finalizzato al miglioramento ambientale e tecnologico dei luoghi attraverso interventi di revisione delle
pavimentazioni stradali e dei servizi nel sottosuolo nelle sedi stradali di: vicolo S. Eligio, piazza S. Eligio, via
Argenteria Vecchia, via Argenteria Nuova, piazza Garraffello, via della Loggia, via Garraffello, tratto di via Terra delle
Mosche, tratto di via Materassai, via dei Cassari, Piazza e vicolo Tarzana, i cortili I°e Il°Tarzana e via Francesco
Matera.
L’intervento pud essere sintetizzato come segue:
revisione e razionalizzazione della rete di drenaggio delle acque nere e delle acque meteoriche;
realizzazione della rete dellimpianto di pubblica illuminazione AMG con dorsali sottotraccia e linee principali

interrate;

integrazione della sottorete gas AMG;

realizzazione delle pavimentazioni in acciottolato e recupero ed integrazione del basolato esistente;
predisposizione e potenziamento delle reti elettriche e telefoniche con interramento dei tracciati e delle linee

principali esistenti.

Art.1.7. Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati grafici di progetto.




Capitolo 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Arnt.2.1. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico,
in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, e
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Arnt.2.2. Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante del contratto di appalto, il Capitolato Generale ed il presente Capitolato Speciale
anche i seguenti documenti:

1) Copia dell'offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto
2) Verbale di aggiudicazione della gara

3) Capitolato generale d’appalto

All. 1 - Relazione tecnica generale

All. 2 - Relazione tecnica specialistica — idrologia e idraulica- aspetti geolocico/geotecnici e strutturali

All. 3 - Relazione tecnica specialistica - impianto di illuminazione pubblica

All. 4 - Elenco dei prezzi unitari

All. 8 - Schema di contratto e Capitolato Speciale d’appalto

All. 9 — Cronoprogramma

All.12 — Piano di Sicurezza e di Coordinamento e layout di cantiere

ELABORATI GRAFICI :

TAV. 1 - AREA D’'INTERVENTO - STRALCI: CARTA TECNICA - P.P.E. - ORTOFOTOCARTA
TAV. 2 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TAV. 3 - PAVIMENTAZIONI: PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO - (SCALA 1:500)
TAV. 4 - PAVIMENTAZIONI : PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO (SCALA 1:500)
TAV. 4.1 - PAVIMENTAZIONI: PARTICOLARI DI PROGETTO (SCALE VARIE)

TAV. 5 - PAVIMENTAZIONI : TIPOLOGIE DI POSA (SCALE VARIE)

TAV. 6 - PAVIMENTAZIONI : PARTICOLARI COSTRUTTIVI (SCALE VARIE)

TAV. 7 - FOGNATURA : PLANIMETRIA COLLETTORI PRINCIPALI E UBICAZIONE CADITOIE STRADALI
(SCALA 1:500)

TAV. 8- FOGNATURA: PROFILI COLLETTORI PRINCIPALIE SEZIONI DI POSA TIPO (SCALE VARIE)

TAV. 9 - FOGNATURA : PARTICOLARI COSTRUTTIVI - CADITOIE STRADALI - POZZETTI
PREFABBRICATI - GRIGLIA TIPO DI SMALTIMENTO ACQUE - SCHEMI ALLACCIUTENZE

TAV. 10 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PLANIMETRIA STATO DI FATTO- (SCALA 1:500)

TAV. 11 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PLANIMETRIA DI PROGETTO SCHEMA CAVIDOTTI, CIRCUITI
ELETTRICI E CONDUTTORI - (SCALA 1:500)

TAV. 12 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PARTICOLARI COSTRUTTIVI - (SCALA 1:20)
TAV. 13 - RETE GAS: PLANIMETRIA STATO DI FATTO- (SCALA 1:500)
TAV. 14 - RETE GAS: PLANIMETRIA DI PROGETTO - (SCALA 1:500)



— TAV. 15-RETE GAS : PARTICOLARI COSTRUTTIVI PRESA UTENZA- (SCALA 1:20)
TAV. 16 - PREDISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI ELETTRICHE:
PLANIMETRIA DI PROGETTO
— TAV. 17 - PREDISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI TELEFONICHE:
PLANIMETRIA DI PROGETTO

il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c), Dlgs. 163/06;

®  Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
il regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/10;
DM n. 145 del 19 aprile 2000;
il DLgs del 12.04.2006, n. 163.

[ ]

Nellesecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 -
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (G.U. del 21.3.1974, n. 76) e nei
successivi decreti emanati, relativi alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche, e
saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all’edilizia.

Arnt.2.3. Qualificazione

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato € richiesta la qualificazione per le seguenti categorie e
classi d’importo, ai sensi dell art 61 del DPR n. 207/10, regolamento di esecuzione del Digs. 163/.06, ed in
conformita dellallegato A del DPR n. 34/2000:

— per la categoria OG3, classifica llI- bis

— per la categoria OG6, classifica Il

— per la categoria OG10, classifica |

Ant.2.4. Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

® | a sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

® Aisensi del Reg. n. 207/10, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita
degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto
col responsabile del procedimento, consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

Arnt.2.5. Fallimento dell’appaltatore

® In caso di fallimento dellappaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 135 e 136 del Digs. 163/06.

® (Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di falimento dellimpresa mandataria o di
un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell'art. 37 del Digs. 163/06.

Art.2.6. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio-direttore di cantiere

® | ’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui allart. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a tale domicilio
si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

® | ’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui allart. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le generalita
delle persone autorizzate a riscuotere.

® Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi
e nei modi di cui allart. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore
tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
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rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

® | ’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dellappaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni
causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nellimpiego dei materiali.

® (Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art.2.7. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

® Nellesecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-
sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

® Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del
Cap. Gen. n. 145/00.

Art.2.8. Denominazione in valuta

® Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

® Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi |.V.A. esclusa.

Capitolo 3
GARANZIE

Art.3.1. Cauzione provvisotria

® Aisensidellart. 75, comma 1, del Digs. 163/006, I'offerta & corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo
base indicato nel bando o nellinvito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

® |a garanzia prestata deve avere validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo
diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del DIgs. 163/06

Art.3.2. Cauzione definitiva

® Ai sensi dellart.113, comma 1, del Dlgs. 163/06, € richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10% (un decimo) dellimporto contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore al 10%, la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il
ribasso sia superiore al 20%, 'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

® | a garanzia & prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e
cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del DIgs. 163/06, solo alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

® Ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del Digs. 163/06, la garanzia fideiussoria prestata sara progressivamente
svincolata a misura dellavanzamento dellesecuzione, nel limite massimo del 75% dellimporto inizialmente
garantito. Lo svincolo avverra automaticamente, non appena l'appaltatore avra consegnato all’istituto garante lo
stato di avanzamento dei lavori (0, eventualmente, un analogo documento attestante I'avvenuta esecuzione) in
originale o copia autentica.



Ai sensi del Reg. n. 207/10, Amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallappaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso
delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale,
fermo restando il diritto dellappaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facolta di chiedere allappaltatore la reintegrazione della
cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art.3.3. Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Digs. 163/06, 'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 16 del presente
capitolato & ridotto al 50% per i concorrenti ai quali &€ stata rilasciata — da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEIl EN ISO/IEC 17000 — la certificazione di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Sempre ai sensi dell’art. 40, comma 7, del Digs. 163/06, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 17 del
presente capitolato € ridotto al 50% per 'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di
cuialcomma 1.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora
il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo
mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico -
organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dellimpresa singola.

Arnt.3.4. Assicurazioni a carico dell’impresa

Ai sensi dellart. 129, comma 1, del Digs. 163/06, 'appaltatore & obbligato a stipulare, contestualmente alla

sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi del Reg. n. 207/10, il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1

almeno dieci giori prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna

dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei
lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

— la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi
causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprieta o in
possesso dellimpresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e
rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e
scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti
da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti
colposi o dolosi propri o di terzi;

— la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi
dellopera, in relazione allintegra garanzia a cui 'impresa € tenuta, nei limiti della perizia e delle capacita
tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per 'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto
d’appalto anche ai sensi dellart. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

— la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilimente responsabile verso prestatori di
lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
allobbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa
0 da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a
persone dellimpresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
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saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

— lindicazione specifica che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante
autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la
sicurezza, i collaudatori.

Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare 'Ente Appaltante

contro la responsabilita civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale & pari al 5% della

somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme dowvute a titolo di premio da parte dellimpresa non comporta

l'inefficacia della garanzia.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dallappaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati

dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti,

giusto il regime delle responsabilita disciplinato dal’art. 37, comma 5, del DIgs. 163/06, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.

Per i lavori di importo superiore a quello determinato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,

ai sensi dell’art. 129, comma 2, del DiIgs. 163/06, 'appaltatore € obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza

indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso terzi, della medesima durata, a

copertura dei rischi di rovina totale o parziale dellopera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Capitolo 4

TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art4.1. Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del
1865, dellart. 153 del Reg. n. 207/10; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per
parti in piu riprese: in questo caso — ai sensi dellart. 21 del Cap. Gen. n. 145/00 - la data legale della consegna,
a tutti gli effetti di legge e regolamento, sara quella dell’'ultimo verbale di consegna parziale.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa una nuova data; i termini per 'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutiimente il termine anzidetto € facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare
la cauzione, ferma restando la possibilitd di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, faggiudicatario € escluso dalla partecipazione in
quanto linadempimento & considerato grave negligenza accertata.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, 'appaltatore pud chiedere di
recedere il contratto. Listanza di recesso pud essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di
accoglimento lappaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente
sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00. Ove,
invece, listanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, I'appaltatore ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9
del Cap. Gen. n. 145/00.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dellinizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile ove dowuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
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sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art4.2. Termini per I'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto € fissato n giorni settecentotrenta (730) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto dellart. 42 del Reg. n.
207/10, nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie allinizio di fomiture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art.4.3. Sospensioni e proroghe

Ai sensi dellart. 158-159-160 del Reg. n. 207/10, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione
dellappaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza
maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea I'esecuzione o
la realizzazione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dallart. 132, comma 1,
lettere a), b), b-bis) e c¢), del Digs. 163/06, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al
momento della conclusione del contratto.

Ai sensi delfart. 158, comma 2, del Reg. n. 207/10, il responsabile unico del procedimento pud ordinare la
sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessita.

Il verbale di sospensione ¢ redatto in ogni caso dal direttore dei lavori con l'intervento dell'appaltatore o di un suo
legale rappresentante. Nell'ipotesi in cui I'appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la
sottoscrizione, ai sensi dallart. 153, comma 7, Reg. n. 207/10, si procede a norma del successivo art. 190.

Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, & indicato il loro
stato di avanzamento, I'importo corrispondente ai lavori gia eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le
cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L’indicazione dellimporto
corrispondente ai lavori gia eseguiti ma non contabilizzati, &€ prevista in modo che nel caso in cui la sospensione
duri piu di novanta giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai
sensidell’art. 141, comma 3, Reg. n. 207/10.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui allart. 158 del Reg. n. 207/10 e agli articoli 24, 25 e 26 del Cap.
Gen. n. 145/00.

Ai sensi dell’art. 26 del Cap. Gen. n. 145/00, qualora l'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia
in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute
giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al
termine anzidetto.

L’appaltatore non pud mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto
delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia
tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

| verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati
dallappaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giomo naturale successivo
alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Art.4.4. Penali e premio di accelerazione

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giomo naturale
consecutivo di ritardo nellultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all'art. 22, comma 1, del Cap.
Gen. n. 145/00, con i limiti previsti dallart. 45 del Reg. n. 207/10 e, quindi, nella misura di 500,00 €/giorno e
comunque non superiore al 1 per mille dell’'importo contrattuale.
Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in piu parti, le penali di cui al
comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o piu di
tali parti.
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La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un
verbale di sospensione.

Nei casi di inottemperanza dellappaltatore alle disposizioni previste nel presente capitolato, la Stazione
appaltante pud decidere di procedere all'applicazione di una penale secondo le modalita previste nel presente
capitolato.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10% dellimporto
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
trova applicazione l'art. 136 del DLgs. 163/06, in materia di risoluzione del contratto.

Art.4.5. Danni di forza maggiore
Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui allart. 20 del
Cap. Gen. n. 145/00.

Art.4.6. Programma esecutivo dei lavori dell’'appaltatore e cronoprogramma

Ai sensi dellart. 43, comma 10, del Reg. n. 207/10, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori,
prima dellinizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente
coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per
la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dellinizio dei lavori, dalla direzione
lavori.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario
alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;

per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal
cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi,
in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza aal D. Lgs. 81/08
integrato con il D. Lgs. 106/09. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui allart. 40 del Reg. n. 207/10,
predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere
modificato dalla Stazione appaltante nell'ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.

Ai sensi dell’art. 149, comma 2 lett. c), del Reg. n. 207/10, durante I'esecuzione dei lavori € compito dei direttori
operativi, cioé dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori,
curare laggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le
eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Ai fini dellapplicazione delle penali si tiene conto del rispetto dei seguenti termini intermedi del predetto
programma, considerati inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori:

Art.4.7. Inderogabilita dei termini di esecuzione

*

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della
loro irregolare conduzione secondo programma:

il ritardo nellinstallazione del cantiere e nellallacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dellacqua;



'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dellappaltatore comunque previsti dal
presente capitolato;

le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art.4.8. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente
fissate allo scopo dal programma temporale superiore a sessanta giorni naturali consecutivi produce la
risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai
sensidell’art. 136 del Dlgs. 163/2006.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione
di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale € computata sul periodo determinato sommando il ritardo
accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei
lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono a carico dellappaltatore i danni subiti dalla Stazione appal-tante a seguito della risoluzione del contratto.

Capitolo 5

DISCIPLINA ECONOMICA

Art.5.1. Anticipazione

Non é prevista alcuna anticipazione

Art.5.2. Pagamenti in acconto

L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’'opera, mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli
oneri per la sicurezza raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a euro
150.000 (eurocentociquantamila).
A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo
dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo
prowisorio.
Entro i 45 giomi successivi all’avvenuto raggiungimento dellimporto dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo
stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
» con lindicazione della data.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato.

Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del Reg. n. 207/10, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore
a 90 giorni, per cause non dipendenti dallappaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al primo comma.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione
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scritta, con awviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Art.5.3. Conto finale e pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro giorni sessanta dalla data del certificato di ultimazione; & sottoscritto dal
direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale & accertato e proposto 'importo
della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle
verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dallappaltatore, su invito del responsabile del procedimento,
entro il termine perentorio di 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo & pagata entro 90 giomi dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato diregolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Digs.
163/06, non costituisce presunzione di accettazione dellopera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del
codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 & costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dellart. 124 del
Reg. n. 207/10, e cioe € di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo
che intercorre tra il collaudo prowvisorio e il collaudo definitivo.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.

Art.5.4. Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono
dowuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo
termine spettano allappaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito DM di cui allart. 133,
comma 1, del DLgs .163/06.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giomi intercorrenti tra 'emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento,
sono dovuti allappaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche
questo termine spettano allappaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del DLgs .163/06.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o
a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve.

E facolta dellappaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui lammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dellimporto netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle
proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
quanto maturato; in alternativa, & facolta dellappaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora, in applicazione dell'art. 133, comma 1, del Digs. 163/06.

Arnt.5.5. Pagamenti a saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra 'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo
effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono
dowuti allappaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo
termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art.5.6. Revisione prezzi

Ai sensi dellart. 133, comma 2, del Digs. 163/06, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
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applicazione I'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dellart. 133, comma 3, del Digs. 163/06, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo
dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra
il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nel’anno precedente sia superiore al 2%,
allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. La detta
percentuale ¢ fissata, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro il 30 giugno
di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

Art.5.7. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del Digs. 163/06 e della legge 21
febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nellapposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
responsabile del procedimento.

Capitolo 6

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art.6.1. Lavori a misura

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni ricorrano le condizioni
di cui allart. 43, comma 9, del Reg. n. 207/10, per cui risulti eccessivamente oneroso individuame in maniera
certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a compo”, esse possono
essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della
perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con lindicazione dell'importo sommario del loro valore
presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili
dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse
variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei
Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui allart. 5 del presente capitolato speciale.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1,
sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Art.6.2. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nellenunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici
0 viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dellopera appaltata secondo le regola
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dellarte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B» del presente capitolato speciale
per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al
lavoro eseguito.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare 'aggiudicazione.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita, intendendosi come eseguita e liquidabile la
quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art.6.3. Lavori in economia

*

La contabilizzazione dei lavori in economia € effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dallimpresa stessa, con le modalita previste dal’art. 179 del Reg. n.
207/10.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi
criteri.

| lavori in economia saranno eseguiti:

in amministrazione diretta o per cottimi, se la spesa complessiva non € superiore a 50.000 euro (art. 125,
comma 5, del Digs. 163/06);

per cottimi, se la spesa complessiva & pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro; in tal caso
I'affidamento avverra previa consultazione di almeno cinque operatori economici (se sussiste un numero tale di
soggetti idonei), individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante (art. 125, comma 8, del Digs. 163/06);

con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, senza cioé che venga predisposta neanche
una gara informale, per lavori di importo inferiore a 40.000 euro (art. 125, comma 8, del Dlgs. 163/06).

Art.6.4. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, allimporto dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello dei
materiali provvisti a pieé d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed
accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dellappaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensidell'art. 18, comma 1 del Cap. Gen. n. 145/00.

Art.6.5. Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.

SCAVIIN GENERE
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in genere
I'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed
anche in presenza d'acqua;

per indagini e saggi archeologici: scavo a mano e pulitura dell’area e di eventuali reperti; rimozione di strutture
esistenti; protezione con materiali idonei di eventuali ritrovamenti;

per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi,
sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e
sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome
definitive di progetto;

per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento,
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nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

® per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

® perognialtra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

® il volume degli scavi di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

® gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando
detto scavo di sbancamento non viene effettuato;

® scavi a mano necessari per le operazioni di verifica dell'interesse archeologico

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo unitario di elenco
ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture,
sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. | prezzi di elenco,
relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani
orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello
scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del
relativo prezzo di elenco, salvo eventuali sezioni tipo predefinite da norme di capitolato e da particolari costruttivi.

® RILEVATIE RINTERRI

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come
per gli scavi di sbancamento. | rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume
effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi
distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

® RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara valutato a metro cubo
per il suo volume effettivo misurato in opera.

® PARATIE DI CALCESTRUZZO ARMATO

Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la quota di testata della
trave superiore di collegamento. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del
calcestruzzo, la fornitura e posa del ferro d'armatura, la formazione e successiva demolizione delle corree di guida
nonché la scapitozzatura, la formazione della trave superiore di collegamento, l'impiego di fanghi bentonitici,
l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.

® MURATURE IN GENERE

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, saranno misurate geometricamente, a volume o
a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta
deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano
sezione superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, allAppaltatore, I'onere della loro eventuale chiusura con
materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri,
piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. Nei
prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista,
si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed & compreso nel
prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri & pure
sempre compresa la eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in
generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od
artificiale. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per formazione di spalle,
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. Qualunque sia la curvatura
data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno
essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rotte senza alcun
compenso in piu. Le ossature di cornici, comicioni, lesene, pilastri ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno
del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le
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murature. Per le ossature di aggetto inferiore a 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo. Quando la muratura in
aggetto e diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara considerata come della stessa specie
del muro stesso. Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico,
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a 1 mq., intendendo nel prezzo compensata la
formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la direzione dei lavori
ritenesse opportuno di ordinare allo scopo difissare i serramenti al telaio, anziché alla parete.

® MURATURE IN PIETRA DA TAGLIO

La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo
parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a
superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile. Per le pietre di cui una parte viene lasciata
grezza, si comprendera anche questa nella misurazione, non tenendo pero alcun conto delle eventuali maggiori
sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti. Nei prezzi relativi di
elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

® CALCESTRUZZI

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati
a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché
inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi oltre agli
oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione.

® CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume effettivo,
senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte. Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale
gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base
rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo
dellarmatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in
opera, sempreché non sia pagata a parte. | casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non
comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di
elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nellElenco dei Prezzi Unitari.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi prowvisori di
servizio, dallinnalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovra essere
eseguita, nonché per il getto e la vibratura. Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo
nonché la rete elettrosaldata sara valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido &
compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

® SOLAI

| solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di
cemento armato. Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sara invece pagato al metro quadrato di superficie
netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e I'appoggio su cordoli
perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti. Nei prezzi dei solai in genere € compreso l'onere
per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio
completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo
prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la
fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, € invece compreso il noleggio delle casseforme e delle
impalcature di sostegno di qualsiasi entita, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati. Il
prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui,
per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno pero pagati a parte tutti i cordoli
perimetrali relativi ai solai stessi.

® VESPAI

Nei prezzi dei vespai € compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme
sui modi di esecuzione. La valutazione sara effettuata al metro cubo di materiali in opera.

® PAVIMENTI

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate del'ambiente. Nella
misura non sara percio compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. | prezzi di elenco per ciascun genere di
pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi
completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In
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ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le
opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entita delle opere stesse.
® FORNITURA IN OPERA DEI MARMI, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI
| prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco, saranno applicati alle
superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dallosservanza delle norme, prescritte nel presente
capitolato, si intende compreso nei prezzi. Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo
scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il
sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni
successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di
piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle
strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia
accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere prowvisorie delle pietre gia collocate in opera, e
per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera. | prezzi di elenco sono
pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi 0 comunque tra i pezzi e le opere
murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento, e, dove richiesto, un incastro perfetto.
® INTONACI
| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti,
lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno
sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra
pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci
verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci € compreso
l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e
delle riprese contropavimenti, zoccolature e serramenti. | prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di
mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. Gli
intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate.
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli
intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere
pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature. Nessuno speciale
compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di
porte e finestre.
® TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e
rinfilatura d'infissi, ecc. Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le
stesse norme sancite per gli intonaci. Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme
seguenti:
® perle porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se
ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro. E compresa con cid anche la verniciatura del telaio per
muri grossi 0 del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La
misurazione della mostra e dello sguincio sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio
della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;
® per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a
maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo
cosi compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno nella
misurazione;
® per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sara
computata due volte lintera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui al punto
precedente;
® perle serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sara computata due volte € mezza la luce netta del
vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid compensato anche la coloritura
della superficie non in vista.
Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende
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altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

® |AVORIIN METALLO

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei

metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura

diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell' Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per fomiture accessorie, per lavorazioni,

montatura e posizione in opera.
TUBIPLUVIALI

| tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. | tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in

opera, senza cioe tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la

fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro. | tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a

peso, determinato con le stesse modalita di cui al comma 19 e con tutti gli oneri di cui sopra.
IMPIANTI TERMICO, IDRICO - SANITARIO, ANTINCENDIO, GAS, INNAFFIAMENTO
Tubazioni e canalizzazioni

Le tubazioni di ferro e di acciaio o ghisa saranno valutate a peso, la quantificazione verra effettuata misurando

l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verra applicato il peso

unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio. Nella

misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una mano di

antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli di

espansione.

® | e tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche i
pezzi speciali. Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e
di tenuta e 'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.

® | e tubazioni di rame nude o rivestite di pvc saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verra effettuata
misurando ['effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di
consumo e di tenuta, l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la
fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

® |e tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra effettuata misurando Il'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche
i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

® | e tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti
sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle
staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

® | canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell'aria) o in
lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature convenzionali. La
quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale,
comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e
fissaggi, al quale verra applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri
quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie
lunghezze parziali.

Il peso della lamiera verra stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali del peso.

E compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.
Apparecchiature.

® Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e dimensioni.
Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

® | e rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le rispettive
caratteristiche, tipologie e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.

® |e valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche
e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.

® | quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle
apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura

17



a pie d'opera alimentata elettricamente.

IMPIANTI ELETTRICO E TELEFONICO
Canalizzazioni e cavi.

| tubi di protezione, le canalette porta-cavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno
valutati al metro lineare misurando ['effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e
per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo
fissaggio a parete con tasselli ad espansione.
| cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare
in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di
BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.
| terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali
occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi. | cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando
l'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni
scatola da frutto. Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm2, morsetti
fissi oltre tale sezione.
Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali
passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guamizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le
morsettiere.
Apparecchiature in generale e quadri elettrici.
Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e
funzionante.
| quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:

® superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);

® numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.

Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le
apparecchiature, le etichette, ecc.

Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti
secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:

* ¥ ¥ ¥

il numero dei poli;

la tensione nominale;

la corrente nominale;

il potere di interruzione simmetrico;

il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno
l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per
dare linterruttore funzionante.

| corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialita. Sono
comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e
funzionante.

| frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le placche e
gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.

OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:

scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di
tutti i materiali pertinenti agli impianti;

apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di
calcestruzzo armato;

muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;
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fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli,
ancoraggi di fondazione e nicchie;

® manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei
materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;

ponteggi di servizio interni ed esterni;

le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della categoria
della manodopera impiegata e della quantita di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

¢ MANODOPERA

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
prowvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che
non riescano di gradimento alla direzione dei lavori. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le
disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle
leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente
appalto, I'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga altresi ad applicare il
contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti
con i soci. | suddetti obblighi vincolano limpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica
o sindacale. L'impresa € responsabile in rapporto alla stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime
l'impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della stazione
appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:

*  per la fornitura di materiali;

*  per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa
segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunichera alllmpresa e, se del caso,
anche all'lspettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra. Il
pagamento all'impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei
pagamenti di cui sopra, l'impresa non pud opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di
danni.

® NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e
delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio
delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il
trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. | prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si
intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione
dellAmministrazione, e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo
stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi
in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a
regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a
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pié d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri
il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra
causa o perditempo.

® TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del
conducente, e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in
pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare &
fatta, a seconda dei casi, a volume o0 a peso, con riferimento alla distanza.

Art.6.6. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in
economia - Invariabilita dei prezzi

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e

le somministrazioni, compensano anche:

*  circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che
venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

*  circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fomire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per
premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni
specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie,
mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri
tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli
e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si

intendono accettati dallAppaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed

invariabili.

Capitolo 7
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art.7.1. Direzione dei lavori

® Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dellesecuzione, I'Amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 147 del Reg. n. 207/10, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un
Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dellintervento) da
uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

® || Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto I'ufficio di
direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con I'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici
del contratto

® Ai sensi dellart. 152 del Reg. n. 207/10 il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni
all'appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e
comunicate all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

® |'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in
caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.

Art.7.2. Proprieta dei materiali di escavazione e di demolizione

® | materiali provenienti da scavi e demolizioni, pavimentazioni in pietra, di proprieta dellAmministrazione saranno
trasportarti e regolarmente accatastati dallappaltatore in luogo indicato dall’Ufficio di Direzione dei lavori;

® | ’appaltatore s’'intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.
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(se sono invece ceduti al’Appaltatore)

| materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti dal’ Amministrazione allappaltatore;

Eventuali reperti archeologici, rinvenuti durante gli scavi, appartengono alla Soprintendenza BB.CC.AA., questi
dovranno essere catalogati, riposti in apposite cassette e trasportati nei depositi della Soprintendenza;

Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sara quindi dedotto dallimporto netto dei lavori salvo che la
deduzione non sia gia stata fatta nella determinazione dei prezzi.

Art.7.3. Espropriazioni

La disciplina degli espropri & regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita, come modificato ed integrato dal DLgs 27 dicembre
2002, n.302 (G.U. n. 17 del 22.01.2003).

Art.7.4. Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che percio I'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno con l'osservanza delle pre-
scrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del DLgs. 163/06, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Reg. n.
207/10, e dagli articoli 10 e 11 del Cap. Gen. n. 145/00.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dellesecuzione dell'o-pera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti, ai sensi dellart. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs. 163/06, gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non
superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori
delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella “B” del presente capitolato Speciale
d’Appalto, e che non comportino un aumento dellimporto del contratto stipulato.

L'Amministrazione si riserva di ordinare I'esecuzione di qualsiasi categoria di lavori, necessaria per l'esecuzione
di indagini archeologiche, nella quantita occorrente, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per
chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nel Elenco Prezzi
depurati del ribasso d’asta. Le forme e le dimensioni da assegnare agli scavi saranno impartite dalla Direzione
Lavori su indicazione della Soprintendenza di competenza e/o delloperatore archeologo specializzato.

Ai sensi dellart. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs. 163/06, sono ammesse, nell'esclusivo interesse
dellamministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua
funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti
da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo
a tali varianti non puo superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per I'esecuzione dell’opera.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

aumento che eccede il quinto del’'importo originario di contratto; in tal caso sara preventivamente chiesto il
consenso a procedere dellappaltatore;

errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dellimporto originario del contratto.

utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono
determinare, significativi miglioramenti nella qualita dellopera o di sue parti senza alterare l'impostazione
progettuale (art. 132, comma 1, lett. b, del Digs. 163/06); in tal caso l'importo in aumento relativo a tali varianti
deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dellopera;

lavori disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di
varianti finalizzate al miglioramento dell’'opera e alla sua funzionalita.
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Art.7.5. Varianti per errori od omissioni progettuali

® Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie
varianti eccedenti il quinto dellimporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell'art.
132, comma 4 del Dlgs. 163/06, alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale &
invitato l'appaltatore originario.

® |a risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non
esegquiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

® Ai sensi dellart. 132, comma 2, del DIgs. 163/06, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dalla Stazione appaltante in conseguenza di errori od omissioni della progettazione.

Art.7.6. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui I'elenco di progetto non li
preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati
dallart. 136 del Reg. n. 207/10.

Art.7.7. Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche

Qualora l'appalto dovesse riguardare, in parte o nella sua totalita, opere specialistiche da eseguire su manufatti di
particolare pregio e/o interesse storico, I'Appaltatore dovra fornire, dietro richiesta dellEnte Appaltante, I'elenco
completo dei prestatori d’opera, dei tecnici e dei consulenti che intendera impiegare per 'esecuzione dei lavori.

In tale elenco dovranno essere documentate le specifiche competenze professionali degli addetti.

La consegna dei lavori verra subordinata allaccettazione di tale elenco da parte del’Ente Appaltante e degli organi
preposti alla tutela del bene in oggetto.

L’Appaltatore, nel corso dei lavori, potra variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione dellEnte Appaltante.

Capitolo 8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.8.1. Norme di sicurezza generali

® | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore &,
altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere.

® | ’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

® | ’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nellapplicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art.8.2. Sicurezza sul luogo di lavoro

® | ’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs.
81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09, nonché le disposizioni dello stesso decreto e s.m. ed i. applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.

Art.8.3. Piani di sicurezza
*  Aisensidellart. 131, comma 2 lett. b), del Digs. 163/06, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque
prima della consegna dei lavori, I'appaltatore ha lobbligo di redigere e consegnare un piano di sicurezza
sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori. Tale piano deve rispondere ai requisiti di cui
allallegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09 e deve essere messo a disposizione delle
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autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

*  |’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della
Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09.

*  |’appaltatore pud presentare al coordinatore per I'esecuzione, prima dellinizio dei lavori ovvero in corso
dopera, una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di
coordinamento, nei seguenti casi:

*  per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dellimpresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

*  per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da

annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni

del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di trenta giomi lavorativi dalla presentazione delle

proposte dellappaltatore, le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla presentazione delle

proposte dellappaltatore, prorogabile una sola volta di venti giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare, variazioni o

adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa,

e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art.8.4. Piano operativo di sicurezza

Ai sensi dellart. 131, comma 2 lett. c¢), del Dlgs. 163/06, l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e
comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al direttore dei lavori 0, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il
piano operativo di sicurezza dovra rispondere ai requisiti dell'allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D.
Lgs. 106/09.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di
cui allart. 49, previsto dall'art. 131, comma 2, lettera b), del Digs. 163/06.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09.

Prima dellinizio dei lavori 'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il
proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.

Art.8.5. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela della salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs.

81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive dell'allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato

conilD. Lgs. 106/09.

L'impresa esecutrice o le imprese esecutrici €/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio

dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

— la propria idoneita tecnico — professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare), anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

— lindicazione dellorganico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate dall'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), alllstituto nazionale
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assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.
L’affidatario € tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dallappaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa
mandataria capogruppo.
Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Capitolo 9

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.9.1.Subappalto

Ai sensi dell’'art. 118, comma 2, del Digs. 163/06, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria
appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono,
per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto; per quanto concerne la categoria prevalente, con il
regolamento & definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle
categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento.

Sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del DIgs. 163/06, I'affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto
alle seguenti condizioni:

—> che l'appaltatore allatto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dellaffidamento dei
lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo e vietato e non puo
essere autorizzato;

—> che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dellesecuzione delle relative prestazioni e, unitamente, alla
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo (analoga
dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio,
da ciascuna delle imprese partecipanti);

—> che l'appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante (di cui
alla lettera b), trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei
requisiti di qualificazione prescritti dal DIgs. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Digs.
163/06;

—> che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge n. 575
del 1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora l'importo del contratto di subappalto sia
superiore a 154.937,07 euro, lappaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e
lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di
cui al DPR n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dellart. 12, comma 4, dello stesso DPR n. 252/98, il
subappalto ¢ vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia
accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato DPR n. 252/98).
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Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo
del presente articolo, un tempo diverso; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni,
ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le
condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Ai sensi dellart. 118, comma 8, del Digs. 163/06, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo
delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio dellautorizzazione da parte
dell Amministrazione & di 15 giorni.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

per le prestazioni affidate in subappalto lappaltatore deve praticare, ai sensi dellart. 118, comma 4, del Digs.
163/06, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

nei cartelli esposti allfesterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell’art. 118 del DIigs.
163/06, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti di cui al
comma 2 lettera c) del presente articolo.

le imprese subappaltatrici, ai sensi dellart. 118, comma 6 primo periodo, del Digs. 163/06, devono osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

I'appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del DL n. 223/06), risponde in
solido con le imprese subappaltatrici del’osservanza delle norme anzidette appalto; da parte di queste ultime e,
quindi, dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento
dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la
responsabilita solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere 'ammontare del corrispettivo dovuto
dallappaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge n. 248/06);

I'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell'art. 118, comma 6, del Digs.
163/06, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono, altresi,
trasmettere periodicamente allAmministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dowvuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa anche consortili, quando
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai
concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.

Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge n. 248/06, in caso di subappalto, la stazione appaltante provvede al
pagamento del corrispettivo dovuto allappaltatore, previa esibizione da parte di questultimo della
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 4, lettera d) del presente articolo sono stati
correttamente eseguiti dallo stesso.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dellimporto del contratto di
subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di
impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per
la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei
divieti di cui al comma 3, lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti
i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.

(solo nel caso in cui nelloggetto dellappalto rientrino opere per le quali sono necessari lavori 0 componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali e una o
piu di tali opere superi in valore il 15% dellimporto totale dei lavori)
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® Aisensidellart. 37, comma 11, del Digs. 163/06, se una o piu d’'una delle lavorazioni relative a strutture, impianti
ed opere speciali, di cui allart. 107, comma 4, del Reg. n. 207/10, supera in valore il 15% dell'importo totale dei
lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti
affidatari.

® Neicasidicui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono
tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal
Reg. n. 207/10.

Art.9.2 . Responsabilita in materia di subappalto

® | 'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

® |l direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di
sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.

® |l subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto - legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell’appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

Art.9.3. Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

(Ai sensi del comma 3 dellart. 118 del Dlgs. 163/06, se nel bando di gara 'amministrazione o l'ente appaltante

dichiara che provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista I'importo dei lavori dagli stessi

eseguiti)

® | a Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti 'importo dei lavori
esequiti dagli stessi; l'aggiudicatario & obbligato a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante la parte
dei lavori eseguiti dai subappaltatori 0 dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di
pagamento.

(in alternativa, se nel bando amministrazione o I'ente appaltante dichiara che & fatto obbligo allappaltatore

provvedere ai suddetti pagamenti)

® | a Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 'appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

® Ai sensi dellart. 35, comma 29, delle legge n. 248/06, la responsabilita solidale dellappaltatore nei confronti
delle imprese subappaltatrici, di cui al comma 4, lettera d) dellart. 52 del presente capitolato, viene meno se
quest'ultimo, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, verifica che gli
adempimenti di cui al comma 28 dellart. 35 della legge n. 248/06 (connessi con le prestazioni di lavori
dipendente concernenti 'opera) siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

Capitolo 10

CONTROVERSIE-MANODOPERA-ESECUZIONE D’UFFICIO

Art.10.1. Controversie

® Ai sensi dellart. 240, comma 14, del Dlgs. 163/06, qualora in corso d’opera le riserve iscritte sui documenti
contabili superino il limite del 10% dell’importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento ha facolta di
promuovere la costituzione di un’apposita commissione, di cui pud volendo far parte, affinché questa, acquisita
la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del’organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni
dallapposizione dellultima riserva, una proposta motivata di accordo bonario oppure, acquisite le suddette
relazioni, formulare lui stesso proposta motivata di accordo bonario.

® |a costituzione della commissione di cui al comma 1 € altresi promossa dal responsabile del procedimento,
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indipendentemente dallimporto economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; in tal caso la commissione formula la proposta motivata di
accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento.

Ai sensi dell'art. 239 del Dlgs. 163/06, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso al procedimento di
accordo bonario di cui ai commi 1 e 2, le controversie scaturite dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte
mediante transazione purché nel rispetto del codice civile.

Nei casi di cui al comma 4, la proposta di transazione pud essere formulata o direttamente dall’appaltatore o dal
dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dellappaltatore stesso. Qualora sia
l'appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito il responsabile del
procedimento, esamina la stessa.

La transazione deve avere forma scritta a pena di nullita.

Art.10.2.Termini per il pagamento delle somme contestate

Ai sensi dellart. 240, comma 19, del D. Lgs. 163/06 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo
bonario deve avvenire entro 60 giomi dalla data di sottoscrizione dellaccordo bonario stesso. Decorso tale
termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.

Ai sensi dellart 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi
deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le
controversie. Decorso tale termine, spettano allappaltatore gli interessi al tasso legale.

Art.10.3. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Ai sensi dellart. 7 del Cap. Gen. n. 145/00, l'appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi,
regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:

—> nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

—> i suddetti obblighi vincolano Fappaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

—> ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime lappaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

—> ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica allappaltatore I'inadempienza accertata e pud procedere ai sensi della
vigente normativa alla relativa detrazione sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle
somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

Ai sensi dellart. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute

al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o0 non

contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro

e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'lstituto nazionale della previdenza sociale e dell'lstituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri I'impiego di personale non risultante dalle
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scritture 0 da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori
regolarmente occupati nel cantiere, owero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del DiIgs. 66/2003
e s.m., puo adottare il provwvedimento di sospensione dei lavori.

Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione pud essere revocato laddove si accerti:

la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

Ai sensi dellart. 36 bis, comma 2, della legge n. 248/06, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato
di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu datori di lavoro o lavoratori autonomi,
dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

| datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante
annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale gornalmente impiegato nei lavori. Ai fini
del presente comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere
dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizionei
di cui al comma 4.

Ai sensi dellart. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/06, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8
comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per
ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad
esporla €, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del DL n. 510/1996), il giorno
antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria € punito con la
sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per
ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse allomesso versamento dei contributi
e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non pud essere inferiore a euro 3.000,
indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Art.10.4. Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante pud decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli artt. 135,
136 e 137 del DIgs. 163/06 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui allart. 131, comma 3, del
Dligs. 163/06 per come stabilito dal DPR n. 222/083.

Nei casi di cui allart. 135 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per reati accertati), I'appaltatore avra diritto soltanto al
pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.

Nei casi di cui allart. 136, comma 1, del Dlgs. 163/06 (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, lesecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dellappaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai
commi 4, 5 e 6 dellarticolo 136 del Digs. 163/06.

Nei casi di cui all'art. 137 del DIgs. 163/06 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione e
dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e
le facolta riservate dal contratto alla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 138 del Digs. 163/06, il responsabile del procedimento

nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto — dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore
dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, linventario di materiali, macchine e
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mezzid'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra,
un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino
alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante; & altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di
consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Al momento della liquidazione finale dei lavori dellappalto risolto, & determinato l'onere da porre a carico
dellappaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori,
ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 140, comma 1, del Digs. 163/06.

Art.10.5. Recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 134, comma 1, del Digs. 163/06, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque
tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre
al decimo dellimporto delle opere non eseguite.

Il decimo dellimporto delle opere eseguite &€ dato dalla differenza tra 'importo dei quattro quinti del prezzo posto
a base di gara, depurato del ribasso d’asta, pari a euro e lammontare netto dei lavori eseguiti.

Capitolo 11

DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art.11.1. Ultimazione dei lavori

Ai sensi dell’art. 199, Reg. n. 207/10, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per
iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio
con lappaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio
esemplare.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette
constatazioni, fa riferimento alla finalita dellopera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine
stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la
funzionalita dell’opera stessa.

Il certificato di ultimazione pud prevedere lassegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per
consentire allimpresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entita, non incidenti sulluso e la
funzionalita dell’opera, per come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che
I'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre
redigerne uno nuovo che accerti 'avvenuto completamento.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art.
22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, & applicata la penale di cui al presente capitolato, per il maggior tempo
impiegato dall'appaltatore nellesecuzione dell'appalto.

L’appaltatore puo chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui
allart. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00. Detto provvedimento pud essere adottato non in base a criteri
discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilita della ditta. In ogni caso, per
la graduazione della penale, si valuta se questultima & sproporzionata rispetto allinteresse della stazione
appaltante.

L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato,
non ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del
ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti.

Art.11.2.Conto finale
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Ai sensi dell'art. 200 del Reg. n. 207/10, il conto finale verra compilato entro sessanta giorni dalla data
dell'ultimazione dei lavori.

Art.11.3.Presa in consegna dei lavori ultimati

Ai sensi dellart. 230 del Reg. n. 207/10, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha awuto
esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata allappaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta. Egli pu0, pero,
chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano
sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dellappaltatore.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dellappaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condi-zione di prendere in consegna le opere dopo lultimazione
dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal precedente articolo.

Art.11.4 .Termini per il collaudo e/o la regolare esecuzione

Ai sensi dellart. 141, comma 1, del Digs. 163/06, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi
dallultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni
dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.

Ai sensi dellart. 219 del Reg. n. 207/10 e dell'art. 141 del Dlgs. 163/06, il pagamento della rata di saldo, disposto
previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dellappaltatore dal vincolo delle responsabilita
concernenti eventuali difformita e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’appaltatore &, pertanto,
tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformita e i vizi dellopera, indipendentemente dalla
intervenuta liquidazione del saldo.

Capitolo 12

NORME FINALI

Art.12.1. Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilita dell’Appaltatore

L’Appaltatore dovra provvedere allimpianto del cantiere non oltre 15 giorni dalla data del verbale di consegna. Oltre
gli oneri di cui al Cap. Gen. n. 145/00, al Reg. n. 207/10, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1)

La fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformita
alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte
per i particola-ri che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso l'appaltatore non deve dare corso alle-secuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell'art. 1659 del codice civile.

La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese le opere di
recinzione, protezione ed accesso, per la circolazione in sicurezza delle persone e dei mezzi all'interno del
cantiere, per la segnaletica di sicurezza, nonché quelle necessarie per mantenere la continuita delle
comunicazioni, di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera, ad assicurare la
migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
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10)

11)

12)

13)

14)

L'apprestamento delle opere provvisionali, di protezione e sicurezza quali ponteggi a qualunque altezza,
impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti
e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni prowvisionali in genere, se
prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente
schermate. Tra le opere in argomento é compresa altresi un'adeguata illuminazione del cantiere.

La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli,
andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché
l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per garantire la sicurezza dei
lavoratore, delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico. | segnali saranno conformi alle disposizioni del
Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.

La vigilanza e guardiania del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che nottuma e la
custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza
dell'Appaltatore, dellAmministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e
delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo
intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere allAmministrazione
appaltante e per le opere consegnate.

La prevenzione delle malattie l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle
assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e
vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta
stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorita,
Amministrazione procedera ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituira
apposita garanzia per 'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo
della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti
interessi.

La bonifica del sito del cantiere preliminarmente allinstallazione dello stesso, lo smaltimento dei materiali e
rifiuti di qualsiasi genere nel rispetto delle normative esistenti, la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria
e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.

La fornitura dei seguenti strumenti: mezzo di trasporto ( motociclo e/o bicicletta elettrica, dotato di casco
personale) da impiegare per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza interno
al’Amministrazione, con polizza assicurativa del mezzo tipo “CASKQ”; telefono cellulare con scheda prepagata
per l'uso dell'ufficio della D.L. interna al’Amministrazione; N.1 fotocamera digitale compatta (risoluzione minima
10 Megapixels) compreso l'onere del materiale di consumo, il tutto in perfetto stato d'uso da mettere a
disposizione della D.L. in cantiere, per tutta la durata dello stesso, fino alla conclusione delle operazioni di
collaudo.

La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o
meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e di baracche da adibire anche a deposito
dei materiali ed attrezzature particolari e/o il reperimento e I'apprestamento di idonei locali in edifici adiacenti al
cantiere.

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilita e collaudo
dei lavori.

La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferenti alle opere in genere, nonché il rilievo
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

23)

plano-altimetrico in scala 1:200 e/o 1:100, al CAD in formato DWG o DXF. Rilievo metrico e fotografico dello
stato di fatto, eseguito alla consegna dei lavori, al fine di constatare lo stato e la tipologia delle pavimentazioni
esistenti, delle finiture e di ogni altro materiale e di fornire utili informazioni per le dismissioni, il recupero ed il
reimpiego dei materiali.

Il rilievo dovra contenere anche il quadro di deterioramento, delle superfici, € quanto altro ritenuto necessario
dallaD.L..

Qualora si dovessero riscontrare in corso d’opera variazioni a quanto riportato nei rilievi e nel progetto, prima di
procedere in modo difforme, 'appaltatore dovra informare tempestivamente laD.L..

Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e I'estirpazione
delle ceppaie, di tutti gli elementi ferrosi aggrappati alle murature (staffe, mensole, vecchi impianti ENEL SIP
etc.) ritenuti inutili e quant'altro deciso dalla D.L..

il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle
persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente
appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dellAmministrazione appaltante, nonché, a
richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di
servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente
alla esecuzione dei lavori che 'Amministrazione appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di
altre Ditte, dalle quali, come dallAmministrazione appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di
sorta.

I'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo
ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a
quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione
nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'lImpresa nei modi piu
adatti a garantirne l'autenticita.

La conservazione ed il ripristino delle vie, fino al’emissione del certificato di collaudo, della continuita degli
scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire.

la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano essere
arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilita sia I'Amministrazione
appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.

I'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale,
comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; I'assicurazione contro tali rischi
dovra farsi con polizza intestata allAmministrazione appaltante.

la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi,
rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione allesecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

La fornitura di notizie statistiche sul'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato
immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative
ore lavorative.

Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si €' lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno
pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente successivo al termine della quindicina,
stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di euro 2,50.

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
Nonché i saggi e le indagini per lindividuazione della rete fognante e di altri servizi, e l'assistenza per la
eventuale deviazione degli stessi.
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24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)
37)

L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione
Lavori.

L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che
Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.

L'esecuzione di esperienze ed analisi, come pure verifiche ed assaggi, e relative spese che venissero in ogni
tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali
e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di
accettazione o di esecuzione.

La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e
dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od
in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni, anche al di fuori del cantiere in regime di
piena sicurezza e comunque secondo quanto previsto dal P.S.C. nonché dal Coordinatore in fase di
Esecuzione.

Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e
custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto espletamento di tali operazioni.

La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dellAmministrazione o della
stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero
apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove I'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico
professionalmente abilitato, anche con riferimento al DPR 34/00, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di
competenza professionale estesa ai lavori da dirigere con particolare riferimento ai lavori di restauro. |l
nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio
dei lavori.

La calcolazione di tutti gli impianti tecnici compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva,
compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, e certificazioni ecc. che al
riguardo fossero prescritti.

La calcolazione e le verifiche di calcolo delle strutture resistenti da realizzare e di eventuali nuove strutture
da realizzare, nonché prowvisionali e di protezione, ad onere dellimpresa, fermo restando che il visto sul
progetto da parte della Direzione Lavori non solleva I'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le
rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita e funzionalita di dette opere; in alternativa alla
calcolazione di tutte le strutture, mediante specifica dichiarazione I'Appaltatore dovra verificare ed accettare la
calcolazione inclusa nel progetto esecutivo con riguardo a tutte le strutture comprese nell'appalto.

L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n. 184 e
Regolamento 14 gennaio 1894, n.19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di
mine e/o esplosivi, ove tale uso sia consentito.

La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in
contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.

La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione dei lavori,
entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. | cartelloni di dimensioni minime m.2,00 x 3,00 recante a colori
indelebili nella dicitura stabilita dalla C.M. n. 1729/UL del 1.06.1990. e secondo il modello che di seguito si
riporta da riprodurre su sfondo di colore verde previa approvazione della D.L.:
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La tabella ed i suoi dispositivi di sostegno dovranno essere costituiti da materiali resistenti ed essere mantenuti in
perfetto stato fino alla visita di collaudo. Ogni qualvolta sia accertata la mancanza o il cattivo stato di conservazione
della prescritta tabella sara applicata una penale di euro 100,00. Sara, inoltre, applicata una penale di euro 50,00 per
ogni giorno trascorso a partire dalla data dell'accertata inadempienza fino a quella della constatata apposizione o
riparazione della tabella.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di
decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

L'importo delle penali sara addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza

38) Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i
materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni
parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.

39) Le spese per i collaudi tecnici, prove, indagini, controlli e analisi prescritti dall Amministrazione, nonché dalla
D.L., dagli organi di vigilanza, su strutture ed impianti, anche di cantiere e provvisionali.

40) Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterra opportuno disporre,
a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
41) Le spese di contratto ed accessorie e cioé tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti

alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari (verbali, atti di sottomissione, certificati, etc.),
le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
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42)

43)

44)

45)

46)

47)

L'approntamento, la custodia e la pulizia dell'ufficio, provvisto di servizio igienico, che la Direzione Lavori
ritenesse necessario istituire in cantiere (con relativi allacciamenti alle varie utenze: luce, acqua, telefono) e
provvedere ai salari e contributi assicurativi del personale ausiliario dell'ufficio.

L’'Onere per la redazione delle eventuali modifiche apportate al piano di Sicurezza redatto dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, senza che cido implichi alcuna richiesta di maggiori
compensi da parte dellAppaltatore, variazioni o0 aumento dei prezzi contrattuali. E comunque secondo quanto
previsto dallart. 131, comma 2 lett. b), del Digs. 163/06.

Per I'esecuzione delle linee elettriche valgono le seguenti disposizioni. Le linee elettriche devono essere
derivate tramite morsetti a compressione o tramite morsetti a vite smontabili. | cavi terminali, prima di essere
inseriti in morsetteria, dovranno essere protetti da opportuna guaina capicorda per evitare che la vite di
serraggio possa danneggiare i fili di rame. Tutte le connessioni esposte alle intemperie 0 non meglio isolate da
appositi contenitori stagni devono essere protette da muffole. Tutte le masse estranee come ringhiere,
panchine, ecc., a distanza inferiore ai 3 metri da ogni singolo palo di illuminazione devono essere collegate alla
relativa treccia di terra dellimpianto. L'impianto elettrico oggetto dellappalto deve essere realizzato da ditta
abilitata in forza della Legge 46/90 e dovra essere certificabile con dichiarazione di conformita dellimpianto alla
regola dell’arte.

L’impresa dovra comunicare il numero di fax che verra attivato 24 ore su 24 ore, un recapito telefonico fisso
ed un eventuale recapito telefonico mobile, per le disposizioni di pronto intervento e per eventuali comunicazioni
urgenti da parte della D.L.

La consulenza, ove richiesto dalla Direzione Lavori, al momento di esecuzioni di lavorazione di restauro
artistico di almeno un restauratore diplomato allIstituto Centrale di Restauro o allOpificio delle pietre dure che
sovrintende I'esecuzione delle opere, restano a carico dellappaltatore tutte le spese relative.

Il rispetto di quanto previsto nel piano di Sicurezza e Coordinamento (ai sensi del del Digs. 163/06.e
successive modifiche) ed anche delle eventuali modifiche apportate a detto piano dal Coordinatore per la
sicurezza in fase esecutiva, senza che cid implichi alcuna richiesta di maggiori compensi da parte
dell'Appaltatore, variazioni 0 aumento dei prezzi contrattuali.

Art.12.2. Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore

*

L’appaltatore & obbligato a:

intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli,
invitato, non si presenti (art. 185, comma 2, Reg. n. 207/10);

firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal
direttore dei lavori (artt. 181 e 185 Reg. n. 207/10);

consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
capitolato Speciale d’Appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante
fattura (art. 186, comma 2, Reg. n. 207/10);

consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
prowviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori (art. 187, comma 2, Reg. n. 207/10);

L’appaltatore & obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione
a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili 0 non piu verificabili dopo la loro esecuzione
o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e Fora nelle quali sono
state effettuate le relative rilevazioni.

Art.12.3. Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell’appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale
necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dellAmministrazione
appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Cid anche durante i periodi di
sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.
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(solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza che richiedano la custodia continuativa, aggiungere il seguente

comma)

® Ai sensi dellart. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a
personale prowisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta
la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o del’lammenda da 51,65 euro a 516,46 euro.

Art.12.4. Spese contrattuali-imposte-tasse

® Sono a carico dellappaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo
prowvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni
di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00; art. 139, comma 1, Reg. n. 207/10)

® |l presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (IVA); I'lVA & regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.

Capitolo 13

QUALITA' DEIMATERIALI E DEI COMPONENTI, MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO,
ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art.13.1. MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore
riterra di sua convenienza, purche, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita rilasciato
dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art.13.2. ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI, CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

a) Acqua - L'acqua per limpasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di grassi o sostanze organiche e
priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato
risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio decreto 16-11-
1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26-5-1965, n. 595
(Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel decreto
ministeriale 31- 8-1972 (Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle
calci idrauliche).

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e nel decreto
ministeriale 3-6-1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi) e successive
modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n.
595 e nel decreto ministeriale 31-8-1972.

2) A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 9-3-1988, n. 126 (Regolamento del servizio
di controllo e certificazione di qualita dei cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26-5-1965, n. 595 (e
cioeé i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il
conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art.
6 della legge 26-5- 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5-11-1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la
procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di
analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dallumidita e
da altri agenti capaci di degradarli prima dellimpiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di
parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16-11-1939,
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n. 2230.

e) Gesso - |l gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate
per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dallumidita e da agenti
degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Materiali in Genere".

Art.13.3. MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non
gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive
all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni
massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed allingombro delle armature. La
sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei
grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti;
fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di
controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformita alle
norme secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere".

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al decreto
ministeriale 14-2-1992 e relative circolari esplicative.

Art.13.4. ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere
costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel
decreto ministeriale 20-11-1987 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura
e per il loro consolidamento).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della
norma UNI 8942/2. Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle
prescrizioni del succitato decreto ministeriale 20-11-1987. La resistenza meccanica degli elementi deve essere
dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di
produzione, con le modalita previste nel decreto ministeriale di cui sopra. E' facolta del Direttore dei lavori richiedere
un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le
caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art.13.5. ARMATURE PER CALCESTRUZZO

1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel
vigente decreto ministeriale attuativo della legge 5-11-1971, n. 1086 (decreto ministeriale 14-2-1992) e relative
circolari esplicative.

2) E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

Art.13.6. PRODOTTI A BASE DILEGNO - omissis
Art.13.7. PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE

1) La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a
campioni, atlanti, ecc.

Marmo (termine commerciale). Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione,
prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino). A questa
categoria appartengono:

® i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
® jcalcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
® gli alabastri calcarei;
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® e serpentiniti;

®  oficalciti.

Granito (termine commerciale). Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione,
prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi). A questa
categoria appartengono:

® | graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da quarzo, feldspati
sodico

potassici € miche);
altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;

alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.

Travertino. Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione
e da costruzione; alcune varieta sono lucidabili.

Pietra (termine commerciale). Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. A questa
categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna classificazione.
Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:

®  rocce tenere e/o poco compatte;

® rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.),
varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti,
micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune wulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.). Per gli altri termini usati
per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale
quanto riportato nella norma UNI 8458.

2) | prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine del
bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed
essere esenti da crepe, discontinuita, ecc. che riducano la resistenza o la funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere le
dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione percentuale):
massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 28;

coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724 - parte 28;

resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 3?;

resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 5?;

resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del regio decreto 16-11-1939, n. 2234;

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.

| valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali dell'articolo relativo ai
materiali in genere.

Art.13.8. PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE

1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema
di pavimentazione. Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle
pavimentazioni. | prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della
loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato
di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

2) | prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc.
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi
riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

3 - | prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni del
progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti.

a. Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza
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colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra

con superficie levigata. | prodotti sopracitati devono rispondere al regio decreto 2234 del 16-11-1939 per quanto

riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle

prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire secondo il punto 1 avendo il regio decreto sopracitato quale

riferimento.

b. Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore

e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si

rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro

completamento devono rispondere a quanto segue:

® essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze dimensionali
ammesse. Sulle dimensioni nominali € ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale
media delle misure sul campione prelevato;

® |e facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza +15% per il singolo massello e
1+10% sulle medie;

® |a massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non piu del 15% per il singolo
massello e non piu del 10% per le medie;

il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;
il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza +5% per un singolo
elemento e £3% per la media;
® |a resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm?2 per il singolo elemento
® maggiore di 60 N/mm?2 per la media;
hd S —
| criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 1. | prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente
legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indichera, oltre al nome del
fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

8 - | prodotti di pietre naturali tipo basole o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:

® clemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di leganti);

® elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento
0 con resineg;

® J|astra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una
dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;

® marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, solitamente con
dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate;
marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le
tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.

a) | prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a

quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite. In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si

intende che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1

mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno

ridotte);

b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al regio decreto 2234 del 16-11-1939

per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;

c) l'accettazione avverra secondo il punto 1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente

legati ed eventualmente protetti dallazione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indichera almeno le

caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

Art.13.9. PRODOTTI PER COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA) _ omissis

Art.13.10. PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE - omissis
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Art.13.11. PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI PRESSATI) - omissis

Art.13.12. PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della
loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato
di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova
si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in

particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua,

ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti

alle seguenti caratteristiche:

® compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

® diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale
sono destinati;

® durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

® durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nellambiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle

norme UNI 9610 e 9611 e/o & in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori

dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente,

resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute allambiente ed alla destinazione d'uso. Sono inclusi

nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti

(murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti

alle seguenti caratteristiche:

® compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

® durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento delle
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

® durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nellatmosfera o nellambiente di
destinazione;

® caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI

e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed

accettati dalla direzione dei lavori.

3 - Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio

in opere diterra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture. Si distinguono in:

® tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

® nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento
meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti
da fiocco o da filamento continuo.

Quando non ¢ specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti

alle seguenti caratteristiche:

® tolleranze sulla lunghezza e larghezza: +1%;

® gpessore: +3%;

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI

e/o e in possesso di attestato di conformita; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati

dalla direzione dei lavori. Dovra inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere,
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polipropilene, poliammide, ecc.).

Per i non tessuti dovra essere precisato:

®  se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;

® se il trattamento legante & meccanico, chimico o termico;
® il peso unitario.

Art.13.13. INFISSI - omissis

Art.13.14

PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

1 - Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti -
facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. | prodotti si distinguono a seconda del loro stato fisico:

® rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.);

® flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);

® fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.);

a seconda della loro collocazione:
® per esterno;
® perinterno;

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento: - di fondo;

® intermedi;

® (difinitura.

Tutti i prodotti di seguito descritti al punto 2, 3 € 4 vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei
lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure
richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

2 - Prodotti rigidi (2). In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981, varie parti.

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, tenendo conto solo
delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche piu significative e le lavorazioni da
apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione generali indicati nell'articolo:
prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pavimentazioni di pietra (in particolare per le
tolleranze dimensionali e le modalita di imballaggio). Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per
il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione.

c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni meccaniche
(resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici
(detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI, in
relazione allambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure
in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla direzione dei lavori. Saranno inoltre
predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc. Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le
caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento. La forma e
costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di rumore tenuto
anche conto dei criteri di fissaggio.

d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per coperture discontinue.

f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di calcestruzzo con in
aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati
dall'acqua piovana e dall'aria. Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono
realizzare opportuni punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto
applicabili e/o in via orientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.

3 - Prodotti flessibili.
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a) Le carte da parti devono rispettare le tolleranze dimensionali del 1,5% sulla larghezza e lunghezza; garantire
resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di applicazione); avere deformazioni
dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni di calore e, quando richiesto, avere resistenza ai lavaggi e
reazione o resistenza al fuoco adeguate. Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni,
allineamenti (o sfalsatura) dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc.

b) I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel comma a) con adeguato livello di resistenza e
possedere le necessarie caratteristiche di elasticita, ecc. per la posa a tensione. Per entrambe le categorie (carta e
tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233, 235 & considerata rispondenza alle prescrizioni del presente articolo.

4 - Prodotti fluidi od in pasta.

a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce-cemento-
gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi
e rinforzanti. Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:

® capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;

reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;

impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;

effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI & sinomino di conformita alle prescrizioni predette; per
gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.

b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale
o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o
uno strato non pellicolare sulla superficie. Si distinguono in:

® tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;

pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore
proprio e disegno superficiale pit 0 meno accentuato.

| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro
richieste:

dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

essere traspiranti al vapore d'acqua;

avere funzione impermeabilizzante;

impedire il passaggio dei raggi U.V.;

ridurre il passaggio della CO2;

avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);

avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

® resistere (quando richiesto) allusura.

| limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed
accettati dalla direzione dei lavori. | dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi
di prova sono quelli definiti nelle norme UNI.
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Capitolo 14

SCAVI, RILEVATI, DEMOLIZIONI, PALIFICAZIONI

Art.14.1. SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano 0 con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni
di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al decreto ministeriale 11-3-1988, nonché secondo le
particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori.

Nellesecuzione degli scavi in genere |'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreche totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Appaltatore dovra, inoltre,
provvedere a sue spese affinche le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano
a riversarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del
cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura
e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere
depositate, previo assenso della direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le
materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso
delle acque scorrenti in superficie. La direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il
disposto.

Art.14.2. SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno
su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di
appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a
sezione aperta su vasta superficie.

Art.14.2.1 SCAVO A MANO E PER INDAGINI ARCHEOLOGICHE

Gli scavi a mano o con mezzi meccanici, occorrenti per le indagini archeologiche, dovranno essere eseguiti secondo
le prescrizioni che saranno date al’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori su indicazione della Soprintendenza di
competenza e/o delloperatore archeologo specializzato. Qualora lo scavo dovesse procedere oltre una certa
profondita I'Appaltatore dovra rimuovere il terreno dando alle pareti I'inclinazione necessaria ad auto sostenersi,
sostenendo, alloccorrenza, le pareti con saltuaria sbatacchiatura o armatura a seconda della natura dellintervento o
del tipo diterreno.

L’Appaltatore dovra consegnare le trincee e gli scavi, al giusto piano prescritto. In particolare si prescrive che
I’Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d’opera. Le materie
provenienti dagli scavi in genere dellindagine archeologica, ove non siano utilizzabili,o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del
cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che 'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese. Eventuali reperti
venuti alla luce durante gli scavi, saranno disposti in apposite cassette e successivamente trasportati e depositati
dall’Appaltatore a sua cura e spese presso i magazzini della Soprintendenza alla Cuba .

Art.14.3. SCAVI DI FONDAZIONE OD IN TRINCEA

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri
o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per
dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per
fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla direzione dei lavori verra ordinata allatto della loro
esecuzione. Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e 'Amministrazione
appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cid possa dare
all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere. E' vietato
all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia
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verificato ed accettato i piani delle fondazioni. | piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per
quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a
gradini ed anche con determinate contropendenze. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto,
dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dellAppaltatore, con le stesse materie scavate, sino
al piano del terreno naturale primitivo. Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente
puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire
ogni smottamento di materie durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di
propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun
pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori. Col
procedere delle murature I'Appaltatore potra ricuperare i legnami costituenti le armature, sempreche non si tratti di
armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta dellAmministrazione; i legnami
perd, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno
essere abbandonati negli scavi.

Art.14.4. SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTO

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo "Scavi di
Fondazione od in Trincea", I'Appaltatore, in caso di filtrazioni o acque sorgive, non potesse far defluire l'acqua
naturalmente, € in facolta della direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterra opportuno, la
esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore di 20 cm sotto il livello
costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento
ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio. Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una
profondita non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verra percio considerato come scavo in presenza d'acqua,
ma non come scavo subacqueo. Quando la direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia
durante l'escavazione, sia durante I'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi
verranno eseguiti in economia, e I'Appaltatore, se richiesto, avra l'obbligo di fornire le macchine e gli operai
necessari. Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, 'Appaltatore dovra adottare tutti
quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Art.14.5. RILEVATI E RINTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le
murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in
generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi
genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della direzione dei lavori, per la
formazione dei rilevati. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le
materie occorrenti ovunque 'Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla
direzione dei lavori. Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte,
0 ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati,
rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di
eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e
precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero
derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non
potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per
essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di materie dovra sempre
provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla direzione
dei lavori. E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si
rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a
completo carico dell'Appaltatore. E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la
loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché allepoca del collaudo i
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e
compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la
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sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi. La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni,
sara previamente scoticata, ove occorra, e se inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

Art.14.6. PARATIE E DIAFRAMMI

La paratia od il diaframma costituiscono una struttura di fondazione infissa o costruita in opera a partire dalla
superficie del terreno con lo scopo di realizzare tenuta allacqua ed anche a sostegno di scavi.

Le paratie ed i diaframmi potranno essere:

® deltipo a palancole metalliche infisse;

® deltipo a palancole prefabbricate con calcestruzzo armato centrifugato infisse;

® deltipo apali in calcestruzzo armato di grosso diametro accostati;

® adiaframma gettato in opera di calcestruzzo armato.

Art.14.7. Palificazioni

Le palificazioni sono costituite da elementi strutturali di fondazione infissi o costruiti dalla superficie del terreno in
grado di trasmettere al sottosuolo le forze ed i carichi applicati dalle sovrastrutture.

Le palificazioni potranno essere composte da:

— pali di legno infissi;

— pali di calcestruzzo armato infissi;

— pali trivellati di calcestruzzo armato costruiti in opera.

Capitolo 15
STRUTTURE DI MURATURE, CALCESTRUZZO, ACCIAIO, LEGNO

Art.15.1. OPERE E STRUTTURE DI MURATURA

15.1.1 . Malte per Murature

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche di
cui agli articoli "Materiali in Genere" e "Acqua, Calci, Cementi ed Agglomerati Cementizi ". L'impiego di malte
premiscelate e premiscelate pronte € consentito, purché ogni fomitura sia accompagnata da una dichiarazione
del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di
malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di
resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto
ministeriale 13-9-1993. | tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di
diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono
essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore
ai valori di cui al decreto ministeriale 20-11-1987, n. 103.

15.1.2 . Murature in Genere: Criteri Generali per I'Esecuzione

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, piattabande,

archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:

® ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle
travi (dilegno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione
delle murature;

® il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dellacqua potabile, canne di stufe e camini, scarico
acqua usata, immondizie, ecc.);

® peril passaggio delle condutture elettriche, ditelefoni e di illuminazione;
® e imposte delle volte e degli archi;

® gli zoccoli, dispositividi arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite. La costruzione delle
murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature
esistenti, sia fra le parti di esse. | mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per
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immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con i giunti
alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta
e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. La larghezza dei giunti
non dovra essere maggiore di otto né minore di 5 mm. | giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per
dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro. Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature
dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza
fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la
parte interna. Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le
facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta
regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. In questo genere di
paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura,
dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito
ferro, senza sbavatura. Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i
mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non dovra
mai eccedere i5 mm allintradosso e 10 mm all'estradosso. Allinnesto con muri da costruirsi in tempo successivo
dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato. | lavori di muratura,
qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la
temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune
ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giomo, purche al
distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo nottumo.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso,
sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verra
prescritto. La direzione dei lavori stessa potra ordinare che sulle aperture divani e diporte e finestre siano
collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei
vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico. Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori
terra sara eseguito un opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarita.

15.1.3 . Murature Portanti: Tipologie e Caratteristiche Tecniche
Si dovra fare riferimento alle "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura" contenute nel decreto ministeriale 20-11-1987, n. 103 e relativa circolare di istruzione del Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP., n. 30787 del 4-1-1989.
In particolare vanno tenute presenti le prescrizioni che seguono:
a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali. La muratura & costituita da elementi resistenti aventi
generalmente forma parallelepipeda, posti in opera in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite
malta.

Gli elementi resistenti possono essere di:
- laterizio normale;
- laterizio alleggerito in pasta;
- calcestruzzo normale;
- calcestruzzo alleggerito.
Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi a
foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontale).
b) Muratura costituita da elementi resistenti naturali. La muratura & costituita da elementi di pietra legati tra di
loro tramite malta. Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non sfaldabili o friabili,
e resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici. Non devono contenere in
misura sensibile sostanze solubili o residui organici. Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti
alterate o facilmente rimovibili; devono possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato, e
buona adesivita alle malte. In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili
secondo le modalita descritte nell'allegato 1 del citato decreto ministeriale 20-11-1987, n. 103. L'impiego di elementi
provenienti da murature esistenti & subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra elencati ed al ripristino della
freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse. Le murature formate da elementi
resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:
1. muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera in
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strati pressoché regolari;

2. muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di conglomerato
semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio pieno, posti ad interasse
non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del muro;

3. muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in opera con
strati regolari.

15.1.4 . Muratura Portante: Particolari Costruttivi

L'edificio a uno o piu piani a muratura portante deve essere concepito come una struttura tridimensionale costituita
da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in modo da resistere alle azioni
verticali ed orizzontali. A tal fine si deve considerare quanto segue:

a) Collegamenti. | tre sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro. Tutti
i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante ammortamenti lungo le
intersezioni verticali. Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella direzione
di tessitura dei solai la funzione di collegamento potra essere espletata dai solai stessi purché adeguatamente
ancorati alla muratura. Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sara di norma realizzato
mediante cordolo di calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di spessore pari
a quello della muratura difondazione e di altezza non inferiore alla meta di detto spessore.

b) Cordoli. In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno generalmente in cemento
armato, di larghezza pari ad almeno 2/3 della muratura sottostante, e comunque non inferiore a 12 cm, e di altezza
almeno pari a quella del solaio e comunque non inferiore alla meta dello spessore del muro. Per i primi tre
orizzontamenti, a partire dall'alto, I'armatura minima dei cordoli sara di almeno 6 cm? con diametro non inferiore a 12
mm. In ogni piano sottostante gli ultimi tre, detta armatura minima sara aumentata di 2 cm? a piano. La stessa
armatura dovra essere prevista nel cordolo di base interposto tra la fondazione e la struttura in elevazione. In ogni
caso, le predette armature non dovranno risultare inferiori allo 0,6% dell'area del cordolo. Le staffe devono essere
costituite da tondi di diametro non inferiore a 6 mm poste a distanza non superiore a 30 cm. Per edifici con piu di 6
piani, entro e fuori terra, I'armatura dei cordoli sara costituita da tondi con diametro non inferiore a 14 mm e staffe
con diametro non inferiore a 8 mm. Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per
almeno 40 diametri; lo squadro delle barre dovra sempre abbracciare l'intero spessore del cordolo.

c) Incatenamenti orizzonali interni. Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli
della scatola muraria ai livelli dei solai, devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche. Tali incatenamenti
dovranno avere le estremita efficacemente ancorate ai cordoli. Nella direzione di tessitura del solaio possono
essere omessi gli incatenamenti quando il collegamento €& assicurato dal solaio stesso. In direzione ortogonale al
senso di tessitura del solaio gli incatenamenti orizzontali saranno obbligatori per solai con Iluce superiore ai 4,5 m e
saranno costituiti da armature con una sezione totale pari a 4 cm? per ogni campo di solaio.

d) Spessori minimi dei muri. Lo spessore dei murinon pud essere inferiore ai seguenti valori:

® muratura in elementi resistenti artificiali pieni 12 cm;

muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20 cm; ¢) muratura in elementi resistenti artificiali forati 25 cm;
muratura di pietra squadrata 24 cm;

muratura listata 30 cm;

muratura di pietra non squadrata 50 cm.

15.1.5 . Paramenti per le Murature di Pietrame
Per le facce a vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della direzione dei lavori, potra essere
prescritta la esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

® con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);
® a2 mosaico grezzo;

® con pietra squadrata a corsi pressoche regolari;

® con pietra squadrata a corsi regolari.

a) Nel paramento con "pietra rasa e teste scoperte" (ad opera incerta) il pietrame dovra essere scelto diligentemente
fra il migliore e la sua faccia vista dovra essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le pareti
esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm.
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b) Nel paramento a "mosaico grezzo" la faccia vista dei singoli pezzi dovra essere ridotta col martello e la grossa
punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro
regolarmente, restando vietato I'uso delle scaglie. In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a
pietra rasa.

c) Nel paramento a "corsi pressoché regolari" il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col
martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle
di posa. | conci saranno posti in opera a corsi orizzontalidi altezza che pud variare da corso a corso, e potra non
essere costante per lintero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate rientranze o sporgenze non
maggiori di 15 mm.

d) Nel paramento a "corsi regolari" i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la faccia vista
rettangolare, lavorati a grana ordinaria, essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo
corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovra essere disposta in ordine decrescente dai
corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza perd fra due corsi successivi non maggiore di5 cm. La direzione dei
lavori potra anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero
impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a corsi regolari dovranno
essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sara tollerato I'impiego di
scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovra avvenire per almeno un terzo della loro rientranza
nelle facce diposa, e non potra essere mai minore di 10 cm nei giunti verticali. La rientranza dei singoli pezzi non
sara mai minore della loro altezza, n¢ inferiore a 25 cm; l'altezza minima dei corsi non dovra essere mai minore di 20
cm. In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovra essere minore di
10 cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro. Per tutti i tipi di paramento le pietre
dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da assicurare il collegamento col nucleo interno
della muratura.

Per le murature con malta, quando questa avra fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di
paramento, dovranno essere accuratamente stuccate. In quanto alle connessure, saranno mantenuti i limiti di
larghezza fissati negli articoli precedenti secondo le diverse categorie di muratura. Per le volte in pietrame si
impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile, regolari, aventi i letti di posa o naturalmente piani o resi
grossolanamente tali con la mazza o col martello. In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatta
raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente profondita per purgarle dalla malta, dalla polvere, e
da qualunque altra materia estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse
con nuova malta della qualita prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con
apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e
senza sbavature.

Art.15.2 . COSTRUZIONE DELLE VOLTE - OMISSIS

Art.15.3. MURATURE E RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO - VESPAI

15.3.1 . Murature in Pietrame a Secco

Dovranno essere eseguite con pietre lavorate in modo da avere forma il piu possibile regolare, restando
assolutamente escluse quelle di forma rotonda, le pietre saranno collocate in opera in modo che si colleghino
perfettamente fra loro, scegliendo per iparamenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le
piu adatte per il miglior combaciamento, onde supplire cosi colla accuratezza della costruzione, alla mancanza di
malta. Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali.

Nell'interno della muratura si fara uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra
e pietra.

La muratura in pietrame a secco permuri di sostegno in controriva 0 comunque isolati sara sempre coronata da
uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a richiesta della direzione dei lavori vi si dovranno
eseguire anche regolari fori di drenaggio, regolarmente disposti, anche su piu ordini, per lo scolo delle acque.

15.3.2 . Riempimenti in Pietrame a Secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili)
Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare
cedimenti per effetto dei carichi superiori.
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Per drenaggi e fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni
quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori |l
pietrame di maggiore dimensione, impiegando nellultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche
pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi gli interstizi tra le pietre.
Sullultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovra completarsi |l
riempimento dei cavi apertiper la costruzione di fognature e drenaggi.

15.3.3 .Vespai e Intercapedini

Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale potranno essere ordinati
vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovra essere
debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi cedimento.

Per i vespai di pietrame si dovra formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione,
costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno correre anche lungo tutte le
pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di 15 cm x 20 cm di altezza
ed un sufficiente sbocco all'aperto, in modo da assicurare il ricambio dell'aria.

Art.15.4. OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

15.4.1. Impasti di Conglomerato Cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto nell'allegato 1 del
Decreto Ministeriale 9.01.1996.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dellimpasto, devono essere adeguati
alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. Il quantitativo d'acqua
deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato tenendo conto anche
dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in
relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. L'impiego degli additivi dovra essere subordinato
all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressivita.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalita atte a garantire la
costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla
norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa inoltre
le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la conformita.

15.4.2 . Controlli sul Conglomerato Cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dall'allegato 2 del Decreto Ministeriale 9.01.1996.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel
suddetto allegato 2 del Decreto Ministeriale 9.01.1996.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo
di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dellallegato 2).

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverrano al momento della posa in opera dei
casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2.

15.4.3 . Norme di Esecuzione per il Cemento Armato Normale

Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale I'Appaltatore dovra attenersi alle norme contenute nella
legge n. 1086/1971 e nelle relative norme tecniche del Decreto Ministeriale 9.01.1996. In particolare:

a) gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o
di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie
dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni. Non si deve mettere in opera il conglomerato a
temperature minori di 0 <C, salvo il ricorso ad opp ortune cautele;

b) le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle
regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui sopra
possono effettuarsi mediante:

® saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;
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manicotto filettato;

sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di
sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna
barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non
deve superare 6 volte il diametro;
c) le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il
diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del Decreto Ministeriale 9.01.1996. Per
barre diacciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo;
d) la superficie dellarmatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel
caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso ditravi e pilastri. Tali misure devono essere
aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travied i pilastri, in presenza
di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad
evitare il distacco (per esempio reti). Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni
direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra
derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad
almeno 4 cm. Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto;
e) il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura
all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione € lasciata al
giudizio del Direttore dei lavori.

15.4.4 Norme di Esecuzione per il Cemento Armato Precompresso - omissis

15.4.5 .Responsabilita per le Opere in Calcestruzzo Armato e Calcestruzzo Armato Precompresso

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Appaltatore dovra attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5-11-1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche
vigenti. Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2-2-1974, n. 64.

Tuttii lavori di cemento armato facenti parte dellopera appaltata, saranno eseguiti in base ai calcoli di
stabilita accompagnati da disegni esecutivi € da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico
abilitato iscritto all'Albo, e che [I'Appaltatore dovra presentare alla direzione dei lavori entro il termine che gli verra
prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gl
verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori. L'esame e verifica da parte della direzione
dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo ['Appaltatore e |l
progettista delle strutture dalle responsabilita loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

Art.15.5. STRUTTURE PREFABBRICATE DI CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO omissis
Art.15.6SOLAI - omissis
Art.15.7 STRUTTURE IN ACCIAIO

15.7.1 Generalita.

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge 5-11-
1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica", dalla legge 2-2-1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche", dalle circolari e dai decreti ministeriali in vigore attuativi delle leggi citate.
L'impresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, allesame ed
all'approvazione della direzione dei lavori:

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno
essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di
ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualita degli acciai da impiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione. |
suddetti elaborati dovranno essere redattia cura e spese dell'Appaltatore.
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15.7.2 Collaudo Tecnologico dei Materiali

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la
successiva lavorazione, I'lmpresa dara comunicazione alla direzione dei lavori specificando, per ciascuna colata, la
distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della
ferriera costituita da:

® attestato di controllo;

® dichiarazione che il prodotto € "qualificato" secondo le norme vigenti.

La direzione dei lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova presso
laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di
accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la direzione dei lavori deve effettuare presso
laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle
proprieta di ogni lotto difornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'Impresa.

Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dal decreto ministeriale 27-7-1985 e successivi
aggiornamentied altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.

15.7.3 Controlli in Corso di Lavorazione

L'Impresa dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali
impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovra esibire la copia a
richiesta della direzione dei lavori.

Alla direzione dei lavori & riservata comunque la facolta di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i
controlli che riterra opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano
conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'impresa informera la direzione dei
lavori, la quale dara risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la
spedizione delle strutture stesse in cantiere.

15.7.4 Montaggio

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a quanto, a tale
riguardo, € previsto nella relazione di calcolo. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si
dovra porre la massima cura per evitare che le strutture vengano sovrasollecitate o deformate. Le parti a
contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. Il montaggio sara
eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di
sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra
controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di
progetto, rispettando le tolleranze previste. La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi
costruttive e la rimozione dei collegamenti prowvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando
essi risulteranno staticamente superflui. Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori
che non risultino centrati e nei qualii bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro
alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovra procedere alla sostituzione del bullone con uno di
diametro superiore.

E' ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave
dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad
un mese. Per le unioni con bulloni, I'impresa effettuera, alla presenza della direzione dei lavori, un controllo di
serraggio su un numero adeguato di bulloni. L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere
effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi
interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la direzione dei lavori.

Nella progettazione e nellimpiego delle attrezzature di montaggio, l'impresa € tenuta a rispettare le norme, le
prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona
interessata, ed in particolare:

® perlingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
® perle sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;
® per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

15.7.5 Prove di Carico e Collaudo Statico
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Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove dicarico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, prima
che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verra eseguita da parte della direzione dei lavori una
accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformita ai
relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno
condotte, a cura e spese dellimpresa, secondo le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, emanati in
applicazione della legge 5-11-1971 n. 1086/1971.

Capitolo 16

COPERTURE, PARETI, PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI
Art.16.1 ESECUZIONE COPERTURE CONTINUE (PIANE) - omissis
Art.16.2 ESECUZIONE COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA) - omissis
Art.16.3. OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE- omissis
Art.16.4. SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura diversa, omogenei
o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio. | sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro
funzione in:

® rivestimenti per esterno e per interno;
® rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;
® rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.

16.4.1 Sistemi Realizzati con Prodotti Rigidi - omissis
16.4.2 . Sistemi Realizzati con Prodotti Flessibili. - omissis
16.4.3. Sistemi Realizzati con Prodotti Fluidi - omissis

16.4.4 1l Direttore dei Lavori per la Realizzazione del Sistema di Rivestimento Operera nel seguente modo
omissis

Art.16.5. OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA - omissis
Art.16.6. ESECUZIONE DELLE PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE - omissis
Art.16.7. ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito € la

resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle

seguenti categorie:

®  pavimentazioni su strato portante;

® pavimentazioni su terreno (cioé dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione & svolta dal
terreno).

Quando non ¢ diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non sono sufficientemente
dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai seguenti strati funzionali
(Costruttivamente uno strato pud assolvere una o piu funzioni).

a) La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali:
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4. o strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti o di
esercizio;

5. lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti differenziali
tra strati contigui;

6. lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse dai
carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici sensibilmente
differenziati;

7. lo strato dicollegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o portante);

8. lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. A
seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare
fondamentali;

9. strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilita ai liquidi
dai vapori;

10. strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico;

11. strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento acustico;

12. strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarita ed eventualmente
incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di strato di collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avra quali elementi o strati funzionali:

1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla
pavimentazione;
2 strato impermeabilizzante (o drenante);

)
3) il ripartitore;
) strato di compensazione e/o pendenza;
5) il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari possono essere previsti.

Per la pavimentazione su strato portante sara effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i materiali indicati nel
progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni
seguenti.

1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia date nel
presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo,
sulle strutture di legno, ecc.

2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia
date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o
pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante la realizzazione si curera la continuita dello strato, la corretta
sovrapposizione o realizzazione dei giunti e I'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia date
per i prodotti quali calcestruzzi armati 0 non, malte cementizie, lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non,
lastre o pannelli a base di legno. Durante la realizzazione si curera, oltre alla corretta esecuzione dello strato in
quanto a continuita e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con
passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilita chimico fisiche.
Sara infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarita, rugosita, ecc. adeguate per lo strato
successivo.

4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle prescrizioni gia
date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni del
produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo. Durante la realizzazione si curera la uniforme e corretta
distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/0 quantita consigliate dal produttore in modo da evitare
eccesso da rifiuto od insufficienza che pud provocare scarsa resistenza od adesione. Si verifichera inoltre che la
posa awvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umiditd) e preparazione dei supporti
suggeriti dal produttore.

5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle prescrizioni gia
date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni. Durante la fase di posa si curera la corretta esecuzione degli
eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti,
delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonche le caratteristiche di planarita 0 comunque delle
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conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di
maturazione.

6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o schermo al
vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle coperture continue.

7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo sulle coperture piane.
8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento per i prodotti
alle prescrizioni gia date nell'apposito articolo.

Durante la fase di posa in opera si curera il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuita dello strato
con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di
interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli
strati sovrastanti). Sara verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento
di questi elementi ed i problemi di compatibilita meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.

9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli strati
sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sara effettuata utilizzando i materiali indicati nel
progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni
seguenti.

1) Per lo strato costituito dal terreno si provvedera alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato
contenente le loro radici o0 comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza,
limite liquido, plasticita, massa volumica, ecc. si procedera alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi
meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli
adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione si fara
riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.

2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante (Questo strato assolve quasi sempre anche funzione di strato di
separazione e/o scorrimento.) si fara riferimento alle prescrizioni gia fornite per i materiali quali sabbia, ghiaia,
pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle
norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti (geotessili). Per I'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni
dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza
al gelo, limite di plasticita adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curera la continuita dello strato, la sua
consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture
verticali, ecc. In caso di dubbio o contestazione si fara riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni
stradali.

3) Per lo strato ripartitore dei carichi si fara riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la loro
realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o
alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si curera la corretta esecuzione degli spessori, la continuita
degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.

4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fomite per lo strato ripartitore; € ammesso che
esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purche sia utilizzato materiale identico o comunque
compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilita fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi
di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.

5) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per pavimentazione (conglomerati
bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante I'esecuzione si curera, a seconda della soluzione costruttiva
prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curera in particolare, la continuita e
regolarita dello strato (planarita, deformazioni locali, pendenze, ecc.), I'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si
curera inoltre limpiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle
condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.

Art.16.8. Modalita relative all’intervento di dismissione e ricollocazione delle basole

Le basole e le orlature in pietra calcarea e/o similari di qualunque tipo, colore, spessore e dimensione, saranno
dismesse con la massima cura ed attenzione e ricollocate nella sede stradale alle quote prescritte, con il profilo
longitudinale e trasversale concordato attenendosi scrupolosamente alle indicazioni planimetriche di progetto, e con
recupero eseguito a mano. L’accatastamento delle basole dovra essere effettuato selezionando per dimensioni e
tipologia al fine di agevolare le operazioni diricollocazione.
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Sono compresi: adeguata documentazione fotografica ante-dismissione, tutti gli oneri derivanti dallaccurata
movimentazione e conservazione degli elementi lapidei anche in piu fasi.

La collocazione di basolato di pietrame calcareo grigio, lavico e similare, con spigoli a taglio o spacco e proveniente
da dismissione o con materiale nuovo, previa accettazione del materiale fornito da parte della D.L., verra posto in
opera a correre e/0 a spina di pesce secondo i grafici di progetto o le indicazioni della D.L.,. Verra collocato su letto di
impasto umido di sabbia e cemento tipo 425 con dosatura non inferiore a Kg. 200 per mc. di impasto e dello
spessore non inferiore a cm 15, costipato a mano con l'uso di mazza lignea "mataffo”, spolvero finale di sabbia e
calce idraulica a saturazione dei giunti e pulizia finale. | basolati dovranno essere posti in opera secondo le
prescrizioni della D.L. nel rispetto delle sagome e della giacitura del piano da realizzare con l'obbligo di conformare il
suolo mediante paleggiamento rinterro e costipamento dello strato sottostante e nel rispetto delle sagome e della
tessitura richieste dalla D.L. il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d 'arte.

Qualsiasi manomissione o incuria o furto nella dismissione delle basole da parte del’impresa esecutrice dei lavori,
sara verbalizzata dalla D.L. per la definizione del danno da ascriversi soltanto alla responsabilita delllmpresa a cui si
applichera una penale relativa al danno causato.

Al fine di garantire che gli interventi sulle pavimentazioni storiche vengano eseguite secondo le regole d'arte, i lavori
di spicconatura e/o bocciardatura e posa di orlature, basole e pezzi speciali (caditoie, elementi curvi, rastremati ecc.)
in materiale lapideo, i lavori di posa di selciati e pavimentazioni stradali in pietra, dovranno essere eseguiti
esclusivamente da operatori in possesso di specifica qualifica professionale e/o certificazione delle competenze
rilasciate da riconosciuti centri di formazione professionale specializzati e operanti da almeno 10 anni. Prima
dell'inizio dei lavori di cui sopra dovranno essere sottoposti alla D. L., per il benestare, i nominativi dei lavoratori da
impiegare con le relative certificazioni ed attestazioni.

Art. 16.8.1 Modalita relative all'intervento collocazione di acciottolato

La pavimentazione, in ciottoli di fiume in pietra dura del diametro minore di 40/80 mm e lunghezza maggiore di mm
120/130 lavati e selezionati accuratamente, sara eseguita attenendosi scrupolosamente alle indicazioni planimetriche
di progetto e collocati, secondo le indicazioni della DL, su letto di impasto umido di sabbia e cemento tipo 425 con
dosatura non inferiore a Kg. 200 per mc. dello spessore non inferiore a cm 15, costipati a mano con l'uso di mazza
lignea "mataffo" e riquadrati con guide costituite da basole di calcare grigio e/o similari, delle dimensioni in larghezza
di cm 20 x 40/60 in lunghezza e dello spessore non inferiore a cm 15, spicconate a mano e senza lausilio di
qualsivoglia mezzo elettromeccanico, collocate secondo la tessitura richiesta dalla D.L. e finitura a saturazione dei
giunti con sabbia finissima vagliata di natura calcarea.

Al fine di garantire che gli interventi sulle pavimentazioni storiche vengano eseguite secondo le regole d'arte, i lavori e
posa di selciati e pavimentazioni stradali in pietra, dovranno essere eseguiti esclusivamente da operatori in possesso
di specifica qualifica professionale.

Capitolo 17

IMPIANTISTICA
Art.17.1 COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA

In conformita alla legge n. 46 del 5-3-1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di
buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

17.1.1 Apparecchi Sanitari. - omissis
17.1.2 Rubinetti - omissis
17.1.3 Tubi di Raccordo Rigidi e Flessibili - omissis

17.1.4 Rubinetti a Passo Rapido, Flussometri (per orinatoi, vasi e vuotatoi). - omissis
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17.1.5 Tubazioni e Raccordi. - omissis

17.1.6 Valvolame, Valvole di non Ritorno, Pompe. - omissis

Art.17.2 ESECUZIONE DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA- omissis
Art.17.3. IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE - omissis

Art.17.4 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE

In conformita alla legge n. 46 del 5-3-1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di
buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

1) Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento,
eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno).
L'acqua pud essere raccolta da coperture o pavimentazioni all'aperto. Il sistema di scarico delle acque meteoriche
deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Esso deve essere
previsto in tutti gli edifici ad esclusione di quelli storico-artistici. Il sistema di recapito deve essere conforme alle
prescrizioni della pubblica autorita in particolare per quanto attiene la possibilita di inquinamento.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

® converse di convogliamento e canali di gronda;

® puntidi raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);

® tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; orizzontali =
collettori);

®  punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

2) Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti
progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le
prescrizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere allaggressione chimica degli inquinanti atmosferici,
all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR,
UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a), se di metallo devono resistere alla
corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate
dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di plastica
alla norma UNI9031 soddisfa quanto detto sopra;

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato
nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme
UNI 6901 e UNI 8317;

d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle pubbliche
autorita. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124.

3) Per la realizzazione dellimpianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate nei documenti
progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le
prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cuifare riferimento la norma UNI19184.

a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo impianti di scarico acque usate. | pluviali montati
all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm, i fissaggi devono
essere almeno uno in prossimita di ogni giunto ed essere di materiale compatibile con quello del tubo.

b) | bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono.
Quando l'impianto acque meteoriche & collegato allimpianto di scarico acque usate deve essere interposto un sifone.
Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad
almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale.

c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese
tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori
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ammissibili i rumori trasmessi.

4) |l Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche operera come segue.

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera via via che i materiali
impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non
restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verifichera che l'esecuzione sia
coerente con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di
grandi opere). Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformita le prove di tenuta
all'acqua come riportato nell'articolo sull'impianto di scarico acque usate.

b) Al termine dei lavori eseguira una verifica finale dell'opera e si fara rilasciare dall'esecutore una dichiarazione di
conformita dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate.
Il Direttore dei lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i documenti progettuali pit significativi, la dichiarazione di
conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonche le istruzioni per la manutenzione con modalita e
frequenza delle operazioni.

Art.17.5 IMPIANTI ADDUZIONE GAS

Si intende per impianti di adduzione del gas linsieme di dispositivi, tubazioni, ecc. che servono a fomire il gas agli
apparecchi utilizzatori (cucine, scaldacqua, bruciatori di caldaie, ecc.). In conformita alla legge n. 46 del 5-3-1990, gli
impianti di adduzione del gas devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme
di buona tecnica.

Art.17.5.1 Qualita e provenienza dei materiali

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere appaltate che saranno forniti a totale cura e spese dell'lmpresa
dovranno essere disponibili a tempo debito in modo da assicurare la ultimazione dei lavori nel termine assegnato.
Salvo le particolari disposizioni qui contenute, I'lmpresa provvede all'approvvigionamento dei materiali da fornitori di
sua scelta.

| materiali dovranno comunque essere preventivamente sottoposti all'approvazione della D.L. che ha facolta di
respingerli a suo insindacabile giudizio, in considerazione anche della compatibilita dei materiali da installare con
quelli degli impianti gia esistenti.

| materiali che la Direzione Lavori dichiarera inaccettabili ai sensi dell'art. 167 del Regolamento D.P.R. 207/2010, o
tal risultino dalle prove o analisi, debbono essere allontanati dal cantiere e sostituiti con altri idonei, il tutto a cura

e spese dell'lmpresa.

Tutti i materiali potranno essere sottoposti a prove di resistenza e qualita e T Impresa & obbligata a presentarsi in
ogni tempo alle prove richieste, anche se piu volte ripetute, da eseguirsi presso gli Istituti autorizzati e di accollarsi le
relative spese.

| campioni sono prelevati secondo le norme prescritte dal Consiglio Nazionale delle ricerche (C.N.R.), che I'lmpresa
dichiara di conoscere ed alle quali si assoggetta e, occorrendo, saranno conservati negli Uffici dell'Azienda
munendoli di suggelli e firme e previa redazione di appositi verbali.

In ogni caso I'Impresa & sempre responsabile della costanza delle caratteristiche per tutto il materiale impiegato nel
corso dei lavori.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle nuove norme
tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

In particolare si prescrive:

1) - Materiali per rinterro scavi

I materiale di rinterro sara del tipo arido per sottofondazioni stradali costituito da terra appartenente ai gruppi Al, A2-
4, A2-5, A3 della classificazione CNR-UNI 10006, secondo le disposizioni del Settore Ambiente Mobilita e Traffico del
Comune di Palermo, Servizio Traffico ed Authority Manutenzioni e Scavi, dettate nellOrdinanza Sindacale n°180/0S
del 04/05/2010, ed in accordo alle successive norme UNI EN 13242:2008, 13285:2004.

2) - Materiali ferrosi

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature e simili e da qualsiasi altro
difetto apparente o latente di fusione o trafilatura. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal Decreto
Ministeriale 29/02/1908 modificato dal Decreto Reale 15/07/1925 e dalla normativa vigente.

3) Le tubazioni in ghisa sferoidale per le condotte interrate dovranno essere in barre da m. 6, certificate secondo
ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, provviste di marcatura CE, con caratteristiche qualitative non minori di quelle
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prescritte dalle norme UNI-EN 969/2009 ed UNI 9034/2004, con giunto elastico tipo automatico a doppia camera,
rivestimento interno in poliuretano con densita 1,4 kg/dm3, spessore nominale non inferiore a 1,3 mm, con DN da 80
a 150 mm, e non inferiore a 1,5 mm con DN da 200 a 400 mm, e aderenza alla ghisa sferoidale della parete interna
della tubazione maggiore di 14 MPa, e con rivestimento esterno zincato e catramato, per condotte di gas, in accordo
con il D.M. 16.04.2008 del Ministero Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Interno; con guarnizioni tipo
"GAS" in gomma sintetica insolubile al benzolo (NBR) garantite per la tenuta di gas metano, in accordo alla norma
UNI EN 682/2006; classe di tubazione standard K9; per pressioni di esercizio fino a 5 bar. Verniciatura esterna di
colore nero. Forniti corredati di certificati di collaudo tipo 2.1 secondo la norma UNI EN 10204.

4) | pezzi speciali in_ghisa sferoidale dovranno essere certificati secondo ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004,
prowvisti di marchio "GAS", per la distribuzione di gas metano, come indicato nella norma UNI 9034/2004 e secondo
il D.M. 16.04.2008 del Ministero Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'lnterno, fabbricati in conformita
alla norma UNI-EN 969:2009; rivestiti internamente ed esternamente con resina epossidica (minimo 250 um), con
giunto elastico tipo automatico e/o a serraggio meccanico, con guarnizioni tipo "GAS" in gomma sintetica insolubile al
benzolo (NBR) garantite per la tenuta di gas metano, in accordo alla norma UNI EN 682/2006. Verniciatura esterna di
colore nero. Forniti corredati di certificati di collaudo tipo 2.1 secondo la norma UNIEN 10204.

5) Le tubazioni in acciaio per le condotte interrate dovranno essere del tipo saldato, costruiti in accordo alla norma
UNI EN 10208.1, al D.M. 16/04/2008, con rivestimento esterno in polietilene estruso triplo strato rinforzato, in accordo
alla norma UNI19099/89.

6) La tubazione in acciaio per la realizzazione degli impianti aerei dovranno essere del tipo per condutture metano
con le caratteristiche prescritte dalla UNIEN 10255, laminato e zincato a caldo (UNI-EN 10240) serie media con
estremita filettate e coniche (UNI-EN 10226-1 e UNI-EN 10226-2) e completo di manicotto (UNI-EN 10241), marcato
UNI-EN 10255, in canna da m. 6,0 e che i raccordi siano in ghisa malleabile a cuore bianco del tipo bordato.

7) 1 tubi ed i raccordi dovranno essere nelle misure e nelle caratteristiche conformi alle norme UNI-EN 10255, UNI-
EN 10240, UNI-EN 10241, UNI-EN 10208-1, UNI-EN 1562 ed UNI-EN 10242.

8) | collari presa per utenza gas, da inserire nelle tubazioni di gas in ghisa sferoidale, saranno del tipo universale
con derivazione filettata, in ghisa sferoidale UNI-EN 1563/2009, rivestita con resina epossidica, tiranti in acciaio
inossidabile AISI 304 con guaina in gomma, con dadi in acciaio inox AISI 304 e con guarnizione in gomma nitrilica
per gas tipo NBR, uscita con filettatura gas femmina secondo UNI-ISO 228/1

Si precisa inoltre che ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori saranno sostituiti, anche se collocati, quei
materiali male lavorati e cid senza alcun compenso e prolungamento del termine di ultimazione fissato nel verbale di
consegna dei lavori e nei singoli ordini di lavoro.

Art.17.5.2 NORME TECNICHE: MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SCAVI IN GENERE

Scavi a sezione obbligata.

Gli scavi di svenimento e le demolizioni saranno eseguiti esattamente secondo le disposizioni che la Direzione lavori
dara volta per volta a suo insindacabile giudizio.

In particolare dovranno essere osservate le seguenti dimensioni massime stabilite in funzione del diametro,
dell'impianto da realizzare e della specie di appartenenza delle tubazioni da posare, in accordo al D.M. 16/04/2008
ed alle norme ivi richiamate, fra le quali la UNI 9860 e la UNI 9165:

Scavi per diramazioni stradali utenza:

larghezza: cm. 40

profondita: cm. 70 per prese su tubazioni di 7a specie,

profondita: cm. 80 per prese su tubazioni di 6a specie,

profondita: cm. 110 " " " 4a e 5a specie,

profondita per posa su marciapiede: cm 60

profondita minima di interramento secondo norma UNI-CIG 9860.

Scavi per condotte in ghisa sferoidale di 6a-7a specie:
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Dn Larghezza Profondita

(mm) (cm) (cm)
80 60 85
100 60 90
150 60 95
200 70 100
250 80 105
300 90 110
350 90 115

Inoltre le nicchie da scavare in corrispondenza dei giunti e dei punti di rottura delle tubazioni del gas su cui porre in
opera i previsti dispositivi di sigillatura dovranno avere una dimensione in pianta di mi. 1,00 x 1,50.

Le profondita sopra riportate sono comprensive delle demolizioni delle pavimentazioni stradali.

Potranno essere autorizzate dimensioni diverse da quelle indicate solo a causa di interferenze con servizi del
sottosuolo o altre difficolta, ritenute valide dalla D.L..

Quando nello scavo e nelle demolizioni si fossero oltrepassati i limiti assegnati, non solo non si terra conto del
maggiore lavoro eseguito, ma anzi 'Appaltatore dovra a tutte sue spese rinterrare con i materiali prescritti il volume
scavato in piu ed eseguire quei lavori murali o di altro genere che per siffatto motivo si rendessero necessari per
assicurare la regolare esecuzione e la buona riuscita dell'opera.

Il fondo dei cavi aperti per il collocamento in opera delle tubazioni dovra essere ben spianato, non saranno tollerate
sporgenze o infossature superiori a 5 cm. rispetto al piano delle livellette assegnate di volta in volta dalla D.L.

Le pareti dei cavi stessi non dovranno presentare blocchi sporgenti 0 masse pericolanti che, in ogni caso, dovranno
essere abbattute o sgombrate a cura e spese dell'Imprenditore.

Dovranno essere altresi eseguite, ove necessario, le nicchie delle dimensioni opportune per eseguire il giunto delle
tubazioni e dei pezzi speciali.

Qualora per le qualita del terreno, per il genere dei lavori che si eseguono, per qualsiasi altro motivo, fosse
necessario armare le pareti dei cavi, I Imprenditore dovra provvedere di propria iniziativa adottando tutte le
precauzioni necessarie per impedire smottamenti, franamenti e per assicurare contro ogni pericolo gli operai.
L'Imprenditore dovra costruire sbadacchiature nel modo che riterra migliore, secondo la necessita, praticarlo con:

a) piccola sbadacchiatura;

b) sbadacchiatura a mezza cassa;

e) sbadacchiatura a cassa chiusa, restando in ogni caso unico responsabile.

sia in via diretta che, eventualmente, in via di rivalsa, degli eventuali danni alle persone e alle cose e di tutte le
conseguenze di ogni genere che derivassero dalla mancanza, dall'insufficienza o dalla poca solidita di dette opere
prowvisionali, degli attrezzi adoperati, della poca diligenza nel sorvegliare gli operai, nonché dell'inosservanza delle
disposizioni vigenti sui lavori pubblici e sulla polizia stradale.

Per tale armamento della parete I'lmprenditore non potra peraltro pretendere alcun compenso essendosi di tale onere
tenuto conto nella determinazione dei prezzi di scavo all'uopo riportati in elenco.

| lavori di scavo saranno inoltre condotti in modo da dare facile e pronto smaltimento alle acque di infiltrazione che
scaturissero dal fondo e dalle pareti dei cavi, procedendo, ove sia possibile, a tutte sue cure, agli aggottamenti che
per tale motivo e per qualsiasi altra causa, si rendessero necessari.

Gli scavi sia terra che di roccia di qualsiasi natura e consistenza devono essere eseguiti con l'uso di escavatori
meccanici; nei tratti in cui per particolari condizioni dovranno essere adottate maggiori cautele, la D.L. potra disporre
lo scavo a mano con l'ausilio del martello automatico.

Rimane sempre vietato l'uso delle mine.

Inoltre, trattandosi di eseguire scavi in strade della zona urbana ove sono esistenti altri utenti del sottosuolo, l'uso dei
mezzi meccanici dovra avvenire con le dovute cautele per non arrecare danni agli stessi.

L'esecuzione degli scavi avverra per tratti, la cui lunghezza sara stabilita dalla Direzione dei Lavori.

L'esecuzione degli scavi avverra comunque secondo le modalita e le prescrizioni della Ripartizione Servizi Rete e
dell'Assessorato al Traffico del Comune di Palermo, ed eventualmente le norme della Provincia Regionale di Palermo
e di altri Comuni od Enti interessati dall'esecuzione dei lavori.

In particolare I'lmpresa ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge dei regolamenti e le prescrizioni
riguardanti le costruzioni e le demolizioni edilizie, I'incolumita pubblica e l'igiene, nonché la normativa del codice sulla
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disciplina della circolazione stradale (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495) della cui inadempienza &
direttamente responsabile.

Le opere di scavo trasversali debbono eseguirsi in due meta nel minore tempo possibile, in ore nottume e senza
attrezzi rumorosi quando ragioni intenso traffico lo richiedono.

Art.17.5.3 - MATERIALI DI RISULTA

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere gestiti a cura e spese dellAppaltatore,
come previsto dal D.Lgs. n. 152/06.

Per la gestione dei rifiuti nei cantieri esterni non & previsto un deposito temporaneo perché, durante i lavori, gli stessi
rifiuti dovranno essere avviati immediatamente allo smaltimento o al recupero.

Pertanto i materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi a sezione obbligata saranno immediatamente
allontanati dal cantiere e saranno trasportati alle pubbliche discariche, come anche prescritto dalle relative
disposizioni delllAssessorato Manutenzione, dellAssessorato al Traffico e della Ripartizione Servizi Rete del Comune
di Palermo, ed eventualmente le norme della Provincia Regionale di Palermo e di altri Comuni od Enti interessati
dall'esecuzione dei lavori.

L'impresa deve fornire alla D.L, almeno 10 giomi prima dell'inizio dei lavori, copia delle autorizzazioni dei trasportatori
ed iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti per le categorie necessarie, con relativo numero di targa degli automezzi; deve
fornire copia delle autorizzazioni degli impianti di destino con relativo codice del rifiuto conferibile in discarica,
rilasciate ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 o del D.Lgs. 152/06 e copia della comunicazione e dell'attestato di
avvenuta iscrizione dellimpianto al registro imprese, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 o ai sensi dell'art.
216 del D.Lgs. 152/06;

L'Impresa inoltre deve consegnare, entro 90 giorni dall'avvenuto trasporto, copia autentica della IV copia del
formulario di identificazione dei rifiuti timbrata dallimpianto ricevente, con annotata sullo stesso formulario la
provenienza del materiale inviato a discarica.

Su disposizione della D.L. ed a suo insindacabile giudizio parte dei materiali provenienti dagli scavi e ritenuti idonei
per il rinterro potranno essere momentaneamente lasciati in cantiere in attesa del reimpiego.

Art.17.5.4 - MEZZI PER NON OSTACOLARE IL TRANSITO STRADALE

Durante l'esecuzione dei lavori, I'lmpresa dovra adottare tutte le cautele e tutte le disposizioni necessarie per
garantire la liberta e la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali ed ai veicoli, sia sulla carreggiata che sui
marciapiedi.

Le zone interessate dai lavori e qualsiasi fossato dovranno quindi essere delimitati da transenne e dalla relativa
segnaletica di cantiere.

La Ditta esecutrice dei lavori consentira la circolazione dei residenti e curera la segnaletica necessaria ad indicare i
percorsi alternativi soprattutto se nelle zone vicine ricadono strutture ospedaliere, centro o uffici di interesse pubblico.
Appositi ponticelli di legno verranno costruiti per dare comodo accesso ai fabbricati situati lateralmente allo scavo nel
caso di attraversamenti di abitati.

Detti ponticelli della larghezza di mi. 0,80 dovranno avere la necessaria solidita per il transito, ove occorra, anche dei
veicoli pesanti e saranno lateralmente protetti da adatte ringhiere.

L'lmpresa dovra mantenere le transenne, la segnaletica e la sorveglianza dei cavi ricolmati e della zona interessata
dalle opere sino allavvenuto ripristino e fino al completamento delle opere.

Sono egualmente a carico delllmpresa le segnalazioni luminose della zona interessata dai lavori e comunque di tutti
gli ostacoli al libero traffico.

Di notte quindi dovranno collocarsi, oltre le transenne e la relativa segnaletica di cantiere, anche le segnalazioni
luminose della zona interessata dai lavori e comunque di tutti gli ostacoli al libero transito. Dette segnalazioni
luminose saranno tenute in funzione per tutta la durata della pubblica iluminazione e debbono essere sorvegliate per
evitare che abbiano a rimanere spente.

Ogni danno o responsabilita dipendente da mancanza di segnalazioni luminose funzionanti &€ a carico dell'Impresa.

In prossimita delle caditoie stradali non si dovra depositare materiale di alcun genere; I'lmpresa dovra adottare gli
accorgimenti necessari per evitare che detto materiale possa ostruire le caditoie stesse.

Per i tagli trasversali e per i tagli in genere per i quali si rende necessaria I'immediata apertura al transito, per i quali
quindi non ¢ possibile transennare, I'lmpresa oltre ad assicurare, sino all'avvenuto ripristino, la sorveglianza ed il
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mantenimento della necessaria segnaletica, dovra particolarmente curare il continuo ricolmo dei cavi essendo unica
responsabile di qualsiasi incidente abbia a verificarsi.

| tagli trasversali inoltre dovranno essere eseguiti nel minor tempo possibile interessando meta carreggiata per volta.
| lavori potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile
il nocumento arrecato alla quiete pubblica.

La Ditta ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e prescrizioni tecniche riguardanti i
lavori sulla sede stradale, la incolumita pubblica e la normativa del codice sulla disciplina della circolazione

stradale, oltre che quelli riguardanti i lavori aerei e che utilizzano ponteggi, della cui inadempienza & direttamente
responsabile.

Ad ultimazione dei lavori la Ditta dovra ripristinare a regola d'arte la continuita del manto stradale, la segnaletica
verticale ed orizzontale, oltre che qualsiasi manufatto, dismessi a causa dei lavori.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali collocati
a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori.

Alla Ditta che trasgredisce saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti, anche dagli Ufficiali e dagli
Agenti di cui allari. 12 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992 - Nuovo Codice della Strada e s.m.i..

Art.17.5.5 - UTENTI DEL SOTTOSUOLO E IMPIANTI DI SERVIZI

Nellesecuzione delle trincee e/o degli impianti aerei, tutte le volte che si incontreranno tubazioni e cunicoli di fogna,
tubazioni di gas e di acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici, I'I'mpresa ha l'obbligo di darne awvviso al Direttore dei
Lavori che dara le disposizioni del caso.

L'Impresa resta comunque responsabile dei danni che possono venire dai lavori ed ha l'obbligo di avvertire
immediatamente gli Uffici del Gas, delle Societa o Aziende elettriche o telefoniche.

Nel caso che l'apertura di un cavo provocasse emanazioni di gas, si provvedere a spegnere o allontanare qualsiasi
fuoco che potrebbe trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno gli Uffici del'’AMG.

Comunque resta stabilito che qualora nell'esecuzione di ogni scavo o lavoro, fossero incontrate tubazioni e cunicoli di
fogna, tubazioni di gas o acqua, impianti elettrici e/o telefonici, eventuali maggiori oneri, che si potessero presentare
per l'esecuzione dei lavori stessi per la presenza di altri servizi, sono stati considerati nei prezzi unitari di elenco
relativi alle varie categorie di lavoro e pertanto I'Impresa non potra reclamare il riconoscimento di altri compensi.

In ogni caso se si dovessero incontrare impianti di servizi pubblici, deve essere usata ogni cautela per non
danneggiarli e deve essere dato immediato avviso agli Enti esercenti i servizi pubblici (ENEL, AMG, TELECOM,
WIND INFOSTRADA, BT ITALIA, AMAP, INFRATEL, POSTE, TELEFONI DI STATO - ecc.) ed anche al Settore
Ambiente, Mobilita e Traffico, Servizio Traffico ed Authority Manutenzione e Scavi del Comune di Palermo, o ad altri
Comuni o Enti interessati dall'esecuzione dei lavori, per gli eventuali provvedimenti del caso.

Art.17.5.6 - RINTERRI

Preliminarmente alla posa delle tubazioni si procedera alla formazione di un letto di posa di cm. 10 con materiale
arido per sottofondazione stradale; dopo la posa delle tubazioni gli scavi verranno ricolmati sempre con materiale
arido ed idoneo per sottofondazione stradale.

Su disposizione della D.L. ed a suo insindacabile giudizio gli scavi potranno essere rinterrati con i materiali
provenienti dagli scavi stessi, previa vagliatura secondo la buona regola d'arte.

Nella formazione dei rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per
strati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con
la maggiore regolarita e precauzione.

Le dimensioni del rinterro saranno quelle stesse riportate per I'esecuzione degli scavi e qualora l'impresa abbia
eseguito uno scavo superiore a quanto stabilito nel presente C.S.A. non si terra conto della maggiore dimensione del
rinterro che comunque dovra essere eseguito a cura e spese della stessa Impresa con le stesse regole e modalita
stabilite nel presente C.S.A..

La copertura verra eseguita a strati orizzontali di altezza non superiore a cm. 20, i quali dovranno essere ben pigiati
curando pero di non causare danni dei quali sara sempre ed in ogni caso responsabile 'Appaltatore.

L'Impresa deve assicurare una umidificazione del materiale ed un grado di costipamento tali da garantire che nel
tempo non si verifichino cedimenti della pavimentazione.
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Riempita la fossa, la cresta del terrapieno sara spianata per la lunghezza prescritta.

Ferma restando la piena e completa responsabilita dell'lmprenditore per la buona riuscita di tutte le opere appaltate,
egli dovra adottare tutte le necessarie cautele per evitare danni alla condotta.

Resta in sostanza stabilito che qualora per effetto di false manovre e perché I'lmpresa abbia mancato di adottare le
cautele necessarie, si verificassero danni alle condutture, questi, qualunque ne potra essere l'entita, saranno ad
esclusivo carico dell'Impresa.

L'esecuzione dei rinterri avverra comunque secondo le modalita e le prescrizioni delllAssessorato Manutenzione del
Comune di Palermo, in accordo alle disposizioni dellOrdinanza Sindacale n° 180/0S del 04/05/2010 del Settore
Ambiente Mobilita e Traffico del Comune di Palermo ed eventualmente le norme della Provincia Regionale di
Palermo e di altri Comuni od Enti interessati dall'esecuzione dei lavori.

A garanzia del buon costipamento I'lmpresa resta obbligata al pagamento delle eventuali spese occorrenti per la
rimozione e ricostruzione sia del rinterro che delle sovrastrutture nei casi in cui si verificassero nel tempo cedimenti
delle pavimentazioni.

L'impresa dovra mantenere le transennature, la segnaletica e la sorveglianza dei cavi ricolmati e comunque adottare
tutte le necessarie cautele a salvaguardia della pubblica incolumita sino alla data di decorrenza del verbale di
consegna all'lmpresa Comunale, essendo sino a tale momento unica responsabile di qualsiasi incidente abbia a
verificarsi in dipendenza dei suddetti lavori.

L'lmpresa dovra inoltre curare il rinterro continuo di cavi ricolmati qualora si verificassero ribassamenti a causa del
traffico stradale o di eventi atmosferici.

Per i tagli trasversali e per i tagli in genere per i quali si rende necessaria I'immediata apertura al transito, per i quali
quindi non & possibile transennare, I'lmpresa oltre ad assicurare, sino allavvenuto ripristino, la sorveglianza ed il
mantenimento della necessaria segnaletica, dovra particolarmente curare il continuo ricolmo dei cavi essendo sino a
tale momento unica responsabile di qualsiasi incidente. Ogni spesa derivante dagli oneri di cui sopra € totalmente a
carico dell'lmpresa, essendosene tenuto conto nella formazione dei prezzi.

Art.17.5.7 - RIPRISTINI

L'lmpresa, ultimati i rinterri, dovra eseguire subito il ripristino delle preesistenti pavimentazioni stradali come descritto
nei relativi articoli di elenco prezzi.

E comunque, i ripristini dovranno essere eseguiti secondo la normativa attualmente prescritta dall'Assessorato Opere
di Manutenzione del Comune di Palermo, a cui si rimanda e valida nell'ambito del territorio comunale, in accordo alle
disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n°180/0S del 04/05/2010 del Settore Ambiente Mobilita e Traffico del Comune
di Palermo, ed eventualmente secondo le norme della Provincia Regionale di Palermo e di altri Comuni od Enti
interessati dall'esecuzione dei lavori.

Infatti si precisa che i succitati articoli di elenco prezzi rispecchiano tale normativa anche se, per brevita, le voci
richiamate sono state riassunte.

Art.17.5.8 - TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI

La posa in opera e la giunzione delle condotte, di qualunque materiale esse siano formate (acciaio, ghisa o pead)
deve essere effettuata da personale specializzato, in accordo alla normativa tecniche vigente (come p.es. UNIEN
12007-1/2/3/4, UN1 9165, UNI 9860, UNI 9034, UNI 8827) ed al sistema di qualita aziendale.

Le norme non modificano in alcun modo la responsabilita dell'lmpresa come dal presente Capitolato circa la buona
riuscita del lavoro di costruzione della condotta o gli oneri relativi.

Gli oneri particolari relativi a tali prestazioni sono compresi nei singoli prezzi unitari per la posa in opera, giunzione e
prova delle condotte costruite con detti tubi.

La Direzione dei Lavori potra, a suo insindacabile giudizio, far sospendere la posa delle tubazioni qualora il personale
incaricato ditale lavoro non dia necessarie garanzie per la perfetta riuscita dell'opera.

PER CONDOTTE IN GHISA

La posizione esatta in cui devono essere posti i pezzi speciali deve essere riconosciuta ed approvata dal D.L.,
conseguentemente resta determinata la lunghezza di diversi tratti di tubazione continua. Questa deve essere formata
con il massimo numero possibile di tubi interi, cosi da ridurre al minimo il numero delle

giunture.
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Resta quindi vietato limpiego di spezzoni di tubi ove non sia strettamente riconosciuto dal D.L.. Qualora venisse
riscontrato l'impiego non necessario di spezzoni di tubo, I'Imprenditore dovra, a tutte sue spese, rifare il lavoro
correttamente, rimanendo a suo carico tutte le maggiori spese per tale fatto sostenute dall'Azienda.

Prima di essere posto in opera ciascun tubo e pezzo speciale deve essere, a pie d'opera, accuratamente pulito dalle
tracce di qualunque elemento estraneo.

Nelloperazione di posa deve evitarsi che nellinterno della condotta vadano detriti 0 corpi estranei di qualunque
natura e che venga comunque danneggiata la superficie interna del tubo.

Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente, durante le interruzioni del lavoro, con tappi
di legno.

| tubi e i pezzi speciali devono essere discesi con cura nelle trincee e nei cunicoli dove debbono essere posati,
evitando urti, cadute ecc.. | singoli elementi saranno calati il piu possibile vicino al posto che dovranno avere in
opera, evitando spostamenti notevoli entro il cavo. La posa dei tubi dovra essere fatta secondo le disposizioni che,
tratto per tratto, impartira la D.L. e direttamente sul fondo delle trincee all'uopo scavate.

Il fondo del cavo, sia esso in terra che in roccia, non potra presentare rilievi o infossature maggiori di cm. 3. E' vietato
I'impiego di pezzi di pietra sotto i tubi per stabilire gli allineamenti. Nelle pareti e sul fondo dei cavi, in corrispondenza
dei giunti, verranno scavate apposite incavature e nicchie per dare luogo sia alluso degli attrezzi sia allispezione
accurata delle giunzioni stesse in sede di prova.

La dimensione delle nicchie deve essere tale che a giudizio della Direzione dei Lavori gli operai possano eseguire il
loro lavoro con liberta di azione e tranquillita.

L'onere per lo scavo delle nicchie &€ compensato con il prezzo dello scavo a sezione ristretta per posa delle tubazioni.
La profondita non sara di norma minore di m. 0,70 sullestradosso della tubazione. Potra essere permessa una
profondita minore, per brevi tratti, per particolari ragioni riconosciute dal D.L..

Durante I'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni agli
elementi di condotta gia posati.

Si impedira quindi, con le necessarie cautele durante i lavori e con l'adeguata sorveglianza nei periodi di
sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni. Con opportune arginature e
deviazioni si impedira che le trincee siano invase dalle acque piovane.

Le estremita di ciascun tratto di condotta in corso di impianto debbono essere tenute chiuse con tappo di legno. E'
vietato praticare tali chiusure in modo diverso. L'Impresa assume, con la stipula del contratto l'intera e piena
responsabilita dell'integrita dei rivestimenti delle tubazioni, fomite dall'Azienda, durante i trasporti e durante tutte le
operazioni per la posa fino a dare la condotta posata, giuntata e provata.

Tutti gli oneri relativi a dette prestazioni sono compresi nei prezzi unitari per la posa in opera, giunzione e prova delle
condotte.

La tubazione verra posata sul fondo dello scavo piano e livellato.

La posa dei tubi dovra essere fatta secondo le disposizioni che, tratto per tratto, impartira la D.L., su un letto di posa
formato con sabbia. In presenza diterreni rocciosi, ghiaiosi, o di riporto in cui sul fondo dello scavo non sia possibile
realizzare condizioni adatte per I'appoggio e per il mantenimento dell'integrita del tubo, le tubazioni devono essere
poste sul letto di sabbia o di materiale inerte di equivalenti caratteristiche granulometriche dello spessore minimo di
10 cm.

La posa della tubazione e dei pezzi speciali avverra sotto la sorveglianza del ns. personale che eventualmente dara
le opportune disposizioni affinche il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte e prescrivera le pendenze da dare
alla tubazione.

Sara controllata a tratti di circa 10(H200 m, la livelletta della tubazione e quindi I'lmpresa provvedera alla prova di
tenuta, per un periodo di prova di 24 ore, con aria alla pressione di 1 bar, in accordo alle norme tecniche vigenti
richiamate nel D.M. 16/04/2008; durante la prova la tubazione sara chiusa alle estremita per mezzo di idonei
otturatori e il manometro di controllo non dovra avvertire alcuna variazione della pressione nella tubazione.

Si controllera quindi il tratto di tubazione, alla presenza di personale dellAzienda, ispezionando la tubazione ed i
giunti con acqua saponata.

Qualora non sia tecnicamente possibile, a giudizio della Direzione dei Lavori, eseguire la prova di tenuta con aria in
pressione, il collaudo tecnico sara eseguito immettendo direttamente gas in tubazione e provando i giunti con
emulsione saponata.

Quindi sara redatto un verbale di collaudo, inerente alla prova di tenuta del tratto considerato, e I'Azienda Gas, se
possibile, provvedera allo spurgo ed allimmissione del gas nel tratto della condotta collaudata.

L'Impresa, ove fosse richiesto, mettera a disposizione dell'Azienda il personale necessario per i lavori collaterali ai
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lavori suddetti. A semplice richiesta della D.L., la stessa Impresa provvedera allo spurgo ed alla immissione del gas
nel tratto della condotta collaudata. | pezzi speciali verranno posati come indicato nella planimetria e nello schema
dei nodi 0 secondo quanto prescritto di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

Si precisa che quelle Te a due bicchieri e flangia, che saranno installate con la flangia rivolta verso l'alto, verranno
chiuse dallapposito piatto di chiusura.

Per la posa di tubazioni in curva dovra sfruttarsi la possibilita che hanno i giunti di realizzare una minima deviazione
angolare, adoperando inoltre nelle curve i tubi aventi la lunghezza piu corta di quella nominale. Si precisa che la
deviazione angolare massima consentita & di 5°per il DN 150 mm, 4°per il DN 200 e 300 mm, 3°per i D N 350-500,
2°per il DN 600 mm.

| pezzi speciali saranno inseriti nei punti prescritti, tagliando a misura il tubo ed accantonando il pezzo di tubo
risultante dal taglio che non sara compensato in alcun modo. Nei pezzi speciali lungo le tubazioni dove & stata
prevista una derivazione per futuri ampliamenti, la chiusura della tubazione dovra essere realizzata con apposite
flange cieche in acciaio inossidabile di dimensioni idonee.

Tali flange cieche dovranno essere inserite tra le flange orientabili degli appositi pezzi posti nella derivazione.
L'Impresa non potra chiedere alcun compenso aggiuntivo per tale onere perché di questo si & tenuto conto nella
formazione dei prezzi.

PER CONDOTTE IN ACCIAIO

Pulizia interna dei tubi, verifica e preparazione delle testate.

Prima dellallineamento per la saldatura, il tubo deve essere pulito internamente con scowvoli idonei a rimuovere
qualsiasi materiale estraneo che possa disturbare o danneggiare I'esercizio della rete.

Il polverino di ossido di ferro eventualmente originato dalla scovolatura sara eliminato mediante soffiatura.

La medesima operazione di pulizia deve essere fatta alle valvole ed altri pezzi speciali anche con lavaggio con
solventi che non danneggino le guarnizioni.

Al termine di ogni giomata di lavoro le estremita della linea in costruzione devono essere chiuse con tappi ad
espansione o con un fondello metallico saldato.

Le testate dei tubi devono essere perfettamente ripulite da vernici, grassi, bave, terra, ecc.., in modo da evitare difetti
nella esecuzione delle saldature e delle giunzioni.

Prima dellaccoppiamento, le testate devono essere controllate, a cura delllmprenditore, al fine di verificare che le
ovalizzazioni siano contenute entro la tolleranza prevista dalle Norme.

| difetti che non possono essere riparati a freddo, saranno eliminati tagliando la parte difettosa. Tutti i tagli che
devono essere effettuati sui tubi, saranno eseguiti secondo un piano normale all'asse del tubo.

Il bordo del taglio deve essere sagomato in modo da ottenere lo smusso, che deve inoltre essere rifinito ed
aggiustato con l'uso di una mola o mediante lima.

Le estremita del tubo vengono preparate come segue: a lembi retti per spessori fino a 3,20 mm.

a lembi smussati a V con inclinazione di 30° 39°3 0' per spessori da 3,20 a 20 mm.

Deve comunque rimanere verso l'interno un tratto di lembo rettilineo non inferiore a 1,50 mm. | tubi aventi difetti non
riparabili, devono essere scartati.

Montaggio condotte. Allineamento e accoppiamento dei tubi

| tubi saldati longitudinalmente devono essere allineati con la saldatura longitudinale posta nella parte superiore della
condotta.

Allatto dell'accoppiamento le saldature devono trovarsi sfalsate fra di loro con un angolo di almeno 15 gradi.
L'accoppiamento tra i tubi deve essere eseguito a mezzo di accoppiatore.

L'accoppiatore non deve essere rimosso prima di aver eseguito almeno il 50% della saldatura di prima passata,
ripartita in tratti di lunghezza uniforme ed equidistanti fra di loro. Le testate, nellaccoppiamento, devono essere di
norma, mantenute ad una distanza di 1,60 mm. Eventuali tagli devono essere eseguiti a freddo con appositi tagliatubi
od a caldo con fiamma ossiacetilenica.

Dopo il taglio a caldo, questo dovra essere pulito accuratamente con mola ed in ogni caso dovra essere fatta la
cianfrinatura, ove necessaria.

Esecuzione delle saldature
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Tutti i tubi devono essere collegati fra di loro mediante giunzioni per saldatura elettrica di testa eseguita con saldatrici
a corrente continua.

Dovranno essere impiegati esclusivamente elettrodi rivestiti. Le caratteristiche degli elettrodi e il ciclo di saldatura da
utilizzare verranno indicate dalla D.L. al momento della prova di qualifica dei saldatori, di cui al successivo punto. In
caso di tubi che richiedano elettrodi particolari, la D.L. dara le opportune prescrizioni.

A giudizio della D.L. verranno scartati gli elettrodi che presentino segni di deterioramento del rivestimento, per
umidita o abrasioni.

L'Imprenditore deve disporre di apposito fornetto per l'essiccazione degli elettrodi.

Le saldature elettriche debbono essere fatte a riprese successive. La seconda passata deve essere eseguita subito
dopo la prima (in ogni caso senza lasciare raffreddare il giunto al di sotto di 50C); sia questa che le successive
passate devono essere eseguite previa accurata asportazione delle scorie a mezzo spazzole, mola o scalpello.

La sezione dei cordoni deve essere uniforme, la loro superficie regolare, con larghezza costante, senza porosita e
difetti apparenti.

Ogni saldatura deve essere contrassegnata dal numero delloperatore. | contrassegni saranno approntati a cura e
spese dell'Impresa.

E' fatto divieto di effettuare saldature elettriche a temperatura ambiente inferiore a 0C senza preri scaldo a 100C.

La saldatura completata deve essere pulita di tutte le scorie e dal materiale ossidato onde permettere una buona
ispezione visiva.

In caso di cattivo tempo, 'esecuzione delle saldature deve essere protetta dalla pioggia o dal vento, a cura e spese
dell'lmpresa.

Nessuna saldatura deve essere eseguita a tubo umido, a meno che i lembi da saldare non vengano preriscaldati fino
ad evaporazione dell'umidita.

Qualifica dei saldatori e del procedimento di saldatura; identificazione delle saldature.

Possono effettuare giunzioni saldate solo i saldatori che siano stati sottoposti con esito positivo a prove di qualifica
sul procedimento di saldatura prescritto dalla D.L..

Le prove di qualifica dei saldatori dovranno essere effettuate presso Enti o Societa, di comprovata idoneita, che
verranno indicate dalla D.L., a cura e spese dell'lmpresa. Delle prove di qualifica effettuate dovra essere prodotta
idonea certificazione che la D.L. alleghera agli atti dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori L'Impresa deve consegnare alla D.L. I'elenco nominativo dei saldatori gia qualificati che
verranno impiegati.

Tale elenco deve essere completo del numero di identificazione personale. Ogni saldatore imprime sul tubo, in
vicinanza delle saldature, il numero di identificazione consegnatogli, nel modo seguente:

saldatori di prima passata appongono, mediante punzone, il loro numero sulla tubazione in corrispondenza del punto
iniziale della saldatura, dopo che I'hanno eseguita; gli altri saldatori appongono il loro numero nella stessa maniera
sotto quello dei saldatori di prima passata, e secondo l'ordine con cui verranno eseguite le successive passate.

Se un saldatore deve essere sostituito o allontanato, il numero a lui assegnato viene annullato.

E' fatto espresso divieto di immettere sul cantiere saldatori senza preventivo benestare della D.L.. Le saldature non
effettuate da saldatori non espressamente accettati dovranno essere eliminate.

Verifica delle saldature

Viene effettuata mediante controlli distruttivi e non distruttivi.

Il controllo non distruttivo (Rxgrafia, gammagrafia, ultrasuoni) riguarda di massima tutti i tipi di tubazioni
indipendentemente dalla pressione di esercizio prevista.

Possono in particolare essere verificate:

a) Le saldature degli attraversamenti, ferroviari, di strade statali o in genere

quelle chiuse entro guaine e cunicoli.

b) Tutte le altre saldature di particolare importanza a giudizio della D.L..

La D.L. pud prelevare campioni di saldatura da sottoporre a prova nella misura di un campione per ogni 1.000 m. di

tubazione saldata.
Qualora le saldature risultassero difettose, la Committente pud richiedere la ripetizione della prova su un secondo
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campione eseguito dagli stessi operatori, e se anche questo risultasse difettoso, pud richiedere la immediata
sostituzione dei saldatori che hanno eseguito il lavoro.

Le saldature precedentemente eseguite dagli operai di cui sopra dovranno essere rifatte a cura e spese dello
Imprenditore.

Rivestimento dei giunti saldati e ripristini di rivestimento.

In cantiere devono essere eseguite a mano il rivestimento dei giunti saldati, di curve e pezzi speciali in genere inseriti
nelle condotte, nonché il ripristino di danni al rivestimento.

Il rivestimento dei giunti saldati dovra essere effettuato con l'utilizzo di fasce termorestringenti.

Il procedimento da seguire consiste principalmente nelle seguenti fasi:

1) pulizia accurata mediante spazzolatura delle superfici da rivestire, asportando qualsiasi traccia di scorie, terra,
ruggine, grassi e prodotti oleosi;

2) asportazione di sostanze estranee al rivestimento, quali latte di calce, mediante spazzolatura dei tratti di
sovrapposizione al rivestimento bituminoso;

3) preriscaldo con torcia a gas della superficie metallica da rivestire e del rivestimento bituminoso in corrispondenza
del tratto di sovrapposizione sino a circa 40 - 50°C;

4) posizionamento della fascia termorestringente, sovrapponendola al rivestimento esistente per circa cm. 10;

5) sovrapposizione dei due lembi della fascia per circa cm. 10 ed applicazione di elemento di chiusura previo
preriscaldo dello stesso;

6) restringimento della fascia con I'utilizzo di fiamma di torcia a gas.

Il rivestimento di curve od altri pezzi speciali dovra essere effettuato con ['utilizzo di nastro termorestringente.

Il procedimento da seguire consiste principalmente nelle seguenti fasi:

1) pulizia accurata mediante spazzolatura delle superfici da rivestire;

2) asportazione di sostanze estranee al rivestimento nei tratti di sovrapposizione al rivestimento bituminoso;

3) preriscaldo con torcia a gas della superficie metallica a circa 70T ed a circa 40T del rivestimen to adiacente;

4) avvolgimento del nastro, sovrapponendolo per almeno meta della sua larghezza e fissandolo alle due estremita
con apposite pezze di chiusura;

5) restringimento della fascia con l'utilizzo di fiamma di torcia a gas.

Le riparazioni di lacerazioni sul rivestimento esistente dovranno essere effettuate con l'utilizzo di apposite pezze
termorestringenti.

Il procedimento da seguire consiste principalmente nelle seguenti fasi:

1) asportazione del rivestimento danneggiato e regolarizzazione dei lembi integri:

2) pulizia della superficie metallica da rivestire;

3) preriscaldo della superficie metallica a circa 60T ed a circa 40T del rivestimento adiacente;

4) riempimento della zona lacerata con apposito mastice;

5) applicazione della pezza termorestringente che dovra sovrapporsi per circa 5 cm. sul rivestimento bituminoso;

6) riscaldo della pezza con torcia a gas sino ad ottenere la variazione di colore della vernice termocromatica.

Integrita dei rivestimenti delle tubazioni d'acciaio

Il collocamento in opera dei tubi di acciaio deve essere preceduto da accurate ispezioni sullo stato dei rivestimenti
protettivi e da quelle prove sulla integrita di essi che saranno disposte dalla Direzione dei Lavori.

A richiesta della D.L., per accertare lintegrita dei rivestimenti I'lmpresa dovra provvedersi di rilevatori a scintilla
alimentati da spinterogeni, nei quali la distanza delle punte dello scaricatore non dovra essere inferiore a 1,5 volte lo
spessore del rivestimento da controllare. L'apparecchio deve essere tarato ad una tensione di scarica non minore di
10 kV.

Inoltre deve essere verificato, per le tubazioni in acciaio rivestito, il valore dell'isolamento verso terra delle condotte
posate.

Qualunque danno ai rivestimenti, constatato a tubi e pezzi speciali in questa operazione di controllo od in opera
successivamente, e quindi dipenda dalle operazioni fatte dall'lmpresa dopo il ricevimento delle tubazioni, fara carico
all'lmpresa stessa, la quale dovra provvedere a sue spese e secondo le modalita descritte al paragrafo precedente,
alle riparazioni che saranno ordinate dalla D.L., od ai maggiori rivestimenti e, occorrendo, anche a Fornire a pie
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d'opera tanti tubi o pezzi speciali con rivestimento integro quanti siano stati giudicati in condizioni di rivestimento tale
che esso non sia riparabilea pie d'opera. | tubi scartati dovranno essere allontanati dal cantiere e trasportati nel
magazzino aziendale a cura dell'impresa.

Tutti gli oneri relativi a dette prestazioni sono compresi nei prezzi unitari per la posa in opera, giunzioni e prova delle
condotte in acciaio.

Posa in opera tubazioni

Dopo la verifica del rivestimento, si procede alla posa delle tubazioni sul fondo dello scavo.

Il lavoro deve essere effettuato con sufficienti ed idonei mezzi d'opera, onde evitare deformazioni plastiche della
tubazionee guasti al rivestimento.

Non si procede alla posa se il fondo dello scavo non & perfettamente pulito ed a livelletta prescritta.

Si deve evitare che i tronchi di tubazione urtino o striscino sul terreno e contro le pareti dello scavo.

Nel sollevamento del tubo, si devono adottare i necessari accorgimenti affinché la colonna non subisca urti né strisci
sul terreno o sulle pareti dello scavo durante la posa.

Non & assolutamente ammesso fare cadere la tubazione sul fondo dello scavo con I'impiego di leve o per spinta.

La posa dei tubi dovra essere fatta secondo le disposizioni che, tratto per tratto, impartira la D.L., su un letto di posa
formato con sabbia.

In presenza di terreni rocciosi, ghiaiosi, o di riporto in cui sul fondo dello scavo non sia possibile realizzare condizioni
adatte per l'appoggio e per il mantenimento dell'integrita del rivestimento, ove esistente, e del tubo, i tubi devono
essere posti sul letto di sabbia o di materiale inerte di equivalenti caratteristiche granulometriche dello spessore
minimo di 10 cm.

E' vietato l'impiego di qualsiasi altro materiale posto sotto i tubi per stabilire gli allineamenti.

Nelle pareti e sul fondo dei cavi in corrispondenza dei giunti, verranno scavate apposite incavature e nicchie, sia per
consentire la saldatura sia l'ispezione accurata delle giunzioni stesse in sede di prova.

La dimensione delle nicchie deve essere tale che, a giudizio del Direttore dei

Lavori, gli operai possano eseguire il loro lavoro con liberta d'azione e sicurezza.

L'onere per lo scavo delle nicchie &€ compensato con il prezzo dello scavo a sezione ristretta per posa delle tubazioni.
La profondita di interramento normale non deve essere inferiore a m. 0,70 per le tubazioni di 6a e 7a specie e di m.
1,00 per le tubazioni di 4a e 5a specie.

Per profondita di interramento si intende la minima distanza intercorrente tra la superficie esterna del tubo e quella
del piano stradale.

La Direzione dei Lavori autorizzera minori profondita, qualora si rendessero necessarie, entro i limiti imposti dalle
norme tecniche vigenti indicata nel D.M. 16/04/2008, con l'adozione di tutti gli accorgimenti prescritti nel succitato
decreto.

Durante I'esecuzione dei lavori di posa devono essere adottate tutte le cautele necessarie per evitare danni agli
elementi di condotta gia posati.

Si impedira quindi, adottando le necessarie cautele durante i lavori e con adeguate sorveglianze nei periodi di
sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc., che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi

Con opportune arginature e deviazioni si impedira che le trincee siano invase dalle acque piovane, e si evitera
parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito, senza comunque interessare i giunti, che verificandosi,
nonostante ogni precauzione, la inondazione dei cavi, le condotte che sono vuote e chiuse agli estremi possano
essere sollevate dalle acque.

Ogni danno, di qualsiasi entita, che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie cautele, & a
carico dell'lmprenditore.

Le estremita di ciascun tratto di condotta in corso di impianto debbono essere tenute chiuse con tappi idonei.

| tubi debbono essere disposti in modo da appoggiare per tutta la loro lunghezza.

Posa in opera dei pezzi speciali, apparecchiature ed accessori

L'impiego dei pezzi speciali e delle apparecchiature deve corrispondere a quello indicato in progetto oppure dalla
Direzione dei Lavori.

Nella messa in opera dei pezzi speciali deve essere assicurata la perfetta coassialita di questi con l'asse della
condotta.

Similmente per le apparecchiature dovra essere usata ogni cura per evitare danni durante i lavori e la messa in
opera.
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Valvole e giunti isolanti saranno collocati nei punti che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori all'atto della loro
esecuzione.

Salvo contraria esplicita disposizione della D.L., le valvole ed i giunti dielettrici verranno inseriti nella rete dopo |l
collaudo in opera dei tronchi della stessa e prima del collaudo finale.

Art.17.5.9 - ESECUZIONE DEL GIUNTO TIPO "EXPRESS"

| giunti dovranno essere eseguiti secondo le norme della casa costruttrice e della D.L. ed essere rispondenti allo
schema seguente:

1) Pulire I'estremita della canna del tubo terminale da imboccare e l'interno del bicchiere corrispondente.

2) Allineare il tubo con il tratto terminale della tubazione posata lasciando lo spazio sufficiente per l'introduzione sulla
canna della controflangia e della guamizione.

3) Inserire sul tratto terminale della canna del tubo la controflangia e successivamente la guarnizione di gomma.

4) Mantenendo l'allineamento del tubo, introdurre la canna nel bicchiere corrispondente facendo in modo che tra
l'estremita di questa ed il fondo del bicchiere vi sia una distanza di circa 10 mm. Per ottenere questo posizionamento
degli elementi di giunzione, necessario a consentire le deviazioni angolari del giunto, si puo tracciare sulla canna del
tubo un riferimento ad una distanza dall'estremita pari alla profondita d'imbocco diminuita di 10 mm. Il tubo sara poi
imboccato sino a che il riferimento sulla canna si trovi sul piano della superficie frontale del bicchiere.

5) Far scorrere prima la guarnizione sulla canna, sistemandola nel suo apposito alloggiamento all'interno del
bicchiere, e successivamente la controflangia portandola a contatto con l'anello di gomma.

6) Sistemare i bulloni ed awvitare i dadi, a mano, sino a portarli a contatto della controflangia. Verificare il corretto
posizionamento di questa provwedendo quindi a serrare progressivamente e per passate successive, i dadi con una
chiave possibilmente del tipo a bicchiere. Per l'operazione di serraggio dei bulloni si consiglia di effettuare il serraggio
a croce.

7) Verificare il serraggio dei bulloni dopo il collaudo idraulico della condotta in opera, con chiave dinamometrica tarata
a kgm 12, per ibulloni con d = 22 mm, ed a kgm 30 per i bulloni con d = 27 mm.

Si ricorda che la deviazione angolare massima consentita tra le tubazioni € di 5°per il DN 150 mm, 4° per il DN 200 e
300 mm, 3°per i DN 350-500, 2°per il DN 600 mm.

L'lmpresa dovra impiegare l'apparecchiatura idonea allo scopo fomita o indicata dalla Ditta fornitrice dei tubi e
comunque soggetta all'approvazione della Direzione dei Lavori a suo insindacabile giudizio.

Art.17.5.10 - ESECUZIONE DEL GIUNTO A FLANGIA

Il giunto a flangia consiste nell'unione mediante bulloni a vite di due flange, poste all'estremita dei tubi o pezzi speciali
da collegare, fra le quali sia stata interposta una guamizione in neoprene o di gomma sintetica insolubile al benzolo o
di quant'altro disposto dalla D.L..

Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui diametro interno sara uguale a quello dei pezzi speciali da
congiungere e quello esterno uguale a quello esterno della flangia.

E' vietato in modo assoluto ingrassare le guarnizioni.

| dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni posti all'estremita di uno
stesso diametro, evitando di produrre con anormali sollecitazioni della flangia la rottura di questa. Stretti i bulloni, la
rondella sara ribattuta energicamente tutto intorno con adatto calcatoio e con martello per ottenere una tenuta
perfetta.

| bulloni e dadi delle giunzioni debbono rispondere ai requisiti di cui alle norme UNI ed essere protetti con speciale
"pasta antiruggine" fomnita dall'lmpresa.

A protezione dei bulloni saranno posti appositi cappucci di gomma. La fornitura e l'applicazione della pasta e dei
cappucci sara eseguita a cura e spese dell'Impresa, essendosene tenuto conto nella formazione dei prezzi.

Art.17.5.11 - RIPARAZIONI FESSURAZIONI CON COLLARI DITENUTA PERMANENTE

Pulire accuratamente la zona del tubo interessata dal collare con spazzola di acciaio;
Collocare il collare sul tubo, centrandolo sul punto della rottura e allineare le guarnizioni in gomma;
Agganciare la vite media;
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Ruotare per % di giro il collare sul tubo in direzione della freccia, per permettere al labbro di tenuta di aderire bene
sul tubo;

Agganciare le rimanenti viti serrandole in modo uniforme con una chiave dinamometrica (momento di serraggio
massimo: kgm. 10).

Art.17.5.12 - IMPIANTI DI DERIVAZIONE DI UTENZA

Gli impianti di derivazione di utenza sono costituiti principalmente dall'organo di presa, dall'allacciamento interrato e
dall'allacciamento aereo.
Tali impianti devono essere realizzati in conformita alle norme UNI 9860.

PRESA E ALLACCIAMENTO INTERRATO

L'impianto costituito da organo di presa ed allacciamento interrato € la parte dell'impianto di derivazione di utenza,
prevalentemente interrata, compresa tra la tubazione stradale e l'uscita dal terreno in corrispondenza del fabbricato
da servire.

Prese e allacciamento interrato su tubazione stradale in ghisa

Le prese delle utenze saranno derivate dalla tubazione stradale mediante foratura, con apposito attrezzo, della
tubazione, normalmente in corrispondenza della generatrice superiore, previa installazione di un apposito collare
presa con derivazione filettata.

Al collare presa sara collegato il giunto isolante, conforme alle norma UNI 10284 e UNI 10285; esso €& costituito da un
elemento monolitico, in modo da isolare la tubazione stradale in ghisa sferoidale dalla tubazione in acciaio della
derivazione di utenza.

Il giunto isolante, del tipo filettato/filettato, dovra resistere a pressioni di esercizio fino a 10 atm., e possedere una
resistenza elettrica in aria secca non inferiore a 2,5 KV. Il giunto, dopo la sua collocazione, dovra essere protetto
mediante fascia paraffinosa dielettrica.

Verra quindi collegata la tubazione in acciaio, serie media UNI EN 10255, con estremita lisce e/o filettate e con
rivestimento esterno con triplo strato di polietilene UNI 9099.

Alla tubazione della derivazione d'utenza si colleghera, all'estremita del tratto non interrato, un secondo giunto
isolante per isolare la presa dalla tubazione aerea, ed a seguire una valvola di intercettazione a sfera in acciaio,
costruita secondo norme UNI 9034, con estremita filettate, da collocare nel punto di raccordo tra presa ed impianto
aereo.

La valvola deve avere le seguenti caratteristiche funzionali:

manovra a rapida chiusura per rotazione di 909

arresti di fine corsa nelle posizioni di completa apertura e chiusura;

possibilita di sigillamelo in apertura e chiusura.

| raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco, zincato dovranno avere caratteristiche conformi alle seguenti norme:
materiale rispondente alle norme UNI-EN 1562;

raccorderia realizzata secondo norme UNI-EN 10242, tipo A, sigla materiale EN-GJMW-400-05.

zincatura a caldo secondo UNI-EN 10240.

filettature secondo UNI-EN 10226-1 e UNI-EN 10226-2.

Per tutte le giunzioni filettate si provvedere all'applicazione di mastice di tenuta.

| tratti di tubazione compresi tra due raccordi inseriti per esigenza di tracciato o per determinare un punto di
derivazione o per altri motivi devono essere costituiti da tratti di tubazione interi, senza interposizione di manicotti, a
meno che le lunghezze dei tratti considerati non siano superiori alle lunghezze commerciali di normale impiego. Solo
in tale caso & autorizzato l'uso dei manicotti senza bordatura, del tipo fornito in dotazione ad ogni tubo, e che
pertanto non verranno conteggiati a parte ma rientreranno nella misura lineare della tubazione rilevata secondo
norme geometriche.

L'uso di manicotti bordati sara consentito per la giunzione di tratti di tubazione solo nelle colonne montanti e quando
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altre soluzioni tecniche non siano realizzabili, su precisa disposizione della D.L.

Le filettature eseguite alle estremita dei singoli tratti di tubazione, necessarie per l'interposizione di raccordi, dovranno
avere caratteristiche conformi alle norme previste per le filettature tipo gas; dovranno essere a pane vivo e tali da
assicurare in ogni caso la perfetta tenuta senza interposizione di mastici solidi come la "biacca".

E' solo consentito I'uso di mastici appositamente studiati all'uopo e comunque preventivamente approvati dalla D.L.

In particolare per la tenuta delle giunzioni filettate possono essere impiegati materiali di tenuta che soddisfino le
norme di prodotto ed utilizzati in conformita alle istruzioni del fabbricante:

UNI-EN 751-1 per materiali indurenti (sigillanti anaerobici)

UNI-EN 751-2 per materiali non indurenti (gel, paste, impregnati,, ecc.)

UNI-EN 751 -3 per nastri di PTFE non sinterizzato

Per ciascun diametro di tubazione, le lunghezze delle filettature in presa dovranno soddisfare alle seguenti
prescrizioni:

Tubi del DN = 25 mm da avvitare per mm.14;

Tubi del DN = 30 mm da avvitare per mm.16;

Tubi del DN = 40 mm da avvitare per mm.19;

Tubi del DN = 50 mm da avvitare per mm.21;

Tubi del DN = 60 mm da avvitare per mm.23;

Tubi del DN = 75 mm da avvitare per mm.26.

Dette lunghezze ditubazione, relative alle filettature in presa, non saranno contabilizzate nei tratti verticali di presa.
Nella esecuzione dei lavori I'lmpresa dovra procedere con ogni cautela e diligenza per non arrecare danni a terzi.

Nel caso di danni I'lmpresa €& obbligata ad avvertire, oltre che la Direzione dei Lavori, l'interessato rispondendo in
proprio dell'onere relativo alle riparazioni. In ogni caso sono a carico dell'Impresa le responsabilita civili e penali, gli
eventuali indennizzi per danni ed infortuni a terzi in dipendenza dei lavori e pertanto ricadra sull'lmpresa ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortunio, restandone sollevata a tutti gli effetti sia 'Azienda che il personale preposto
alla Direzione ed alla sorveglianza dei lavori.

Art.17.5.13 - PROVE DI TENUTA

Le prove di tenuta saranno eseguite a cura e spese dell'Imprenditore.

Tutte le apparecchiature di controllo necessarie per le prove (manometri, termometri, thanotermografi, barometri,
ecc.) i compressori d'aria, le pompe di riempimento e di pressurizzazione, 'acqua necessaria e quanto altro occorre
per 'esecuzione delle prove stesse, dovranno essere forniti a cura e spese delllmprenditore.

L'Azienda si riserva di far montare eventuali apparecchi, a controllo di quelli forniti dall'lmprenditore.

Qualora, a seguito delle prove di tenuta, si dovesse constatare I'esistenza di perdite. I'lmprenditore dovra curare la
loro ricerca, reperimento ed eliminazione. mediante opportuni sezionamenti della tubazione, da effettuarsi in accordo
con la Direzione Tecnica.

La prova di tenuta dovra quindi essere ripetuta, con le necessarie modalita.

Le spese affrontate per tale ricerca e la ripetizione delle prove di tenuta, saranno sostenute totalmente
dall'lmprenditore.

A semplice richiesta della D.L., la stessa Impresa provvedere allo spurgo ed alla immissione del gas nel tratto della
condotta collaudata.

PROVE DI TENUTA DI CONDOTTE IN GHISA

Prova di tenuta preliminare (questa operazione non fa parte integrante delle prove di tenuta, ma & considerata un
accorgimento tecnico che viene consigliato all'lmprenditore al fine di ridurre i tempi per una eventuale ricerca dei
punti di fuga):

1) la prova verra eseguita prima dellinterramento su una tratta di lunghezza pari alla produzione giornaliera e non
superiore a 500 m;

2) la tubazione verra portata alla pressione di 1 bar con aria, dopo che le due estremita siano state chiuse con
apposite apparecchiature (tappi ad espansione, teste di prova, calotte, ecc.);
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3) la verifica della tenuta verra eseguita con acqua saponata passata sulle saldature o sulle giunzioni.

Prova di tenuta per tronchi (obbligatoria).

Il tronco interessato alla prova dovra essere completamente interrato e completo di tutti i pezzi speciali.

| tronchi, di lunghezza stabilita dalla Direzione dei Lavori e di norma non superiore a 1000 m., costituiti dalle tratte gia
interrate con inseriti i pezzi speciali, verranno pressurizzati con aria alla pressione di 1 bar; la prova avra una durata
di 24 ore.

La pressione deve venire misurata con un manometro indicatore e un manografo registratore tipo Bourdon, entrambi
con fondo scala compreso tra 1,2 e 2,0 kg/cm2 ed aventi una precisione di £ 1% del fondo scala. Il manometro dovra
avere il quadrante di diametro maggiore o uguale a 200 mm. e le divisioni, secondo le norme UNI, con una sensibilita
di 0,05 kg/cm2 (intesa come differenza di pressione fra due divisioni contigue).

E' ammessa una caduta di pressione non superiore alla sensibilita dello strumento.

Il collaudo & considerato favorevole se ad avvenuta stabilizzazione delle condizioni di prova, la pressione si e
mantenuta costante, a meno di variazioni dovute all'influenza della temperatura, per almeno 24 ore, in accordo alle
norme tecniche vigenti richiamate nel D.M. 16/04/2008.

Nel caso di tronchi costituiti da condotte fuori terra di breve lunghezza, impianti ed apparecchiature di intercettazione
e simili, la durata del collaudo puo essere ridotta fino ad un minimo di 4 ore

L'esito delle prove verra verbalizzato.

Prova di tenuta Finale (obbligatoria).

L'operazione verra eseguita prima della messa in gas e riguarda la totalita delle tubazioni posate, i cui vari tronchi,
gia provati, siano stati collegati.

Rimarranno scoperte le giunzioni fra i vari tronchi, le eventuali prese di derivazione di utenza e i pezzi speciali inseriti.
Tutte le giunzioni dovranno essere controllate con acqua saponata. Le prescrizioni delle prove e gli strumenti da
impiegare dovranno essere i medesimi di cui al punto precedente.

Terminata la prova con esito positivo, si dovra redigere il verbale di collaudo che dovra contenere tutte le indicazioni
necessarie per individuare il tratto di tubazione (localita, diametro, lunghezza, eventuali riferimenti topografici, ecc.)
ed i dati relativi alla prova (data e ora di inizio e di fine, pressione iniziale e finale, dati relativi agli strumenti indicatori
e registratori utilizzati e alla documentazione allegata, esito della prova).

Il verbale deve essere firmato dalla D.L. e dall'lmpresa. Le stesse firme devono comparire sul diagramma registrato
dalle pressioni, allegato al verbale.

PROVE DI TENUTA DI IMPIANTI DI DERIVAZIONE DI UTENZA

La prova di tenuta degli impianti di derivazione di utenza, costituiti principalmente dallorgano di presa,
dall'allacciamento interrato e dallallacciamento aereo, deve essere eseguita sull'impianto o parte di impianto
realizzato, in accordo alle norme in accordo alle norme tecniche vigenti richiamate nel D.M. 16/04/2008 (UNI 9860),
utilizzando aria o gas inerti e comunque nelle seguenti condizioni:

Prova di tenuta allacciamento interrato

L'impianto deve essere corredato dell'organo di intercettazione generale e dellorgano di presa collegato alla condotta
stradale.

La prova si effettua prima dell'esecuzione del foro di presa e con l'eventuale organo di intercettazione incorporato
nella presa in posizione di apertura.

La prova di tenuta deve essere eseguita adottando gli accorgimenti necessari per operare in condizioni di sicurezza.

Il valore della pressione di prova e la durata devono essere i seguenti:

a) 1,5 volte la pressione di esercizio per gli impianti con pressione di esercizio maggiore di 0,5 bar, ovvero per gli
impianti di 4a e 5a specie; durata della prova 24 ore, 4 ore per condotte non interrate.

b) 1 bar per gliimpianti di 6a specie; durata della prova 24 ore, 4 ore per condotte non interrate.

e) 1 bar per gli impianti di 7a specie; durata della prova 30 minuti.

La strumentazione necessaria € indicata nei paragrafi precedenti, che descrivono le prove di tenuta di condotte in
ghisa ed in acciaio.

A discrezione della Direzione dei Lavori, il tempo di prova puo essere prolungato, e durante questo tempo non dovra
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verificarsi alcuna caduta di pressione apprezzabile nella lettura della indicazione manometrica.

Se si verificano delle perdite negli impianti di derivazione di utenza, queste devono essere ricercate con l'ausilio di
una soluzione saponosa, spennellata lungo la tubazione e nei punti sospetti; le parti difettose devono essere
sostituite e le guarnizioni rifatte. Le riparazioni eventualmente occorrenti saranno eseguite a perfetta regola d'arte,
impiegando gli stessi criteri seguiti per la costruzione dellimpianto e con l'assoluto divieto di riparare dette parti con
mastici di qualsiasi tipo, oppure di cianfrinarle. Eliminate le perdite, occorre rifare la prova di tenuta. E' pertanto
chiaramente stabilito che la prova sara ritenuta valida e conseguentemente l'impianto sara considerato ultimato e
preso in consegna solo se sara provata l'assoluta tenuta della tubazione, che dovra quindi essere perfettamente
stagna.

Nel corso della prova sara tenuto conto delle eventuali variazioni di temperatura.

L'impresa a sua cura e spese approntera gli apparecchi, gli strumenti che la Direzione dei Lavori potra richiedere a
suo insindacabile giudizio, per i controlli inerenti alla prova anzidetta disponendo l'installazione degli apparecchi e
degli strumenti nei punti che piu riterra opportuno.

La prova di tenuta degli impianti di derivazione di utenza & considerata positiva quando non si verificano cadute di
pressione a meno della variazione dovuta alla temperatura.

Terminata la prova con esito positivo, si dovra redigere il verbale di collaudo che dovra contenere tutte le indicazioni
necessarie per individuare limpianto di derivazione di utenza (localita, strada, numero civico, diametro, lunghezza,
eventuali riferimenti topografici, ecc.) ed i dati relativi alla prova (data e ora di inizio e di fine, pressione iniziale e
finale, dati relativi agli strumenti indicatori e registratori utilizzati e alla documentazione allegata, esito della prova).

Il verbale deve essere firmato dalla D.L. e dall'lmpresa. Le stesse firme devono comparire sul diagramma registrato
dalle pressioni, allegato al verbale.

Art.17.5.14 - LAVORI EVENTUALI

Occorrendo eventualmente lavori per i quali non fossero assegnati i relativi prezzi di elenco, Ilmpresa avra
egualmente l'obbligo di eseguirli e I'Azienda appaltante li paghera con un prezzo di stima da stabilirsi secondo l'art.
163 del Regolamento D.P.R. 207/2010, oppure provvedere alla loro esecuzione in economia in conformita all'ari. 174
del Regolamento stesso.

In tal caso Ilmpresa avra l'obbligo di fornire gli occorrenti materiali, mezzi d'opera ed operai, ai prezzi risultanti in
elenco nei quali &€ compreso il beneficio dell'Impresa.

Per i lavori eseguiti in economia resta prescritto che lo stabilire l'idoneita degli operai, dei materiali e mezzi d'opera, &
rimesso a giudizio insindacabile della Direzione, e Ilmpresa dovra surrogarli con personale, materiale e mezzi
d'opera idonei, qualora quelli forniti non fossero ritenuti adatti dalla Direzione dei Lavori.

Coi prezzi segnati in elenco per il nolo dei mezzi d'opera € compensata ogni spesa per il trasporto, attrezzatura
completa, consumo di utensili e manutenzione in stato di servizio.

Nei prezzi delle provviste dei materiali da costruzione intendesi ogni spesa compresa per darli a pie d'opera.

Art.17.5.15 - MISURA E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Lavori a misura

La determinazione delle quantita delle opere eseguite sara effettuata unicamente con misurazioni secondo le norme
geometriche.

Le quantita, come sopra determinate, saranno valutate in base ai prezzi riportati nell'elenco dei prezzi unitari.

Detti prezzi, comprendono gli oneri derivanti da quanto stabilito nel presente Capitolato per I'esecuzione delle opere
previste a perfetta regola d'arte.

Tali prezzi sono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed
invariabili, salvo i casi previsti, a norma di legge, per la revisione dei prezzi.

Tubazioni e pezzi speciali in acciaio

Le tubazioni e i pezzi speciali necessari per la costruzione delle condotte saranno fornite dall'Azienda.
Restano a cura e spese delllmpresa lo scarico dei vagoni e degli autocarri o il prelevamento dagli stabilimenti o dai
magazzini, il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto e lo scarico a pie d'opera: compresi gli altri oneri per eventuali

72



depositi provvisori e relative spese di guardiania, per le prowidenze cautelative necessarie per la buona
conservazione dei tubi, nonché il rifacimento - secondo le norme stabilite in appositi articoli di Capitolato - dei
rivestimenti originari dei tubi e pezzi speciali di acciaio che presentassero lesioni o abrasioni, intendendosi tali oneri
compresi e compensati nel prezzo all'uopo stabilito in elenco per la posa in opera.

La posa in opera delle tubazioni di qualsiasi natura sara valutata per metro lineare di condotta regolarmente provata,
misurata secondo lo sviluppo del suo asse compreso i pezzi speciali inseriti.

Dallo sviluppo della condotta dovra quindi detrarsi la lunghezza delle valvole e dei giunti dielettrici.

Nei prezzi di elenco relativi alla posa in opera delle tubazioni sono compresi gli oneri relativi alla posa in opera di tutti
i pezzi speciali che sara necessario inserire nelle condotte sia per variazioni plano-altimetriche delle tubazioni, sia per
la predisposizione dei nodi necessari ai futuri ampliamenti della rete che per le diramazioni di utenza.

Dovranno quindi essere poste in opera tutte le diramazioni a Te con l'estremita libera completa di flangia, guamizione
e piatto di chiusura nelle posizioni che verranno stabilite anche nel caso dei lavori stessi, ad insindacabile giudizio
delle D.L.

E' inoltre compreso ogni onere per la posa in opera delle flange per linserimento nelle condotte di valvole o pezzi
speciali flangiati.

L'iscrizione in contabilitd della posa in opera delle tubazioni avra luogo solamente dopo ultimate con esito favorevole
tutte le prescritte prove idrauliche, anche se queste per qualsiasi motivo dovessero essere effettuate a notevole
distanza di tempo dalla posa.

Nel caso che il ritardo delle prove derivassero da regolare ordine scritto dalla Direzione Lavori, potra essere scritto in
contabilita un importo pari al 75% del prezzo della posa in opera, restando perd sempre a carico dell'Impresa tutti gli
oneri (quali riapertura dei cavi, sgombero, prosciugamento, etc...) conseguenti al ritardo.

Posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale

Restano a cura e spese delllmpresa il prelevamento dagli stabilimenti o dai magazzini, il carico sui mezzi di
trasporto, il trasporto e lo scarico a pie d'opera, compresi gli altri oneri per eventuali depositi provvisori e relative
spese di guardiania, per le provvidenze cautelative necessarie per la buona conservazione dei tubi. La posa in opera
delle tubazioni in ghisa sferoidale sara valutata per metro lineare di condotta regolarmente provata, misurata secondo
lo sviluppo del suo asse, esclusa la lunghezza dei pezzi speciali inseriti.

Posa in opera di pezzi speciali in ghisa sferoidale.

La fomitura e posa in opera dei pezzi speciali in ghisa sferoidale verra valutata in peso (K.g.) secondo i pesi teorici
riportati nel catalogo della casa tornitrice; verranno anche valutati e quindi contabilizzati i pesi dei giunti completi

e delle flange orientabili con la sola esclusione del materiale accessorio (bulloni in acciaio, guarnizioni per flange
orientabili).

Allacciamenti interrati.

La posa in opera delle tubazioni e i relativi pezzi speciali degli allacciamenti interrati di utenza verranno compensati
con la rispettiva voce di elenco prezzi, a seconda della tipologia di derivazione interrata realizzata.

La tubazione sara misurata in metri secondo la sua lunghezza utile (lunghezza delle filettature esclusa) compresa la
lunghezza della raccorderia.

La raccorderia, sia essa in acciaio, in ghisa malleabile od in pead & compresa nel prezzo di posa della tubazione. |
pezzi speciali verranno compensati secondo le previste voci di elenco prezzi.

Valutazione delle prestazioni di mano d'opera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
prowvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento
della Direzione dei Lavori.

Nelle prestazioni di mano d'opera saranno seguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti di lavoro stipulati e
convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
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Valutazione dei trasporti

Nei prezzi dei trasporti si intendono comprese la fomitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente,

ove occorre, qualificato.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle

prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare & fatta come previsto dalla relativa unita di misura della voce di elenco

prezzi con riferimento alla distanza del percorso utile, escluso cioé il ritorno a vuoto, il cui onere & compreso nel

prezzo.

Le distanze per la contabilizzazione dei trasporti saranno desunte dalle carte topografiche dell'lstituto Geografico

Militare in scala 1 : 25.000.

In caso di divergenza tutte le misure di controllo saranno a carico dell'lmpresa.

Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione procedera come segue:

® verifichera l'insieme dell'impianto a livello di progetto per accertarsi che vi sia la dichiarazione di conformita alla
legislazione antincendi (legge 7-12-1984 818 e circolari esplicative) ed alla legislazione di sicurezza [legge n.
1083 del 6-12-1971 (Per il rispetto della legge 1083 si devono adottare e rispettare tutte le norme UNI che i
decreti ministeriali hanno reso vincolanti ai fini del rispetto della legge stessa) e legge n. 46 del 5-3-1990];

® verifichera che la componentistica approvvigionata in cantiere risponda alle norme UNI-CIG rese vincolanti dai
decreti ministeriali emanati in applicazione della legge 1083 e della legge 46/1990 e per la componentistica non
soggetta a decreto la sua rispondenza alle norme UNI; questa verifica sara effettuata su campioni prelevati in
sito ed eseguendo prove (anche parziali) oppure richiedendo un attestato di conformita (Per alcuni componenti la
presentazione della dichiarazione di conformita & resa obbligatoria dai precitati decreti e pud essere
sostituita dai marchi IMQ e/o UNI-CIG) dei componenti e/o materiali alle norme UNI;

® verifichera in corso d'opera ed a fine opera che vengano eseguiti i controlli ed i collaudi di tenuta, pressione, ecc.
previsti dalla legislazione antincendio e dalle norme tecniche rese vincolanti con i decreti precitati.

Art.17.6 IMPIANTI DI ANTIEFFRAZIONE ED ANTINTRUSIONE- omissis
Art.17.7 IMPIANTI DI ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI - omissis
17.7.3 Disposizioni Generali per I'lmpianto e I'Esercizio - omissis

17.7 .4 Caratteristiche Tecniche degli Impianti. — omissis

Art.17.8 IMPIANTO ELETTRICO E DI COMUNICAZIONE INTERNA
17.8.1 Disposizioni Generali.

1) Direzione dei lavori.

Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di tutte le operazioni necessarie
alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica della completezza di tutta la
documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a eventuali interferenze con altri lavori. Verifichera inoltre che i
materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto. Al termine dei lavori si fara
rilasciare il rapporto di verifica dellimpianto elettrico, come precisato nella " Appendice G " della Guida CEIl 64-
50=UNI 9620, che attestera che lo stesso € stato eseguito a regola d'arte. Raccogliera inoltre la documentazione piu
significativa per la successiva gestione e manutenzione.

2) Norme e leggi.

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alle leggi 1-3-1968 n. 186 e 5-3-1990 n.
46. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla
tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente:

® CEl 11-17 (1981) e variante V1 (1989). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.
74



Linee in cavo.

® CEI64-8 (1987) e varianti V1 (1988) e V2 (1989): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore
a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua.

CEI 64-9 (1987): Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare.
CEI64-10 (1988): Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o intrattenimento.

CEIl 64-2 (1987): Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.

CE| S/423: Raccomandazioni per I'esecuzione degli impianti di terra negli edifici civili.
CEI103-1 (1971) e variante V1 (1987): Impianti telefonici interni.

CEl 64-50=UNI 9620: Edilizia residenziale. Guida per lintegrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori,
ausiliari e telefonici.

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del decreto ministeriale 16-2-1982 e della legge 818 del 7-12-1984 per quanto
applicabili.

3) Qualita dei materiali elettrici.

Ai sensi dellart. 2 della legge n. 791 del 18-10-1977 e dell'art. 7 della legge n. 46 del 5-3-1990, dovra essere
utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, ovvero che sullo stesso materiale sia stato apposto un marchio
che ne attesti la conformita (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformita da parte
di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunita Economica Europea, oppure sia
munito di dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore. | materiali non previsti nel campo di applicazione della
legge n. 791/1977 e per i quali non esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge n.
186/1968. Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

17.8.2 Caratteristiche Tecniche degli Impianti e dei Componenti.

1) Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti

Nel caso piu generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: punti di consegna ed eventuale cabina elettrica;

circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unita

immobiliari; alimentazioni di apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza, ove

prevedibile.

2) Criteri di progetto.

Per gli impianti elettrici, nel caso piu generale, & indispensabile I'analisi dei carichi previsti e prevedibili per la

definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema. Con riferimento alla configurazione e costituzione

degli impianti, che saranno riportate su adeguati schemi e planimetrie, € necessario il dimensionamento dei circuiti

sia per il funzionamento normale a regime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente. Ove non

diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% del valore nominale. E'

indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti dell'impianto. Nel

dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito minimo valori non superiori a

quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non inferiori ai valori minimali eventualmente

indicati dalla normativa e comunque non inferiori a quelli effettivi presumibili.

E' opportuno:

® ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori automatici con
caratteristica L o0 comunque assumere quale tempo d'intervento massimo per essi 0,4s;

® aifini della continuita e funzionalita ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento selettivo dellintervento
dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori automatici differenziali.

Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici (schemi o planimetrie).

3) Criteri di scelta dei componenti.

| componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive Norme e scelti e messi in opera
tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli interruttori automatici rispondenti alle Norme
CEI 23-3, le prese a spina rispondenti alle Norme CEI 23-5 e 23-16, gli involucri di protezione rispondenti alle Norme
CEI70-1).

17.8.3 Integrazione degli Impianti Elettrici, Ausiliari e Telefonici nell'Edificio.
1) Generalita sulle condizioni di integrazione.
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Va curata la piu razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio e la loro coesistenza con
le altre opere ed impianti.

A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti (sedi, canalizzazioni separate,
conduttori di protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a pavimento o a parete, altre). Per la definizione di tali
indicazioni si puo fare riferimento alla Guida CEI 64-50 ove non diversamente specificato. E opportuno, in particolare,
che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli impianti elettrici spazi adeguati o compatibili
con quelli per gli altri impianti tecnici, onde evitare interferenze dannose ai fini dell'installazione e dell'esercizio.

2) Impianto di terra.

E' indispensabile che I'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima fase delle opere
edili nella quale & ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo o di infissione ed
inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando
cosi dispersori naturali. | collegamenti di equipotenzialita principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni
della norma CEI 64-8. Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali,
richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte della costruzione; &
opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione. Si raccomanda una particolare cura nella
valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda
peraltro la misurazione della resistivita del terreno.

3) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformita alle disposizioni della legge n. 46
del 5- 3-1990. E' opportuno predisporre tempestivamente l'organo di captazione sulla copertura ed adeguate sedi per
le calate, attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEI 81-1.

CAPITOLO 18
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Prescrizioni tecniche
Qualita e provenienza dei materiali —-modo di esecuzione e ordine da tenersi dei lavori
Art. 18.1 Premessa

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246
(Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito
nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei
materiali a pie d’opera, o per le modalita di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia,
saranno osservate le norme U.N.L, le norme C.E.l, le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale
d’Appalto, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verra applicata
una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.

La Direzione lavori ha la facolta di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che riterra
opportuno, e che I'’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione
dei lavori.

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta allimpiego, I'lmpresa dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, I'lmpresa resta totalmente responsabile
della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dalllmpresa, previa
accettazione dellAmministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione
dei lavori.

Resta invece di esclusiva competenza delllmpresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della
produzione lavorativa.
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L'utilizzo, da parte delllmpresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio € ammesso, purché il materiale
finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione
lavori.

Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione piu restrittiva espressa
nell'elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

Art. 18.2 Provenienza e qualita dei materiali
| materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle localita che I'lmpresa riterra di
sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano riconosciuti della migliore qualita della
specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.
A) GHISA
La ghisa da impiegare per la costruzione di lampioni e/0 mensole artistiche dovra essere di prima qualita, del tipo
G20, conforme alla Norma UNI EN 1561. La ghisa dovra inoltre essere perfettamente omogenea, esente da
screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomare la resistenza; dovra inoltre essere
perfettamente modellata e riprodurre con accuratezza le forme del palo originario.
B) ACCIAIO
L’acciaio da impiegare per il sostegno interno del palo (anima) dovra essere del tipo Fe 510 B, conforme alla
Norma UNI EN 7810, e dovra essere zincato a caldo secondo le norme UNI EN 40/4.1.
C) Acqua
L’acqua dovra essere dolce. Limpida, scevra da materiale terroso, non limacciosa, né torbida.
D) Inerti
Gli inerti da adoperare nella confezione delle malte e dei componenti siano esse naturali o di frantumazione,
debbono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose e argillose, privi di
gesso e comunque privi di materie estranee che possano risultare nocive allindurimento dei conglomerati, alla
conservazione delle armature metalliche, alla presa delle malte.
Per 'impiego nei conglomerati dovranno avere la granulometria preventivamente studiata anche in relazione alla
natura degli inerti, in modo da ottenere i requisiti voluti sia in consistenza e omogeneita nell'impasto fresco sia di
resistenza, modulo elastico, e ritiro nel’'impasto indurito. In ogni caso le dimensioni massime degli inerti dovranno
essere commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del gesso e allingombro delle armature
metalliche.
E) Cemento
Il cemento dovra avere le caratteristiche precisate nelle singole voci di prezzo.
F) Cavi
Avranno anime formate con fili o corde di rame elettrolitico ricotto, titolo 99,9%, carico di rottura non inferiore a 22
Kg/mmag. | cavi saranno del tipo FG7R isolamento in gomma HEPR con guaina di PVC rispondenti alle norme CEI
20-13 tensione 0.6/1 kV. Saranno installati all'interno delle tubazioni e cavidotti evitando ogni possibile stiramento e
sfregamento e curando il codice dei colori (PE = giallo — verde, neutro = azzurro). Le giunzioni dei cavi avverranno
sempre a mezzo idonei giunti (vedi appresso). Tenuto conto che si prevede di adoperare cavi monofasi le linee
dovranno essere fascettate per formazione e muniti di targhetta di designazione indelebile.
G) Giunzioni
Le giunzioni saranno del tipo a resina colata.
H) Cassetta di derivazione
Le cassette di derivazione saranno del tipo stagno per esterno tipo U6 di forma ottagonale in lega di alluminio
presso fuso completa di morsetti, di coperchio con viti munito di guarnizioni di gomma, di mensoline in acciaio zincato
per fissaggio a muro.
[) Tubazioni
Tutte le tubazioni saranno di tipo flessibile in PVC nella serie media antischiacciamento (almeno pari a 450
Newton su 5 cm a 20 C) di tipo e caratteristiche ¢ ontemplate nelle vigenti norme UNEL e CEL
J) Cavidotti
Il cavidotto sara del tipo flessibile corrugato a doppia parete in rotoli, realizzato in polietilene nella serie media
antischiacciamento (non inferiore a 450 Newton su 5 cm a 20 T), IMQ, di tipo e caratteristiche contem plate nella
norma CEl 23-29 fascicolo 1260. Le eventuali giunzioni dovranno essere ad elevato grado di protezione. | cavidotti
dovranno essere posati su di un letto di sabbia entro uno scavo di adeguate dimensioni.
K) Pozzetti
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| pozzetti saranno del tipo gettati in opera, in conglomerato cementizio dosato a 250 Kg. di cemento R=325,
dimensioni utili interne 40x40x50, spessore pareti cm. 15, corredati di chiusini in ghisa e fori di passaggio per i
cavidotti.
L) Montant
I montanti saranno in tubo di acciaio zincato con diametro fino a @ = 60 mm completi di armille.
M) Bracci
| bracci a muro saranno formati da elementi in fusione di ghisa UNI ISO 185 e di acciaio FE 360 UNI 7810 con le
tipologie precisate negli elaborati di progetto.
N) Corpiilluminanti
| compi illuminanti a corredo dei bracci a parete di tipo artistico da integrare nonché quelli da ricablare, saranno in
classe diisolamento II.
O) Lampade
Le lampade saranno delle migliori Case costruttrici; per gli apparecchi illuminanti a campana saranno del tipo
SAP, IRC = 65, 2150 K., potenza 250 Watt; mentre quelle per gli apparecchi a lanterna saranno del tipo SAP con
potenza 150 Watt.
P) Interruttori automatici, di manovra, contattori
Gli interruttori automatici (che saranno di tipo magnetotermico e/o differenziale), gli interruttori di manovra e i
contattori dovranno essere di primaria Casa Costruttrice e rispondere a quanto previsto nell'elenco prezzi e negli
elaborati grafici (corrente nominale, potere di interruzione, coordinamento selettivo).
Q) Quadri elettrici
| quadri elettrici dovranno essere rispondenti alle Norme IEC 439-1 e CEl 17-13 e saranno di tipo normalizzato in
resina rinforzata con fibre di vetro a uno scomparto; saranno muniti di sportelli con chiusura a chiave. Tutti i
collegamenti ausiliari dovranno essere eseguiti con cavo flessibile tipo FG7R o similare e la sezione dello stesso non
dovra risultare inferiore ad 1,5 mm2. Tutte le linee in partenza dovranno essere facilmente individuabili a mezzo di
segnafili con diciture indelebili. Tutti i segnali dovranno essere posti alle due estremita dei conduttori € non dovranno
sfilarsi facilmente. Ai capi dei conduttori dovranno essere posti dei puntalini preisolati di forma adatta. Nelle
morsettiere il tipo di morsetto da usarsi dovra essere di materiale non igroscopico, assicurante anche nel tempo
ottime qualita isolanti; ogni morsetto dovra essere munito, per facilitare il suo reperimento, di targhette da applicare a
pressione con diciture indelebili. La composizione dei morsetti dovra risultare razionale, ossia divisa per gruppi in
funzione dei vari collegamenti facenti capo ad essi, ed ogni gruppo dovra essere diaframmato. La sezione minima del
morsetto dovra essere adatta per conduttore fino a 10 mm2; nel quadro dovra essere prevista una scorta di morsetti.
Ai sensi della vigente normativa, i quadri dovranno essere certificati dal costruttore.

Art. 18.3 Caratteri tecnici degli impianti

1. Rispondenza degli impianti alle normative vigenti

Gli impianti dovranno essere rispondenti a quanto prescritto dalle vigenti normative gia citate sia per il settore
illuminotecnica che per quello elettrico.
In particolare per l'aspetto illuminotecnico dovranno essere garantiti livelli di luminanza medi con carreggiata asciutta
pari a 2 cd/mq; un’uniformita di luminanza Uo>=0,4; un indice di abbagliamento debilitante Tl<=4%; la protezione
contro i sovraccarichi e un’energia specifica passante compatibile con la sezione dei cavi adoperati. Deve essere
altresi garantita la protezione contro i contatti diretti e contro quelli indiretti per i quali si prevede una classe di
isolamento I1.
Gli interruttori automatici dovranno avere un potere di interruzione adeguato.

Art. 18.4 Prescrizioni per 'esecuzione degli impianti

A) Tracciamenti

Prima di iniziare i lavori di scavo l'impresa € obbligata a definire a mezzo di opportuni contrassegni i tracciati, il
posizionamento dei blocchi di fondazione, dei pozzetti, dei montanti, da effettuarsi in base ai disegni di progetto e alle
speciali istruzioni che saranno date in sede di consegna dei lavori. Dovra essere cura dellimpresa, durante
'esecuzione dei lavori, la conservazione di tali contrassegni. Come gia precisato in altra sede I'lmpresa
contestualmente al tracciamento dovra esperire tutte le necessarie indagini per individuare le possibili ubicazioni di
altri impianti con i quali i nuovi impianti possano entrare in conflitto. Nel caso che si verifichino eventuali interferenze
con altre canalizzazioni elettriche, idrauliche, telefoniche ecc. I'lmpresa dovra immediatamente awvisare la D.L. in
modo da prendere tutti i necessari provvedimenti. Nel caso in cui eseguendo scavi si procurino dei danneggiamenti
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alle canalizzazioni di altri Enti, questi dovranno essere immediatamente segnalati ai rispettivi proprietari provvedendo
al pagamento delle immediate riparazioni e al risarcimento degli eventuali danni.

B) Scavi

Gli scavi in genere dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che potra
dare allatto esecutivo la D.L. Nellesecuzione degli scavi I'lmpresa dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltreche totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle
opere obbligata a provvedere a sua cura e spese affinché le acque scorrenti sulla superficie del terreno siano deviate
in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi. Le materie provenienti dagli scavi ove non siano utilizzabili o siano
ritenute inadatte a giudizio insindacabile della D.L. ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto alle
pubbliche discariche. Qualora invece le materie provenienti dagli scavi possano essere utilizzate per riempimenti o
rinterri esse dovranno essere depositate in luogo accettato dalla D.L. per essere poi riprese a tempo opportuno. In
ogni caso tali materie depositate non dovranno creare danno ai lavori, al transito, alle proprieta pubbliche e private e
al libero deflusso delle acque scorrenti superficiali. | volumi risultanti da eccessivo scavo o da smottamento dovranno
essere riempiti con terreno opportunamente costipato prima dell’esecuzione delle altre opere.

C) Ripristino pavimentazioni

Il disfacimento e il ripristino delle pavimentazioni di marciapiedi e di strade deve essere effettuato nel rispetto
delle disposizioni del’lAmministrazione committente avendo cura di ricollocare in sito segnali, cartelli indicatori e
quantaltro sia stato rimosso nel corso dei lavori.

D) Calcestruzzi

Il calcestruzzo adoperato per I'esecuzione degli impianti dovra presentare le dosature e la tipologia di cemento
prevista nell’elenco prezzi e essere confezionato a regola d’arte. | blocchi di fondazione presenteranno al loro interno
un foro cilindrico in cui poi sara infilato il sostegno. | sostegni saranno messi a piombo, bloccati con sabbia e sigillati
con corona di cemento. Nella realizzazione del getto di calcestruzzo bisogna evitare che cid avwenga a temperature
troppo alte o troppo basse.

E) Canalizzazioni
Le canalizzazioni, nei limiti del possibile, debbono avere andamento il pit possibile rettilineo. Tenuto conto della
tipologia di canalizzazione adoperata bisogna evitare, salvo casi eccezionali, le giunzioni.

F) Posa dei cavi

Nella posa dei cavi 'lmpresa deve evitare brusche piegature, ammaccature, raschiature, rigature e stiramenti
della guaina. La posa dei cavi sotterranei deve essere conforme a quanto prescritto dalle vigenti norme CEI
(prudenzialmente la profondita di interramento minima sui marciapiedi deve essere non inferiore a m. 0,3; nelle sedi
stradali non inferiore a m. 0,7). Le derivazioni per l'alimentazione dei singoli centri luminosi sia per i pali che per il
sistema montanti bracci saranno effettuate con cavi bipolari FG7R 2x2,5 mmq a partire dalle linee di alimentazione
(cavi unipolari), negli appositi pozzetti alla base dei pali o0 dei montanti con giunti a resina colata. Tali linee di
derivazione saranno infilate entro un tubo corrugato in PVC pesante che dal pozzetto raggiunge la base del palo o
del montante. Le derivazioni a partire dalle linee di alimentazione debbono essere effettuate in modo da equilibrare il
carico tra le varie fasi che pertanto saranno contrassegnate con nastro adesivo di colore diverso, mentre il neutro
sara un conduttore di colore azzurro.

Art. 18.5 Accettazione, qualita ed impiego dei materiali — Certificazioni di conformita

In correlazione a quanto & prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle
di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni
al Laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.

Si richiamano le indicazioni e le disposizioni dell'articolo 15 del capitolato generale d’appalto (D.M. LL.PP. n.
145/2000). Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro economico del progetto esecutivo non vi fosse
lindicazione o venga a mancare la relativa disponibilita economica a seguito dell'affidamento dei lavori, le relative
spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal presente capitolato si dovranno intendere
a completo carico delllmpresa appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora 'importo previsto nelle somme a
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disposizione non sia sufficiente a coprire per intero le spese per accertamenti e verifiche di laboratorio, pertanto in
questo caso I'lmpresa esecutrice dei lavori dovra farsi carico della sola parte eccedente alla relativa copertura
finanziaria.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate
dell Amministrazione appaltante, munendoli di sigilli a firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e
delllmpresa, nei modi piu adatti a garantire 'autenticita.

I'lmpresa appaltatrice delle relative forniture si dovra attenere alle specifiche riportate sulle Circolari del Ministero
dei LL.PP. del 16 maggio 1996, n. 2357, 27 dicembre 1996, n. 5923, 9 giugno 1997, n. 3107 e del 17 giugno 1998, n.
3652 nei riguardi della presentazione della dichiarazione di impegno o di conformita o certificazione di conformita sia
allatto dellofferta che all'aggiudicazione dei lavori.

Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono I'apposizione del marchio di
conformita CE o laddove sia prevista una procedura di omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la
certificazione di conformita.

Art..18.6 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero 0 a peso in
relazione a quanto € previsto nell’elenco voci.
| lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo rilevate dagli
incaricati dovessero risultare per spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la
Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
rifacimento a carico dell'Impresa.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori e riportate su
appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e dall'Impresa.
Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno piu accertabili o riscontrabili le misurazioni delle lavorazioni
esequite, Appaltatore & obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con sufficiente preavviso.
L’'Impresa dovra approntare il personale ed i mezzi necessari per effettuare le ricognizioni e le misurazioni
da eseguire in contraddittorio con la direzione dei Lavori.
Le prestazioni delle opere in economia saranno compensate in base alla qualifica degli operai richiesti,
anche se I'lmpresa, per sue ragioni particolari, abbia messo a disposizione operai con qualifica superiore.

CAPITOLO 19
INDICAZIONI PROGETTUALI INFRASTRUTTURE TELECOM
Prescrizioni tecniche
19.1 Infrastrutture orizzontali - Indicazioni realizzativi

GENERALITA - Le infrastrutture sotterranee sono costituite da tubi in materiale plastico intervallati da pozzetti
affioranti prefabbricati che si sviluppano lungo le strade dell'area di intervento.

SCAVO - le profondita di scavo, salvo diversa disposizione dell’Ente proprietario, devono garantire un estradosso
dellinfrastruttura dal piano di calpestio di:

71100 cm in corrispondenza delle partite carrabili (banchine comprese);

71100 cm negli attraversamenti stradali.

In presenza di terreni di particolare natura, quali ad esempio rocce dure o calcestruzzi, la profondita dello scavo pud
essere ridotta a 50 cm. Il fondo dello scavo deve essere privato di spuntoni e predisposto con un letto di sabbia o, in
alternativa, pozzolana o altri inerti a granulometria fine. Qualora il materiale di risulta presenti caratteristiche analoghe

a quelle dei materiali su citati, lo stesso pud essere riutilizzato.
TUBI - Si utilizzano le seguenti tipologie di tubi:

tubo corrugato diam. 125 mm (n.2 affiancati da posare tra pozzetto 90X70 e pozzetto) e tubo corrugato 63mm.
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Al di sopra del fascio dei tubi deve essere posato, a 30 cm dal piano di calpestio, uno specifico nastro segnalatore di
cavi TELECOM. Ciascun tubo deve essere equipaggiato con un filo di traino di materiale plastico e deve essere
chiuso alle due estremita con appositi tappi.

POZZETTI - Si utilizzano le seguenti tipologie di pozzetti:

0 Pozzetti in c.a. (base + sopralzi da 20 cm) di dimensioni 90x70 cm con chiusini in ghisa 60x60.

| pozzetti devono essere installati in modo tale che i chiusini siano sempre visibili; entrambi devono avere
caratteristiche strutturali idonee a sopportare i carichi transitanti per la sede di posa scelta. | pozzetti sono costituiti da
una base di altezza variabile ed un anello di sopralzo con pareti predisposte con setti a frattura (diaframmi) che
consentono l'accesso dei tubi su qualsiasi lato. Nelle fasi di installazione del pozzetto e del relativo chiusino occorre
tenere presente che: i fori d'ingresso debbono essere perfettamente allineati con i tubi ed il chiusino deve essere a
livello con la pavimentazione stradale;

i tubi devono essere inseriti nel pozzetto e bloccati lato esterno e lato interno con malta cementizia; gli elementi di
sopralzo del pozzetto devono essere tra loro sigillati con malta cementizia i cui eventuali residui di lavorazione, nelle
pareti interne del pozzetto, debbono essere accuratamente asportati.

19.2 Infrastrutture orizzontali

Le infrastrutture orizzontali sono costituite da tubi in materiale plastico interrati ed intervallati da pozzetti affioranti
prefabbricati; queste hanno origine nel punto di ingresso della rete nell’area interessata e si sviluppano lungo la
stessa.

Per il dimensionamento delle infrastrutture sotterranee occorre prevedere, per ciascuna tipologia

di rete, quanto di seguito specificato:

a) Nei tratti di collegamento fra pozzetto e pozzetto disposti lungo la dorsale Rete in rame

— pozzetti in c.a. (base + sopralzo da 20 cm) di dimensioni 90x70 cm con chiusini in ghisa 60x60

— Due tubi corrugati 125 mm tra pozzetto e pozzetto;

rappresentazione grafica della posa tubi Tipo
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19.3 MATERIALI
19.3.1 Cavidotto di colore blu per protezione cavi nelle installazioni telefoniche.
Conforme a Specifica Telecom 671 REV. 2001

[ Cavidotto - 63 @ mm
[ Cavidotto - 125 @ mm

19.3.2 Nastro segnalatore di cavi e manufatti Tl nel sottosuolo
Il nastro di segnalazione dovra essere posato per segnalare le infrastrutture di telecomunicazioni a cm 30
dal piano di calpestio.

19.3.3 Pozzetto modulare prefabbricato.

Il pozzetto € costituito da un elemento base e un elemento di sopralzo
] Pozzetto modulare 90 x 70 cls

19.3.4 Chiusino 60 Xé0 (Luce Netta)
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Comune di Palermo
Repertorio n.__ del
CONTRATTO D’APPALTO

per 'esecuzione dei lavori:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RETI
TECNOLOGICHE DI SOTTOSUOLO TRA CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA ARGENTERIA E VIA DEI
cAssARI nel Comune di Palermo.

L’anno , il giorno del mese di , presso gli uffici di
in tra:

a) nato a il che dichiara di intervenire in questo

atto esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse della Regione Siciliana

codice fiscale e partita IVA che rappresenta nella sua qualita di

di seguito nel presente atto denominato semplicemente “ente appaltante”;

b) nato a il , residente in ,

via , in qualita di dellimpresa con sede in
, via codice fiscale e partita IVA di seguito nel

presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica le parti si danno

reciprocamente atto.

PREMESSO

— che con provvedimento n. in data , esecutiva, e stato

approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria per

un importo dei lavori da appaltare di euro , di cui euro

oggetto dellofferta, euro per oneri per la

sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta ed

euro per spese del personale non soggette a ribasso
d’asta;

— che in seguito a , il cui verbale di gara e stato approvato con

provvedimento del , N. in data , 1 lavori sono

stati aggiudicati allimpresa per il prezzo complessivo di euro sopra

specificato, a seguito del ribasso percentuale offerto pari al ;
TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto di seguito:



Capitolo 1

Art.1.1

Oggetto del contratto

L’ente appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto
per I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro
esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da
questo richiamati.

Art.1.2

Ammontare del contratto

e L’importo contrattuale ammonta ad euro (in lettere ),

di cui:

euro per lavori;

euro per oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta.

e L’importo contrattuale € al netto dell'IVA.

e |l contratto e stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n.
163 come recepito con Legge della Regione Siciliana n°12 del 12 luglio 2011 (di
seqguito DLgs 163/2006); per i lavori "a misura", il capitolato fissa i prezzi invariabili
per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Art.1.3

Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

e L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché
delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere
e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

e Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale, il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

e Fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari dellElenco Prezzi di
progetto al quale sara applicato il ribasso d’asta offerto dall’appaltatore in sede di
gara che, per i lavori "a misura", costituiscono prezzi contrattuali.

Art.1.4

Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore-direzione del cantiere

e Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con
DM del 19 aprile 2000, n. 145 (d’ora in poi Cap. Gen. n. 145/00), 'appaltatore ha
eletto domicilio nel comune di , allindirizzo presso

e Ai sensi dellart. 3, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante ; per quanto concerne la
possibilita di far riscuotere a soggetti diversi dall’Appaltatore stesso le somme
ricevute in conto o a saldo si rimanda a successive parti del presente Capitolato.

e Nei casi in cui lappaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve



rispettare i dettami previsti nel presente Capitolato.

e Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalitd o soggetti, di
cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore
all’ente appaltante che, in caso contrario, & sollevato da ogni responsabilita.

Art.1.5

Tracciabilita dei flussi finanziari

L'Impresa appaltatrice si obbliga ad effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 3,
comma 7, della Legge n.136/2010 e s.m. ed integrazioni, nei termini stabiliti dal
medesimo articolo.

Le eventuali cessioni del corrispettivo dell’ appalto, successive alla stipula del presente
contratto, dovranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante.

Il cessionario del credito € comunque soggetto agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni.

Alle transazioni finanziarie oggetto dell’appalto si applicano le norme di cui agli artt. 3 e
6 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed integrazioni relativi agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari. Ai sensi dell’art.2 della L.R. 20/11/08 n. 15 e s.m. ed
integrazioni e dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni, I'aggiudicatario e
obbligato ad indicare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la societa Poste ltaliane s.p.a., dedicati anche in via non esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5 del predetto art. 3, a tutte le operazioni relative al
presente appalto da effettuarsi, pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a
mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, e sul quale questa
Stazione Appaltante fara confluire le somme relative all’appalto. Il contratto, ai sensi
del comma 2, del citato art. 2, verra, altresi, risolto nell'ipotesi che il legale
rappresentante o uno dei dirigenti dellimpresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio
per favoreggiamento nellambito di procedimenti relativi a reati di criminalita
organizzata.

Capitolo 2
TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art.2.1

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

e A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione
definitiva) mediante numero in data rilasciata
dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale di nella stessa
misura e secondo le modalita previste nel presente Capitolato.

e la garanzia fideiussoria prestata sara progressivamente svincolata secondo le
modalita ed i tempi indicati nel presente Capitolato.

e L|’amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, nei casi previsti; in detti casi la stessa ha facolta di chiedere
allappaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o
in parte.



Art.2.2
Responsabilita verso terzi e assicurazione

L’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando 'ente appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilita civile per
danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori), con polizza
numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto

agenzia/filiale di per un massimale di euro

Art.2.3
Adempimenti in materia di lavoro dipendente-previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori; a tal fine € disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui
allart. 7 del Cap. Gen. n. 145/00.
L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo
a quanto previsto dall’art. 118, comma 6, del DLgs 163/2006, per come di seguito
integrato ad opera dell’art. 35, commi da 28 a 33, della legge del 4 agosto 2006, n.
248, di conversione del DL del 4 luglio 2006, n. 223 (d’ora in poi, rispettivamente,
legge n. 248/2006 e DL n. 223/2006).
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo I'ente
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore
per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,
all'escussione della garanzia fideiussoria.
L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.
Ai sensi dellart. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore
invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provweda o non contesti
formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la ditta appaltante pud
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del
contratto.
In conformita a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della legge del 22 novembre
2002, n. 266 di conversione del DL n. 210/02, 'appaltatore ha presentato apposita
certificazione relativa alla regolarita contributiva, rilasciata da di
in data numero d’ordine

Art.2.4
Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del combinato disposto del DLgs del’8 agosto 1994, n. 490 e del DPR 3



giugno 1998, n. 252 (d’ora in poi DPR n. 252/98), si prende atto che in relazione al
soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del
presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, in base:

(per contratti di importo fino 154.937,07 euro)

alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza

delle situazioni di cui all'art. 10, comma 7, del DPR n. 252/98.

Art.2.5

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

e |'appaltatore, ha depositato presso I'ente appaltante:

* il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 integrato con il D.
Lgs. 106/09.

* un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
che soddisfi i requisiti di cui allallegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato co il D. Lgs.
106/09.

* eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento predisposto
dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltante;

* un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza

di cui al precedente punto.

e |l piano di sicurezza di cui al precedente punto e il piano operativo di
sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

e L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al
coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al
comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi
utilizzati.

e Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo
danno.

Capitolo 3
TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art.3.1

Termini per | inizio e | ultimazione dei lavori

e | lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto,
devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.

e |l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in 730 (in lettere
settecentotrenta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art.3.2

Penale per ritardi

e In caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale



giornaliera nella stessa misura e con le modalita previste dal Capitolato Speciale
d'Appalto.

La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dellimporto del
contratto, pena la facolta, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore.

La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso
di ritardo nellinizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione.

Art.3.3
Sospensioni e riprese dei lavori

E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui
cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali
impediscano in via temporanea 'esecuzione a regola d’arte dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del
procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessita.

Art.3.4
Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori € effettuata attraverso la registrazione da parte del
personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalita previste nel
Capitolato.

| rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se 'appaltatore rifiuta di
presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori
procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
suddetti.

Art.3.5
Oneri a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri imposti dal DLgs 163/06, dal DPR n. 207

del 5 ottobre 2010 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163" (di seguito Reg. n. 207/10), e/o dal Cap. Gen. n.

145/00. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico

dell’appaltatore, le spese per:

* l'impianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri;

* il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

* attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

* rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere
dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
al’emissione del certificato di regolare esecuzione;

* |e vie di accesso al cantiere;

* |la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

* passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;



* la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
al’emissione del certificato di regolare esecuzione.

L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento.

Art.3.6
Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora lente appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle
condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del DLgs 163/06, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale
di concordamento, ai sensi dell’art. 163 del Reg. n. 207/10.

| prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la
valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ai sensi dell’art. 132 del DLgs 163/06.

Art.3.7
Invariabilita del corrispettivo

Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo
comma, del codice civile.

Art.3.8
Pagamenti

La stazione appaltante eroghera all’appaltatore I'anticipazione nei casi consentiti
dalla legge.

Allappaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di
avanzamento lavori di importo netto non inferiore ad euro € 150.000,00.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause
non dipendenti dall’appaltatore, ai sensi dell’art.114, comma 3, del Reg. n. 207/10, si
provvede alla redazione dello stato di avanzamento e allemissione del certificato di
pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al comma 2.

Qualora sia stata erogata [lanticipazione, sullimporto di ogni certificato di
pagamento € operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale
dellanticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere
effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art.3.9
Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo,
rispetto ai termini previsti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori,
nella misura e con le modalita ed i termini stabiliti.



e Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire
secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Art.3.10

Subappalto

e |l contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, all’'atto dell’'offerta, i lavori o le parti di opere che

intende subappaltare o concedere in cottimo)

e Previa autorizzazione dellente appaltante, I'appaltatore pud subappaltare i lavori
indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le
modalita previste.

e Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto nel presente
Capitolato.

(ovvero, in alternativa, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del

subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

e Non e ammesso il subappalto.

Art.3.11

Risoluzione del contratto

e L’ente appaltante ha facolta di risolvere il contratto nei casi previsti nel presente
capitolato.

e L'appaltatore € tenuto al risarcimento dei danni, conseguenti la risoluzione del
contratto, secondo le modalita previste.

Art.3.12

Collaudo e manutenzione

e |l certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati nel presente
capitolato.

e |'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha
carattere provvisorio.

e Ai sensi dellart. 141, comma 3, del DLgs 163/06, il predetto certificato assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato
dal’ente appaltante; il silenzio dell’ente appaltante protrattosi per due mesi oltre
predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

e Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente
appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

e L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltd dell’ente appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.



Art.3.13

Controversie

e Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve di importo non inferiore al 10%
dellimporto contrattuale, il responsabile del procedimento avvia, in corso d’opera, la
procedura prevista.

e Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d’opera o ne siano state
iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede
secondo quanto previsto.

e Anche al di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo bonario, le
controversie derivanti dall’'esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la
procedura prevista.

e E esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie & demandata al
Tribunale competente.

Capitolo 4
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.4.1

Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato
Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Art.4.2
Documenti contrattuali
e Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’ente
appaltante, i seguenti documenti:
— il Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM n. 145 del 19 aprile 2000;
— il Capitolato Speciale d’Appalto;
— gli elaborati progettuali;
— il piano di sicurezza e di coordinamento di cui allallegato XV del D. Lgs. 81/08
integrato con il D. Lgs. 106/09 con e le proposte integrative al predetto piano di
cui allart. 131 del DLgs 163/06;
— il piano sostitutivo di sicurezza di cui allart. 131, comma 2, lettera b), DLgs
163/2006;
— il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/018
integrato con il D. Lgs. 106/09;
— il cronoprogramma.

Art.4.3

Spese di contratto e trattamento fiscale

e Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

e Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai
sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.



e L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico dell’ente appaltante.

Art. 4.4

Norme finali

Il presente atto, costituito da numero fogli resi legali comprendenti n.
facciate intere ed righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, le quali

— dichiarazione conforme alla loro volonta — lo approvano e lo sottoscrivono in fine a
margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in
precedenza preso cognizione.
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