Comune di Palermo

Area Gestione del Territorio

Settore Opere Pubbliche — Ufficio Edilizia Pubblica

SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto per I'affidamento del servizio di Indagini strutturali in sito e di

laboratorio propedeutici alla progettazione relativa al plesso scolastico

“Castrogiovanni” - Palermo - via Ammiraglio Cristodulo n.1— Cat. 12 ;

CPC 867 CPV 71600000-4.

CIG - CUP

Scrittura privata

L’anno , il giorno del nolise ,

nella sede dell’'Ufficio Opere Pubbliche del ComuhePalermo sita in vig

Ausonia n. 69, sono presenti I'arch./ing. , hella qualita

di dirigente dell’'Ufficio, in rappresentanza delt#ministrazione Comunale

di Palermo, domiciliato per la carica in Palermada \Ausonia, 69 (C.F.

80016350821) e dallaltra parte il Sig. , hato|a

il , hella qualita di

della ditta con sede in vip

C.F. da qui im

poi denominato “Esecutore”;

Si premette:

- la progettazione del servizio in argomento & stafaletata da personale

dipendente dellAmministrazione Comunale,

- limporto complessivo a base d’asta previsto persiugldette indagin

ammonta complessivamente a € 9.320.61diconsi  eurg




novemilatrecentoventi/61), oltre IVA. Il costo delsicurezza, compreso

nel suddetto importo complessivo e non soggetibasso, ammonta a €

953,26 (euro novecentocinquantatre/26). Gli onepec#ici delld

sicurezza ammontano ad € 582,80 (euro cinquecantatiue/80). La

somma per l'esecuzione delle indagini €& previstd papitolo

con impegno n. effettuato BonD. n.

del ,

con deliberazione di C.C. n. 32 del 23.02.2012 atoshpprovato

4%

Regolamento per la disciplina delle acquisizioneaonomia di fornitur

di beni e servizi che nel presente atto, con nfento alla natura (e

all'importo del servizio in oggetto, si richiamaegralmente;

con Determina a contrattare n. del dell’Ared

Gestione del Territorio-Settore Opere PubblichedidfEdilizia Pubblica

e stato approvato il ricorso al cottimo fiduciario;

a seguito di lettera-invito prot. n. del , affissa all’Albg

Pretorio dal al come certdicdall’ Ufficio

Messi e pubblicata sul sito del comune di Palerindjrizzata a n.

ditte e rimasto aggiudicatario 'Esea|tor
con sede in ial v
, che ha offerto il ribasso d’'dsta %,

giusto verbale di gara, allegato al presente ctintrper farne parte

integrante e sostanziale approvato con D.D. n. __ del ;

L’'importo complessivo del contratto risulta esseag a € ,

risultanti dalla somma di € , per gealinetto del ribasgo

del % edi€ di costi perclarszza,




- che I'esito della gara e stato pubblicato sulisiternet del Comune di Palermo;

- che dagli accertamenti effettuati presso la Puafette risultato chie

'Esecutore aggiudicatario e in possesso dei ré@quishiesti e non sonp

emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazie mafiosa;

Tutto cio premesso, tra le parti sopra indicat®sviene e si stipula quanto seguie:

ART. 1 - Affidamento del servizio - La stazione appaltante come sqpra

rappresentata affida all’Esecutore innanzi indicatee a mezzo del suo leggle

rappresentante accetta, il servizio per I'eseceazd@ile indagini strutturali in sito

e in laboratorio, propedeutiche alla progettazioglativa al plesso scolastico

“Castrogiovanni” sito in via Ammiraglio Cristodufo 1 a Palermo.

ART. 2 - Descrizione dell’attivita - Il servizio consiste nell’esecuzione delle

indagini strutturali preliminari alla progettaziongefinitiva di lavori d

manutenzione straordinaria e di adeguamento alleaali sicurezza, igieng,

agibilita ed osservanza alle disposizioni contenutell’O.P.C.M. nf

3274/2003 del plesso scolastico “Castrogiovannid @ Palermo in vig

Ammiraglio Cristodulo.

L'attivita comprende indagini in situ e in labomatoal fine di conseguire Un

livello di conoscenza della struttura (ai sensi Del. 14.01.2008 e Circolare

02.02.2009 n. 617/C.S.LL.PP.) pari ad LC2 (Conaza@nleguata):

Il servizio comprende:

1) estrazione di barre di armatura da sottoporre aeptotrazione;

2) esecuzione di saggi in corrispondenza delle steutiufondazione, e dgi

cordoli di collegamento con la copertura;

3) elaborazione dei dati mediante software adeguegdazione di apposite

planimetrie e dettagli strutturali restituiti syppwrto cartaceo e/o digitale.




ART. 3 - Documenti che fanno parte del contratto Le indagini dovrann

essere eseguite secondo il programma di cui alephogli indagini megli

O

specificato oltre che nel Capitolato nei seguetitied elaborati progettua

che fanno parte integrante del contratto:

tav. 2 - Indicazioni e disposizioni per la stesdei documenti inerenti

a

sicurezza; tav. 5 — Elenco prezzi unitari; tav. Quadro economico; tav. § —

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; %a— Cronoprogramma; tgv.

10 — Inquadramento cartografico; tav. 11 — Planime&ion I'ubicazione dell

e

indagini strutturali.

ed inoltre:

a) patto di integrita; b) polizza di garanzia di @l’art. 113 del D.Lgs.

163/2006; c) Piano Operativo di Sicurezza; d) dcsmotmcomprovanti

requisiti morali, economico-finanziari e tecnicayanizzativi, nonché que

relativi alla regolarita contributiva e contratteial

In caso di discordanza tra i vari elaborati di gttg vale la soluzione pj

aderente alle finalita per le quali il serviziotats progettato e comunque qu

meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza bubna tecnica esecutiva.

ART. 4 — Disposizioni particolari riguardanti il servizio - La sottoscrizion

del contratto e dei suoi allegati da parte dellitsere equivale

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizéraccettazione del

la

legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigentimateria, nonché al

a

completa accettazione di tutte le norme che regoilgoresente affidamentog

e

del progetto per quanto attiene alla sua perfeteiezione, alle condizioni

contenute nel CSA.

L’Esecutore da atto, senza riserva alcuna, dellangiconoscenza




disponibilita degli atti progettuali e della docum&zione, della disponibilita

dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizigrattuite in sede di offerta e|di

ogni altra circostanza, che consentono I'immedéatecuzione del servizio.

ART. 5 - Modalita e tempi di realizzazione del sefizio - L’esecuzione de

servizio dovra avvenire in presenza di un direttbel'esecuzione, incaricato

dallAmministrazione appaltatrice. Il direttore tesecuzione potra avvalersi

della collaborazione di assistenti ai quali potifidare per iscritto una o pju

delle attivita di propria competenza.

L’'avvio delle indagini, da attuarsi entr20 gg. dalla stipula del contratio,

previa autorizzazione del Responsabile del Procedtion al direttore per

I'esecuzione, dovra risultare da un verbale di avdell’esecuzione del

contratto redatto in conformita a quanto prescrétbart. 304 del D.P.R.

207/2010 e sottoscritto in contraddittorio tra ltP Dalla data del suddetto

verbale decorre il termine di b@iorni (cinquanta) naturali e consecutivi per

dare ultimate le indagini in situ e in laboratoricpmplete di tutta Ila

documentazione tecnica a corredo delle stesse.ata @l conclusione dgi

lavori (prelievi, prove, consegna della relaziondedle certificazioni) dovra

risultare da apposito verbale redatto ai sensiagelB09 del Regolamento.

In caso di ritardo nell'avvio dell’esecuzione spépano I'art. 302 e l'art. 306

del D.P.R. 207/2011, nessun altro compenso o indemispetta all'esecutore.

In caso di ritardo nella ultimazione del servizibEsecutore sara applicata

una penale pari all' per mille (uno per mille) dellammontare netfo

contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Il direttore dell’esecuzione riferira tempestivarteeral Responsabile del

procedimento in merito agli eventuali ritardi ne#ecuzione rispetto alle




prescrizioni contrattuali ed in particolare al asprogramma. Qualora |i

ritardo nel’adempimento dovesse determinare unomep massimo della

penale superiore al dieci per centro dell'importmtcattuale il Responsab

del procedimento proporra allAmministrazione laofuzione del contratf

(0]

per grave inadempimento.

L’esecutore che per cause a lui non imputabili sianin grado di ultimare

servizio entro il termine contrattuale, puo chiewela proroga che puo ess

ere

concessa dal Responsabile del procedimento seniitodirettore

dell’esecuzione.

Sospensioni potranno essere ordinate dal diretielfesecuzione per le cal

se

e nelle modalita indicate all’art. 308 del D.P.R72010.

| verbali di sospensione o proroga, redatti congad& motivazione a cu

del direttore dell’esecuzione e controfirmati dasdecutore e recal

nti

l'indicazione delle prestazioni gia effettuategleentuali cautele per la riprg

sa

dell’esecuzione del contratto senza che sianoasthillteriori oneri, i mezzi

(S

gli strumenti esistenti che rimangono eventuaimemrieuogo dove I'attivit

contrattuale era in corso di svolgimento. Il veebdbvra essere inviato

al

Responsabile del procedimento entro cinque giomiladdata della su

a

redazione.

| verbali di ripresa dell’esecuzione del contrattta redigere a cura ¢

el

direttore dell’esecuzione non appena sono venutessare le cause de

lla

sospensione, sono firmati dall’esecutore ed evéntrde inviati a

Responsabile del procedimento nei modi e termipramdicati. Nel verbale

di ripresa il direttore per I'esecuzione indicanliovo termine ultimo d

esecuzione del contratto, calcolato tenendo iniderazione la durata de

la




sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 6 - Varianti - Nessuna variazione o modifica al contatto potrare:

5S

introdotta dall’esecutore, se non e disposta dattdre dell’esecuzione del

contratto e preventivamente approvata dalla stezeppaltante nel rispet

to

delle condizioni previste all'art. 311 del D.P.R.722011.

Le modifiche non previamente autorizzate non dditwio a pagamenti o rimbof

Si

di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lodgthi opportuno, comportano

rimessa in pristino, a carico dell’'esecutore, dgllaazione originaria preesister

ite,

secondo le disposizioni del direttore dell'eseauezidel contratto.

La stazione appaltante non puo richiedere alcur@azai@ne ai contrat

H

stipulati, se non nei casi espressamente prellistta31ll del D.P.R. 207/20]

0

e con le modalita e misure in esso descritte. Bgi ®opra previsti la stazio

appaltante puo chiedere all'esecutore una variazion aumento 0 i

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenzaudi quinto del prezz

complessivo previsto dal contratto che I'esecuttenuto ad eseguire, pre

via

sottoscrizione di un atto di sottomissione, agdsst patti, prezzi e condizig

ni

del contratto originario senza diritto ad alcundeimita ad eccezione (

jel

corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Mato in cui la variazione sup

eri

tale limite, la stazione appaltante procede alfaust di un atto aggiuntivo

contratto principale dopo aver acquisito il consetsll’esecutore.

L’esecutore & obbligato ad assoggettarsi alle xinid sopra descritte, al

le

stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso I'esecutore ha l'obbligo di eseguirdet quelle variazioni (

carattere non sostanziale che siano ritenute app®rtdalla stazion

e

appaltante e che il direttore dell'esecuzione dmit@tto abbia ordinato,




condizione che non mutino sostanzialmente la natelia attivita oggetto d

11%

contratto e non comportino a carico dell’esecutoaggiori oneri.

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

ART. 7 — Cauzione definitiva —L'Esecutore, a garanzia degli impegni

da

assumere con il presente atto, ha costituito caezidefinitiva, ai sen

dell'art. 113 del DLgs 163/2006, di € pari al

dell'importo netto di aggiudicazione, n. del

rilasciata da di , _giusta polizz

}S %

fidejussoria n. del

Si conviene tra le parti che la suddetta cauziang svincolata nella misura e

nei

modi previsti dal comma 3 dellart. 113 del D.Lg83R006, successivame

nte

all’emissione dell'attestazione di regolare esemei

L’Esecutore si impegna a compiere, nei confronliildetuto che ha emess

(0]

la polizza fidejussoria, tutte le incombenze nemessper prolungarn

e

I'efficacia fino al completamento del servizio.

Nel caso di inadempienze contrattuali da partéketutore, I’ Amministrazione

avra diritto di valersi di propria autorita dellzdsletta cauzione.

ART. 8 — Subappalto -Eventuali subappalti saranno disciplinati ai s

BNSi

dell'art. 118 del D.Lgs 163/06 e dovranno essesvgmtivamente autorizz3

ati

dalla stazione appaltante.

La Stazione appaltante non provvede al pagamergtiadei subappaltatori

dei cottimisti e I'appaltatore &€ obbligato a tragiere alla stessa Stazig

ne

appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascagamento effettuato

proprio favore, copia delle fatture quietanzatatreé ai pagamenti da eg

SO

corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimistn I'indicazione dell

D




eventuali ritenute di garanzia effettuate.

ART. 9 - Prezzi unitari - | prezzi unitari di cui all’elenco prezzi sono des

dal prezzario regionale delle OO.PP. pubblicattas@lU.R.S. n. 18 del 2;

04-2009 o ricavati sulla base di specifiche analisi

| prezzi eventualmente utilizzati, non contemplagll’elenco allegatg

saranno anch’essi assoggettati al ribasso d’aftemf

| superiori prezzi comprendono e compensano tlittirgeri e le spese previs

5ti

nel presente contratti per I'esecuzione delle inmdag

ART. 10 - Modalita di pagamento -1l compenso per il servizio, riporta

all'art. 2, al quale deve essere aggiunta I'lVA2aPo, € omnicomprensivo

viene considerato remunerativo a tutti gli effetthon & suscettibile, per tutta

la durata di validita del contratto, di modifichgertanto I'esecutore dichig

di accettarlo e si impegna, con la sottoscrizioeé giesente atto, a nu

pretendere oltre a tale somma.

I compenso verra erogato computando a misuraivi@t svolta eg

applicando i prezzi unitari ottenuti applicandorilbasso unico percentua

e

offerto in sede di gara. Nel prezzo offerto si imtteno compresi e compens

ati

tutti gli oneri scaturenti dall’esecuzione del seiv oggetto della gara, i

vV

comprese le spese per le analisi di laboratorioh@rse non espressame

nte

indicati. | pagamenti avverranno, previo accertamedella prestazior

e

effettuata da parte del direttore dell'esecuziamfermato dal RUP, doj

DO

I'attestazione della regolare esecuzione da patelidettore dell’esecuziong,

redatta ai sensi dell’art. 325 del regolamento.

ART. 11 - Proprieta del servizio - Tutti gli elaborati finali, ineren

'espletamento dell'incarico, resteranno di profaiepiena ed assoly




dellAmministrazione che avra completa liberta dilizzarli in forma piena

=

ed esclusiva anche al di fuori delle prestaziomedtyp del presente incarico e

potra, a suo insindacabile giudizio, darvi 0 mergecezione, ovvero

introdurvi modifiche di qualunque genere, senza ¢ESecutore possa

sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. L’Amisirazione si riserva

pertanto, la piu ampia libertd per qualsiasi wdizione della predefta

documentazione, studi, progetti, anche medianteblm#zione, citandone

solamente la provenienza.

ART. 12 - Disposizioni in materia di sicurezza 1’esecuzione del serviz

o

deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le nougenti in materia di prevenzio

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni casocondizione di permanerjte

sicurezza e igiene nel rispetto di quanto prewdsteescritto dal D.Lgs. 81/2008.

L’'esecutore e obbligato a predisporre, entro qaindigiorni

dall’aggiudicazione e comunque prima dell’avvio l'éskecuzione, il pian

O

sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica ldeoratori, fornire tutte |

112

indicazioni necessarie per lintegrazione del DUMWRpredisporre il pian

operativo di sicurezza.

ART. 13 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi

finanziari - L’appaltatore assume tuttolgitlighi

di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alfacolo 3 della legge 13 ago9

—

(0]

2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fingajamento avverra media

nte

bonifico bancario/postale sul conto corrente baofaostale dedicato

-

presso intestato

sul quale hanno la delega ad operare i Sigg.ri

C.F., C.F. . blbgiore

10



si impegna a comunicare tempestiv@malla Staziong

appaltante ogni variazione ed alla prefettura-idfierritoriale del Governpp

della provincia di Palermo della notizia dell'inadigimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agliligibb di tracciability

finanziaria, si impegna ad inserire nei contratin csubappaltatori |e

subcontraenti il seguente articolo:

- art......

- ¢l VLimpresa (..., in qualita di subappaltatore(sufitraents

\1%

dellimpresa (...) nel’ambito del contratto sottaster con 'Ente (...)

identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assumsitit gli obblighi di

—+

tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’adblo 3 della legge 13 agosto

2010, n. 136 e successive modifiche.

- €2 VLimpresa (..), in qualta di subappaltatore/subcontra¢nte

dellimpresa (...), si impegna a dare immediata coicamone all’Ente

(...) della notizia dell'inadempimento della propr@ntroparte ag

obblighi di tracciabilita finanziaria.

- ¢.3 L'impresa (...), in qualita di subappaltatoretsutiraente dellimpresa

(...), siimpegna ad inviare copia del presente attotall’Ente (...).

ART. 14 — Obblighi e Oneri a carico dellEsecutore- Restano a carigo

dell’Esecutore i seguenti oneri:

- provvedere al rilievo, sia altimetrico che planinez dei punti di indagine,

degli scavi o di altri punti che il direttore peedecuzione ritenesse

opportuno richiedere. Detti rilievi devono esséferiti almeno a due o piu

capisaldi esistenti;

- rispettare i punti, le dimensioni, le profonditdeedimensioni stabilite da

11



programma delle indagini; variazioni potranno avkeim accordo o dietro

autorizzazione del direttore per I'esecuzione.dsaccontrario, I'esecuto

re

sara tenuto al ripristino della maggiore lungh&zdanensioni a sua cura e spese;

lasciare aperti i fori dei saggi esequiti per uarigp almeno, alla data

di

ultimazione delle stesso o fino a quanto non vemgarizzato il ripristing

e/o la chiusura dal direttore per I'esecuzione,fia& di consentire |

misurazione o I'esecuzione di prove particolaricso contrario il direttore

per I'esecuzione non provvedera alla liquidazioglesdggio esequito;

rimuovere | materiali di rifiuto prodotti dalle iadini e pulire le relativ

zone interessate;

sospendere tempestivamente la posa di strumenéaaibesecuzione del

e

prove quando, nel corso della lavorazione o detbq si verifichino o

manifestino, oggettivamente, condizioni imprevisteanomale. In ta

circostanze, I'Esecutore, e tenuto ad interrompettivita di indaging

anche senza ordine specifico, avvisando nel piuebtempo possibile

direttore per I'esecuzione e mantenendo sospeatiVita almeno per u

giorno dalla data di comunicazione, in attesa dmleelate disposizioni.

caso di inadempimento, ove ci0 comportasse l'impdga di utilizzare i

risultati di indagine, quelle a cio relative nomasao pagate;

'adozione nel compimento di tutte le indagini, geocedimenti e dell

e

cautele necessarie a garantire I'incolumita deggirai, delle persone e

lei

terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubbliciregti, osservando |

e

disposizioni contenute nelle vigenti norme in miatedi prevenzioni

infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in @ak infortuni a caricq

D

dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazi@appaltante, nonché |i

12



personale preposto alla direzione e sorveglianita melagini;

la riparazione dei danni, dipendenti anche da farmggiore, che

U7

verificassero nel corso dell’espletamento del géovagli attrezzi e a tut

e

le opere provvisionali;

assicurare la presenza continua in cantiere di woprip tecnicg

specializzato al fine di predisporre il rilievo dsondaggi, registrare

risultati delle prove, etc...;

'accesso ivi compreso il disbrigo delle pratichenohé gli oneri e costi

comunque connessi, mantenendo il passaggio diivaeasso di servit

di servizi vari, sia essi pubblici che primati, nehso che questi

interferissero con lo svolgimento delle indagineyste; rimanendo, cgn

cio, I'Esecutore, unico responsabile di ogni evelgwlanno o conseguenza

che venisse arrecata a terzi in conseguenza dallieone delle indagini

(0]

dell'accesso delle attrezzature sui punti di indagisollevando, pertanto,

da ogni responsabilita sia I’Amministrazione clseioi rappresentanti;

l'installazione delle recinzioni e della relativaemtuale segnaletica diur

e notturna nonché la custodia degli impianti eedattrezzature, affinché

indagini vengano eseguite in sicurezza, sollevdi@tmministrazione dg

ogni responsabilita derivante da eventuali incidemtanni subiti;

le spese per la produzione, inerente le indagini,gmdfici, disegni

fotografie, etc... ogni qualvolta il direttore peedecuzione ne faces

se

espressamente richiesta;

gli oneri e le spese per la prevenzione delle malatdegli infortuni sy

lavoro, nonché l'applicazione per i lavoratori digenti o per i tecnic

incaricati di tutte quelle normative retributivessecurative e previdenzig

[

13



da norme o da contratti collettivi di lavoro, vigenel territorio e al tempo

dell’esecuzione del servizio;

- le spese e gli oneri nascenti per I'affidamentdadéirezione tecnica delle

indagini nonché del responsabile della sicurezz, gaso in cui i

personale dellEsecutore non avesse il titolo, adacnico specializzato

BN

iscritto all'albo professionale, il quale ne asswngitte le responsabilita

sia civili che penali inerenti la carica assunta,

- la predisposizione del piano operativo di sicureZ®.S.) a norma DLgs

81/2008;

- una relazione, ad indagini ultimate, prodotta sppsuto informatico oltr

117

ad una copia cartacea sottoscritta da un tecnititatdy contenente notizie

sui macchinari e le attrezzature utilizzate pesd@izione delle indagin

planimetrie e grafici quotati indicanti i punti plielevamento dei campion

le metodologie impiegate, i risultati ottenuti, opjpnamente documentati,

la lettura degli stessi ed ogni altro elementoeutd definire con

completezza la ricognizione effettuata sull’edici

- la conservazione e custodia dei campioni fino lakdo del certificato g

avvenuta ultimazione e regolare esecuzione;

- nel caso di indagini svolte durante le normali véti didattiche

'Esecutore dovra adottare tutti gli accorgimerdgcessari a salvaguardare

lincolumita della popolazione scolastica e senb& @ossa far valefe

alcuna pretesa;

Sono, altresi, a carico del’Esecutore e compersatii prezzi di elenco dl

oneri seguenti:

- l'accertamento che nei punti interessati dalle gngianon siano presenti
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impianti tecnologici. Del loro eventuale danneggesuto I'appaltatore sa

ra

I'unico responsabile e ne dovra curare il ripristanproprie spese;

- lapertura di tracce, le demolizioni, i ripristiei quant’altro occorre per

la

corretta e completa esecuzione delle indagini;

- il rispetto di tutte le limitazioni e prescriziomnposte nell’ambito dq

A

permessi e delle autorizzazioni eventualmente saces

- gli eventuali oneri, obblighi e spese derivanti'daplicazione delle norm

e

di cui al D.Lgs 05/02/1997 n. 22 ed in particolde#’art. 10;

- lo sgombero e la pulizia dei luoghi di indagine rensette giorni

dall'ultimazione delle stesse, con la rimoziondutti i materiali residual

i mezzi d’'opera, le attrezzature.

Le indagini dovranno essere eseguite da un lalawatscritto all’elencg

depositato presso il Ministero delle InfrastruttareConsiglio Superiore d

Lavori Pubblici ed in possesso delle certificazidncui all’art. 59 del D.P.R

06/06/2001 n. 380 previste nel D.M. 14.01.2008sgiate dal competen

organo Ministeriale che attestino liscrizione elénco dei Laborato

Autorizzati ad eseguire le prove previste nel Pidhandagini oggetto de

presente affidamento.

ART. 15 — Foro competente - Per qualsiasi eventuale controversia il

foro

competente in via esclusiva sara quello di Paleffh@sclusa la competer|

Za

arbitrale.

ART. 16 — Facolta di recesso 1a stazione appaltante ha la facolta

| di

recedere dal presente contratto qualora nel ca@eskcuzione del serviz

0]

emerga a carico dell’Esecutore la sussistenzaaldelle cause di decaden

Za,

sospensione o divieto di cui all’art. 10 della Z561965 e ss. mm. € .
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ART. 17 - Domicilio dell’Esecutore- A tutti gli effetti del presente contra{to

I'Esecutore elegge domicilio presso la propria seddicata in premessa. |Si

conviene, di conseguenza, che in tale domiciliarsam notificati tutti gli aty

sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrard occasione il presente

servizio.

ART. 18 — Spese contrattuali -Sono a carico dellEsecutore tutte le spese

del contratto e tutti gli oneri connessi alla stipidazione, compresi quelli

tributari fatta eccezione per [I'lLV.A. che rimane acarico

dell’Amministrazione.

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese dildQjoregistro, copia de

contratto e disegni di progetto.

Sono, altresi, a carico dell’Esecutore eventuathmissioni, applicate nella

maniera standard prevista dagli accordi interbanspese e tasse inergnti

I'esecuzione di pagamenti ordinati da questa Amsiriazione.

ART. 19 - Registrazione -Il presente atto, in quanto scrittura privataaisar

repertoriato nell'apposito registro istituito pre$srea Gestione del Territorio del

Comune di Palermo. Ai fini fiscali sara soggetteegistrazione soltanto in cgso

d'uso.

ART. 20 — Trattamento dei dati personali -L’Amministrazione, ai sensi del

D.Lgs. n. 196 del 30/08/2003 e successive modificazinforma I'Esecutor

112

che trattera i dati contenuti nel presente comtyatsclusivamente, per |lo

svolgimento delle attivita e per I'assolvimento llegpblighi previsti dalle

leggi e dei regolamenti vigenti.

ART. 21 — Rinvio - Per tutto quanto non previsto nel presente cdotsit

o

rinvia alle norme vigenti in materia con particaaiferimento al D.lgs. r




163/2006 — “Codice dei Contratti”; al DPR n° 207Y20- “Regolamentof;

alla L.R. 12/2011; al Decreto del Presidente dekgione Siciliana 13/201p;

ed infine al Regolamento per la disciplina dellguasizioni in economia di

forniture di beni e servizi del Comune di Palerrapprovato con Del.C.C. p°

32 del 23/02/2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’ESECUTORE

17



