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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Oneri e costi sicurezza cantiere

OGGETTO Programma Operativo Nazionale FESR "Ambienti per I'apprendimento™ Asse Il
"Qualita degli ambienti scolastici” Obiettivo C - "Incrementare la qualita delle
infrastrutture scolastiche, I'ecosostenibilita e la sicurezza degli edifici scolastici;
potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili
e quelle finalizzate alla qualita della vita degli studenti" -"Intervento Plessi
G.Alagna N.Sauro "

COMMITTENTE istituto "Plessi G.Alagna N.Sauro "

ARCH. GIUSEPPE LOPES
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
ONERI DI SICUREZZA
1 23
OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA
= 0
2 231
OPERE PROVVISIONALI
= 0
3 311
Ponteggi, puntellature e opere di protezione
= 0
4 23.1.1.10
Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con
elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di
parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale
PLESSO NAZARIO SAURO
Aule piano terra sopraluce
6*(2.50*%1.20*2.20) 39,600
Aule piano primo sopraluce
6*(2.50*1.20*2.20) 39,600
Per costituzione stanza deposito con pareti in cartongesso
2.50%1.20*2.20 6,600
SOMMANO md = 85,800 14,90 1.278,42
5 31111
Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio,
successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10
PLESSO NAZARIO SAURO
Aule piano terra sopraluce
Si considerano n.2 spostamenti per aula
n.2*6 12,000
Aule piano primo sopraluce
Si considerano n.2 spostamenti per aula
n.2*6 12,000
Per costituzione stanza deposito con pareti in cartongesso
Si considerano n.2 spostamenti per aula
n.2 2,000
SOMMANO cad = 26,000 11,10 288,60
6 [23.1.3
Recinzioni, delimitazioni, accessi
= 0
7 [23.13.2
Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a strutturd
portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e
lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a
recinzione per ogni singolo intervento
(15.00+9.00-4.00)*2.00 40,000
SOMMANO m?2 5 40,000 17,00 680,00
8 [23.1.35

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto
in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti.
Sono compresi: 'uso per tutta la durata dei |

cancello

A RIPORTARE

2.247,02
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.247,02
n.2ante*2.00*2,00h 8,000
SOMMANO m2 = 8,000 38,20 305,60
9 10 [23.1.3.8
Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati,
aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezzal
di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono
nastro si stimano
ml.50 50,000
SOMMANO m= 50,000 3,00 150,00
100 13 23.2
IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL
= 0
111 14 23.24
Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di
ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacita 5000 |, dimensioni
incidenza % manodopera approssimative di diametro
n.l 1,000
SOMMANO cad = 1,000 239,60 239,60
12| 15 [23.2.7
Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:lal
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e I'i
n.l 1,000
SOMMANO cad = 1,000 70,50 70,50
13 16 [23.2.9
Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di
messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Song
compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il
si stimano ml.30 30,000
SOMMANO m = 30,000 9,74 292,20
14 17 [23.3
SEGNALETICA
= 0
15 18 [23.3.2
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, dal
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varig
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: I'uso p
= 0
16) 19 [23.3.21
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: I'uso p
n.2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 51,40 102,80
171 20 [23.3.2.2
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varig
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p
n.2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 61,40 122,80
A RIPORTARE 3.530,52
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

21

22

29

30

31

32

33

34

35

RIPORTO
23.5
ANTINCENDIO

23.5.4
Estintore idrico a schiuma meccanica, tipo omologato, fornito e mantenuto
nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo

n.2

2,000

SOMMANO cad

2,000

23.7
LOCALI DI SERVIZIO E BARACCAMENTI

23.7.2

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti

23.7.2.1
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti

locale spogliaotoio

n.1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

23.7.2.2
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti

locale spogliaotoio

per successivi mesi 2

2,000

SOMMANO cad =

2,000

23.7.3
Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli

locale mensa

n.l

1,000

SOMMANO =

1,000

23.7.3.1
Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli

locale mensa

n.l

1,000

SOMMANO cad =

1,000

23.7.3.2
Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente

A RIPORTARE

115,80

483,30

220,30

591,20

3.530,52

231,60

483,30

440,60

591,20

5.277,22
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27

28

29

30

31

32

33

36

37

38

39

40

41

42

RIPORTO
coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli
per successivi mesi 2

2,000

SOMMANO cad =

2,000

23.7.5

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 X
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato

23.7.5.1
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 X
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato
per il prim

locale riunioni

n.l

1,000

SOMMANO cad =

1,000

23.7.5.2
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 X
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato
per ogni me

locale runioni

per successivi mesi 2

2,000

SOMMANO cad =

2,000

23.7.6
Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con
tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad

23.7.6.1

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza

approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con

tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad

p
locale attrezzi
n.l

1,000

SOMMANO cad =

1,000

23.7.6.2
Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con
tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad
p
locale attrezzi
per successivi mesi 2

2,000

SOMMANO cad =

2,000

23.7.7
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita. 1l bagno
deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
I'altro per il contenimento dell'acqua pulita

n.l

1,000

SOMMANO cad =

1,000

1) Totale ONERI DI SICUREZZA
A RIPORTARE

328,30

611,50

348,60

226,80

8,40

115,10

5.277,22

656,60

611,50

697,20

226,80

16,80,

115,10

7.601,22
7.601,22
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7.601,22
COSTI SICUREZZA CANTIERE
34 9 [23.1.37
Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro
per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delleg
dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura port
delimitazione aree di lavoro e di stoccaggio materiale
per interventi interferenti con le attivita scolastiche
delimitazione di aree di lavoro (sostituzioni infissi)
n.20 20,000
SOMMANO cad = 20,000 47,20 944,00
2) Totale COSTI SICUREZZA CANTIERE 944,00
OBBLIGHI DELL'IMPRESA
35 11 [23.14
Sistemi anticaduta
= 0
36) 12 [23.1.45
Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di
aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro
da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45
per n.5 operai 5,000
SOMMANO cad = 5,000 56,80 284,00
37 23 [23.6
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
= 0
38 24 [236.1
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non
scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica
e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor
N.8 8,000
SOMMANO cad = 8,000 5,70 45,60
39 25 [23.6.2
Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli
con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino),
della sega circolare, lavori insudicianti, ecc
N.2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 15,90 31,80
400 26 [23.6.6
Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: I'uso per la durata dei lavori; la verifica
N.8 8,000
SOMMANO cad = 8,000 1,00 8,00
41 27 [23.6.7
Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli
strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal
datore di lavoro e usati dall'operatore durante
N.2 2,000
A RIPORTARE 2,000 8.914,62
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2,000 8.914,62
SOMMANO cad = 2,000 3,60 7,20
42 28 [23.6.14
Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformita, a
norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'us
N.2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 15,90 31,80
3) Totale OBBLIGHI DELL'IMPRESA 408,40
A RIPORTARE 8.953,62
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RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | ImportoParagr. |  Importo subCap. IMPORTO
1 8.953,62
ONERI DI SICUREZZA 1 7.601,22
COSTI SICUREZZA CANTIERE 5 944,00
OBBLIGHI DELL'IMPRESA 5 408,40
SOMMANO | LAVORI A BASE D'ASTA € 8.545,22
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Importo complessivo dei lavori € 8.545,22

|L’importo relativo agli “obblighi dell’impresa” non dovranno essere computati per il calcolo dell’importo della basa d’asta, in quanto
sono esclusivamente a carico dell’impresa esecutrice dei lavori.

PALERMO Ii 04/12/2013
ARCH. GIUSEPPE LOPES




