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OGGETTO 
Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per 

l’apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti 
scolastici” Obiettivo C “Incrementare la qualità delle 

infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza 
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partecipazione delle persone diversamente abili e quelle 
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 COMPUTO METRICO  ESTIMATIVO 
                                Oneri e costi sicurezza cantiere 
  
  
  
  
  
  
  
OGGETTO Programma Operativo Nazionale FESR "Ambienti per l'apprendimento" Asse II 

"Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C - "Incrementare la qualità delle 
infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; 
potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili 
e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti" -"Intervento  Plessi 
G.Alagna   N.Sauro " 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
      
  
  
 ONERI DI SICUREZZA   
  

1 1  23   
 OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA   
             =  0 
  

2 2  23.1   
 OPERE PROVVISIONALI   
             =  0 
  

3 3  23.1.1   
 Ponteggi, puntellature e opere di protezione   
             =  0 
  

4 4  23.1.1.10   
 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con

elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di
parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale  

 

 PLESSO NAZARIO SAURO   
 Aule piano terra sopraluce   
 6*(2.50*1.20*2.20)  39,600 
 Aule piano primo sopraluce   
 6*(2.50*1.20*2.20)  39,600 
 Per costituzione stanza deposito con pareti in cartongesso   
 2.50*1.20*2.20  6,600 
          SOMMANO   m³ = 85,800 14,90 1.278,42 
  

5 5  23.1.1.11   
 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio,

successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10  
 

 PLESSO NAZARIO SAURO   
 Aule piano terra sopraluce   
 Si considerano n.2 spostamenti per aula   
 n. 2 * 6  12,000 
 Aule piano primo sopraluce   
 Si considerano n.2 spostamenti per aula   
 n. 2 * 6  12,000 
 Per costituzione stanza deposito con pareti in cartongesso   
 Si considerano n.2 spostamenti per aula   
 n. 2  2,000 
          SOMMANO   cad = 26,000 11,10 288,60 
  

6 6  23.1.3   
 Recinzioni, delimitazioni, accessi   
             =  0 
  

7 7  23.1.3.2   
 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura

portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e
lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a  

 

 recinzione per ogni singolo intervento   
 (15.00+9.00-4.00)*2.00  40,000 
          SOMMANO   m² = 40,000 17,00 680,00 
  

8 8  23.1.3.5   
 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto

in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti.
Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei l  

 

 cancello   
  A RIPORTARE   2.247,02 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO    2.247,02 
 n.2ante*2.00*2,00h  8,000 
          SOMMANO   m² = 8,000 38,20 305,60 
  

9 10  23.1.3.8   
 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati,

aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza
di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono  

 

 nastro  si stimano   
 ml.50  50,000 
          SOMMANO   m = 50,000 3,00 150,00 
  

10 13  23.2   
 IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL   
             =  0 
  

11 14  23.2.4   
 Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di

ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 l, dimensioni
incidenza % manodopera approssimative di diametro  

 

 n.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 239,60 239,60 
  

12 15  23.2.7   
 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,

compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l'i  

 

 n.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 70,50 70,50 
  

13 16  23.2.9   
 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di

messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono
compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il  

 

 si stimano ml.30  30,000 
          SOMMANO   m = 30,000 9,74 292,20 
  

14 17  23.3   
 SEGNALETICA   
             =  0 
  

15 18  23.3.2   
 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p  

 

             =  0 
  

16 19  23.3.2.1   
 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p  

 

 n.2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 51,40 102,80 
  

17 20  23.3.2.2   
 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p  

 

 n.2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 61,40 122,80 
  
  
  A RIPORTARE   3.530,52 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO    3.530,52 

18 21  23.5   
 ANTINCENDIO   
             =  0 
  

19 22  23.5.4   
 Estintore idrico a schiuma meccanica, tipo omologato, fornito e mantenuto

nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo  

 

 n.2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 115,80 231,60 
  

20 29  23.7   
 LOCALI DI SERVIZIO E BARACCAMENTI   
             =  0 
  

21 30  23.7.2   
 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti  

 

             =  0 
  

22 31  23.7.2.1   
 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti  

 

 locale spogliaotoio   
 n.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 483,30 483,30 
  

23 32  23.7.2.2   
 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti  

 

 locale spogliaotoio   
 per successivi mesi 2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 220,30 440,60 
  

24 33  23.7.3   
 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli  

 

 locale mensa   
 n.1  1,000 
          SOMMANO    = 1,000 0 
  

25 34  23.7.3.1   
 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli  

 

 locale mensa   
 n.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 591,20 591,20 
  

26 35  23.7.3.2   
 Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40,

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente  
 

  A RIPORTARE   5.277,22 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO    5.277,22 
 coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli   
 per successivi mesi 2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 328,30 656,60 
  

27 36  23.7.5   
 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed

informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato  

 

             =  0 
  

28 37  23.7.5.1   
 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed

informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato 
per il prim  

 

 locale riunioni   
 n.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 611,50 611,50 
  

29 38  23.7.5.2   
 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed

informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato 
per ogni me  

 

 locale runioni   
 per successivi mesi 2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 348,60 697,20 
  

30 39  23.7.6   
 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza

approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con
tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad  

 

             =  0 
  

31 40  23.7.6.1   
 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza

approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con
tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad 
p  

 

 locale attrezzi   
 n.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 226,80 226,80 
  

32 41  23.7.6.2   
 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza

approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con
tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad 
p  

 

 locale attrezzi   
 per successivi mesi 2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 8,40 16,80 
  

33 42  23.7.7   
 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno

deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
l'altro per il contenimento dell'acqua pulita  

 

 n.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 115,10 115,10 
  
  
  
 1) Totale  ONERI DI SICUREZZA   7.601,22  
  A RIPORTARE   7.601,22 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO    7.601,22 
  
  
 COSTI SICUREZZA CANTIERE   
  

34 9  23.1.3.7   
 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro

per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle
dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura port  

 

 delimitazione aree di lavoro e di stoccaggio materiale   
 per interventi interferenti con le attività scolastiche   
 delimitazione di aree di lavoro (sostituzioni infissi)   
 n.20  20,000 
          SOMMANO   cad = 20,000 47,20 944,00 
  
  
  
 2) Totale  COSTI SICUREZZA CANTIERE   944,00  
  
  
 OBBLIGHI DELL'IMPRESA   
  

35 11  23.1.4   
 Sistemi anticaduta   
             =  0 
  

36 12  23.1.4.5   
 Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di

aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro
da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45  

 

 per n.5 operai  5,000 
          SOMMANO   cad = 5,000 56,80 284,00 
  

37 23  23.6   
 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE   
             =  0 
  

38 24  23.6.1   
 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non

scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica
e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor  

 

 N.8  8,000 
          SOMMANO   cad = 8,000 5,70 45,60 
  

39 25  23.6.2   
 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli

con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino),
della sega circolare, lavori insudicianti, ecc  

 

 N.2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 15,90 31,80 
  

40 26  23.6.6   
 Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di

lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica  

 

 N.8  8,000 
          SOMMANO   cad = 8,000 1,00 8,00 
  

41 27  23.6.7   
 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli

strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal
datore di lavoro e usati dall'operatore durante  

 

 N.2  2,000 
  A RIPORTARE  2,000 8.914,62 



 
COMUNE DI PALERMO - AREA GESTIONR DEL TERRITORIO - SAETTORE OO.PP. - UFFICIO EDILIZIA 
PUBBLICA  

Pag.6  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   2,000 8.914,62 
          SOMMANO   cad = 2,000 3,60 7,20 
  

42 28  23.6.14   
 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a

norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'us  

 

 N.2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 15,90 31,80 
  
  
  
 3) Totale  OBBLIGHI DELL'IMPRESA   408,40  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   8.953,62 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  
1 8.953,62

 ONERI DI SICUREZZA  1 7.601,22 
 COSTI SICUREZZA CANTIERE  5 944,00 
 OBBLIGHI DELL'IMPRESA  5 408,40 
 
 SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  € 8.545,22
 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
 Importo complessivo dei lavori  € 8.545,22

  
L’importo relativo agli “obblighi dell’impresa” non dovranno essere computati per il calcolo dell’importo della basa d’asta, in quanto 
sono esclusivamente a carico dell’impresa esecutrice dei lavori. 
 
     PALERMO lì 04/12/2013  

          ARCH. GIUSEPPE LOPES  

 


