COMUNE DI PALERMO
RIPARTIZIONE LL.PP.

L RESE UNICO DEL PROCED
LAVORI DI INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE Il Responsabil
ex art. 2 Legge 94/82 (completamento) in Via Ammiraglio RizzdahPpardingg
per la costruzione di 204 alloggi, servizi ed opere di Urbiinitzdasheos
Lavori di completamento di via Fileti, connessi con ['Analisi di Rischig,
approvata con la Conferenza di Servizio del 21/09/2011. p

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. MARCELLO BUA

DIREZI< -ME: DEI LAVORI, | ; g GRUPPO DI LAVORO
Ing. " ARCELLO ARIGI 1 rftee.’ 77 “STUDIO CANGEMI s.a.5.
R Kﬁ /2&\ -STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARICI
Arch. GIUSEPPE DI LIBERTO 7 T - Arch. ROBERTO CASSARA
al \ - Geom. EDUARDO D'ALESSIO
Arch. SEBASTIANO MONACO AN : - MONACO ARCHITETTI ASSOCIATI
(capogruppo coordinatore) oA
Piazza Chopin n° 13 - 90145 Palermo \k - IMPIANTI TECNICI
Tel. 091-7790950; fax 091-7790952| NN Ing. SIGISMONDO COSTA
studio @ monacoarchitetti.it A |
PROGETTQ ESECUTIVO
CATEGORIA CELL’ELABORATO
TITOLO DELL’ZLABORATO N° ELABORATO
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA R-01
SCALA AGGIORNAMENTO SOSTITUISCE DATA |
GENNAIO 2012
REVISIONI RESPONSABILE VERIFICA APPROVAZIONE
01
Novembre 2¢12| MONACO - CANGEMI | MONACO - ARIC! - DI LIBERTO | MONACO - ARICI - DI LIBERTO




COMUNE DI PALERMO
RIPARTIZIONE LL.PP.

LAVORI DI INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE

ex art. 2 Legge 94/82 (completamento) in Via Ammiraglio Rizzo in Palermo per la
costruzione di 204 alloggi, servizi ed opere di Urbanizzazione - l.avori di
completamento di via Fileti, connessi con l'Analisi di Rischio, approvata con la
Conferenza di Servizio del 21/09/2011.

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Premessa sulla connessione con i lavori per la realizzazione di 204 alloggi, servizi
pubblici ed opere di urbanizzazione in via Ammiraglio Rizzo (ex art. 2 legge 94/82)
Questo progetto ha lo scopo di completare i lavori che furono stralciati dall’appalto par la
realizzazione di 204 alloggi piu servizi pubblici e viabilita nel quadro dellintervento di edilizia
residenziale pubblica (ex art.2 legge 94/82) in via Ammiraglio Rizzo a Palermo.
Quel progetto (approvato dalla Conferenza dei servizi n. 16 tenutasi in data 9 maggio 2000)
prevedeva la realizzazione di un edificio in linea a sei elevazioni (destinati ad alloggi) oltre al piano
terra (destinato a servizi di interesse pubblico) e a due piani cantinati (destinati a parcheggio). Per
consentire 'accessibilita e I'effettiva funzionalita del nuovo edificio erano state previste, e sono
state quasi per intero realizzate, alcune opere di viabilita: la nuova via Fileti (secondo PRG),
I'ampliamento della via Cimbali ed il prolungamanto della via Rallo fino al congiungimento con la
via Fileti.
| lavori furono appaltati dal Comune di Palermo alllmpresa CIET Impianti Spa di Arezzo
(capogruppo in A.T.l. con MBF Spa anch’essa di Arezzo) con contratto n. 31.del 24.06.2003.
i Iniziati in data 08 settembre 2003, i lavori sono stati formalmente ultimati in data 01.12. 2010
relativamente ai locali al piano terra ed ai piani cantinati oltre che alle aree esterne (poi consegnati
;" al Comune di Palermo il 15.03.2011) mentre gli alloggi erano stati ultimati entro il 31.12.2008 (poi
consegnati al Comune di Palermo in tre successive fasi tra il mese di giugno e luglio 2009).

Cronistoria sintetica delle vicende riguardanti la particella 639

Sulla particella 639 del foglio di mappa n.35 (estesa circa 2.000 m?), ubicata nell’estremita sud-est
dellarea di intervento, era prevista la realizzazione di alcune opere di sistemazione esterna a
servizio del complesso residenziale (parcheggi allaperto + viabilita interna) nonché la parte
terminale della via Fileti, compresa la sua connessione alla via Rallo. L'area di tale particella era
stata temporaneamente esclusa dalla consegna dei lavori di cui in premessa al’lmpresa CIET
(avvenuta in data (08.09.2003) e venne poi consegnata al’impresa in data 03.08.2004 a seguito di
rinnovate procedure di esproprio.

Di fatto quell’area rimase avulsa dai lavori perché, su apposita disposizione delllngegnere Capo
dei lavori, a seguito di alcune rilevazioni, su cli essa venne effettuata la caratterizzazione dei
materiali potenzialmente pericolosi per la salute pubblica ivi rinvenuti (metalli pesanti di vario tipo
oltre che MCA), propedeutica al loro smaltimento. Vennero quindi disposte dalla D.L. le seguenti
- attivita:
- Messa in sicurezzza di emergenza;
- - Indagini conoscitiva strumentale con georadar;

- Piano di caratteri:zzazione ai sensi del D.M. 47/99

Tali attivitd furono svolte dalla ditta specializzata Bonifiche S.p.a. e furono regolarmente eseguite
- come da verbale del 29.11.2005. Sulla base deglli esiti del piano di caratterizzazione ed a seguito
- di varie riunioni e Conferenze dei servizi tenutesi alla presenza dei diversi uffici competent, la
~ D.L. venne incaricata di redigere il progetto di bonifica dell'area della particella 639. Ii progetto -
. venne approvato dalla stazione appaltante con D.D. n.423 del 09/11/2007.




| lavori di bonifica, ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n.152 allegato 4 art.V, secondq caso, comma 2,
lettera 4 (procedure semplificate), vennero quindi appaltati alla ditta Bonifiche S.p.A. (con
contratto Rep. n.11 del 21.07.2008) che li esegui entro 'anno 2008.

Dopo numerose riunioni, diverse Analisi di rischio e altrettante Conferenze dei servizi,
FAssessorato Regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilita, in occasione dell'uliima
Conferenza dei servizi (21.09.2011), ha espresso parere favorevole al “documento analisi di
rischic® (ultimo di numerosi aliri documenti precedenti) redatto dal Dipartimento di Idraulica dell’
Universita la Sapienza di Roma e ha dichiarato che “il sito non risulta contaminato a condizione
che venga realizzata nel minor tempo possibile Iimpermeabilizzazione dell'area’, disponendo al
contempo che i lavori di completamento venissero realizzati con procedure e cautele particolari
che comportavano (e comportano) tempi e costi non compatibili con lappalto originario di cui in
premessa.

Opere stralciate dall’appalto di cui in premessa perché ricadenti nell’area della particella
639

Le vicende sinteticamente illustrate nel paragrafo precedente hanno determinato lo stralcio
dall'appalto dei lavori principali di cui in premessa delle opere previste dal progetto originario
nellarea della particella 639 (completamento dela parte finale della via Fileti fino alla confluenza
con la via Rallo; completamento del parcheggio condominiale lato sud dell’edificio, con accesso
dalla via Rallo).

Allo scopo di limitare gli inconvenienti dovuti alla indisponibilitd di quell’area, in occasione della
prima perizia di variante in corso d’opera dei lavori di cui in premessa, furono adottati e messi in
atto nei lavori principali alcuni accorgimenti tecnici (deviazione mediante by pass delle fognature a
servizio del complesso residenziale e della via Fileti ed altre modifiche di minor conto) grazie ai
quali si & riusciti a completare 'opera senza penalizzarne la funzionalita e senza darne ristoro
al’lmpresa dato che il costo delle opere stralciate rientrava abbondantemente entro il limite del
20% dell'importo contrattuale.

La via Fileti venne parzialmente eseguita (per una lunghezza di circa 334 metri sui 428 previsti),
venne consegnata (con verbale del 17.09.201C) ai vari Settori del’Amministrazione comunale
competenti (AMAP, AMG) e quindi aperta al traffico.

Con nota prot. 673583 del 28.09.2011 ’Amministrazione comunale ha invitato questa D.L. a
“predisporre il progetto relativo alla realizzazione della sede stradale di collegamento tra la
via Fileti e Ia via Rallo”, secondo le prescrizioni della Conferenza dei servizi del 21.09.2011,
allo scopo di realizzare, con nuovo e distinto appalto, i lavori stralciati dall’appalto
principale.

Lavori compresi in questo progetto di completamento

La lunghezza prevista della via Fileti era di 428,2:1 metri. La strada & stata realizzata integralmente
dalla progressiva 0 (posta sull’asse della via Ammiraglio Rizzo) alla progressiva 333,82.

Questo progetto stralcio prevede il completamento della via Fileti nel tratto dell’area della particella
639 (dalla progressiva 333,82 alla progressiva 428,24) per una lunghezza di circa 95 metri e il suo
congiungimento con la via Rallo per una lunghezza (di quest'ultima) di circa 30 metri.

Il progetto compreride anche la sistemazione del parcheggio condominiale a raso (per circa 20-25
posti auto, viabilitd interna di raccordo e di ingresso dalla via Rallo, con relative opere di arredo
urbano e illuminazione) nella zona a sud dell’edilicio, secondo le originarie previsioni del progetto
approvato dalla gia citata Conferenza dei servizi n. 16 del 9 maggio 2000 (e appaltato nel 2003);
previsioni che non sono state modificate e sono ora comprese in questo progeito.

Sotto il profilo tecnico questo progetto di completamento non introduce pertanto alcuna variazione
al progetto a suo tempo approvato.

Per quanto riguarda la viabilitd e le urbanizzaziorii il progetto a suo tempo approvato era costituito
dai seguenti elaborati:
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RELAZIONE TECNICA GENERALE
VIA FILETI E VIA RALLO
VIA CIMBALI

RILIEVO TOPOGRAFICO DELLO STATO DEI LUOGHI E OLANIMETRIA DI
TRACCIAMENTO DELLA VIABILITA’ 1:500
VIA FILETI E VIA RALLO

VIA CIMBALI

INDAGINI GEOGNOSTICHE: RELAZIONE
VIA FILETI E VIA RALLO

. 3.1.bis RELAZIONE GEOTECNICA
. 3.2 INDAGINI GEOGNOSTICHE: TAVOLE

VIA FILETI E VIA RALLO

PLANIMETRIA 1:2000
VIA FILETI E VIA RALLO
VIA CIMBALI

PLANIMETRIA CON PARTICOLARI 1:500
VIA FILETI E VIA RALLO
VIA CIMBALI

PROFILO ILONGITUDINALE 1:500 / 1:50
VIA FILETI E VIA RALLO

SEZIONI TRASVERSALI 1:200
VIA FILETI E VIA RALLO

SEZIONI TIPO 1:50
VIA FILETI E VIA RALLO

COMPUTO DEI MOVIMENTI DI TERRA
VIA FILETI E VIA RALLO

COMPLETAMENTO FOGNATURA ESISTENTE: PLANIMETRIA 1:500
VIA FILETI E VIA RALLO

COMPLETAMENTO FOGNATURA ESISTENTE: PROFILO 1:500/ 1:550
VIA FILETI E VIA RALLO

COMPLETAMENTO FOGNATURA ESISTENTE: PARTICOLARI COSTUTTIVI 1:500
VIA FILETI E VIA RALLO

ACQUESOTTO: PLANIMETRIA 1:500
VIA FILETI E VIA RALLO

ACQUEDQOTTO: PROFILO 1:500 / 1:50
VIA FILET! E VIA RALLO s

ACQUEDOTTO: PARTICOLARI COSTRUTTIVI
VIA FILETI E VIA RALLC

GASDOTTO: PLANIMETRIA 1:500
VIA FILETI E VIA RALLC

GASDOTTO: PROFILO 1:500/ 1:50




VIA FILETI EE VIA RALLO

V. 18 PROFILO LONGITUDINALE 1:500/1:50
VIA CIMBALI

V. 19 SEZIONI TRASVERSALI 1:100
VIA CIMBALLI

V.20 SEZIONE TIPO 1:50
VIA CIMBALI

V.21 COMPUTO DEI MOVIMENTI DI TERRA
VIA CIMBALI

V.22 PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTI LINEE ENERGIA E

TELECOMUNICAZIONE: PLANIMETRIA 1:500
VIA FILETI E2 VIA RALLO

VIA CIMBALI

V. 23 PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTI LINEE ENERGIA E
TELECOMUNICAZIONE: PARTICOLARI COSTRUTTIVI
VIA FILETI E£ VIA RALLO

VIA CIMBALI

V. 24 IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE: PLANIMETRIA 1:500
VIA FILETI E VIA RALLO
VIA CIMBALI

V.25 IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE: SCHEMI DEI QUADRI
VIA FILETI E VIA RALLO
VIA CIMBALI

- V.26 IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE: PARTICOLARI COSTRUTTIVI
VIA FILETI E VIA RALLO
VIA CIMBALI

- Sotto il profilo ecoriomico, dato il gran tempo trascorso, & stato necessario aggiornare i prezzi
~ elementari e le voci di analisi del progetto originario applicando il prezziario regionale oggi vigente.
E’' stato completarnente rielaborato il capitolato speciale d’appalto aggiornandolo alle leggi,
regolamenti e norm=2 tecniche attualmente in vigore. E’ stato predisposto, dal Coordinatere in fase
di progettazione, un nuovo piano di sicurezza e coordinamento.

- La realizzazione delle opere comprese in questo progetto, con il completamento della via Fileti per
- tutto il suo sviluppo (secondo il disegno previsto dal PRG),consentira di collegare la via
- Ammiraglio Rizzo alla via Rallo. Consentira altresi di completare la dotazione dei parcheggi a
_servizio del nuovo complesso residenziale oltre a realizzare l'accesso carrabile allarea
- condominiale dalla via Rallo.

_ Gli interventi previsti per il completamento della via Fileti '

La via Fileti & stata realizzata con I'appalto affidato a CIET rispettando le previsioni progettuali sia
per la pendenza della livelletta (0,605 %) sia per la sezione stradale, le cui principali caratteristiche
geometriche erano state a suo tempo progettate in conformita a quanto indicato nelle “Norme sulle
caratteristiche geometriche e di traffico delle stradz urbane” del CNR per le strade locali.

Sono state cosi realizzate due carreggiate, una per ogni senso di marcia, separate da uno
spartitraffico centrale. Ogni carreggiata ospita due corsie di larghezza pari a 2,75 metri ciascuna,
per una larghezza complessiva della carreggiata pari a 5,50 metri. Lo spartitraffico centrale & stato
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alberato secondo le previsioni ed ha una larghezza pari a 1,40 metri. Ogni carreggiata ha una
pendenza trasversale unica pari al 2% in discessa verso il margine esterno.
Il sistema di raccolta delle acque meteoriche & stato oggetto in corso d’opera di una (gia citata)
perizia di variante con la quale si & sostituito il previsto sistema di raccolta e smaltimento mediante
caditoie e tubi di recapito ad un vecchio collettore con un pil semplice sistema prefabbricato
| composto da griglia carrabile continua e canaletta posta sui lati esterni delle carreggiate. La
perizia di variante & stata approvata in conferenza di servizi it 20.07.2007.
i A lato di ogni carreggiata & stata realizzata, secondo le previsioni di progetio, una fascia di
pertinenza di larghezza pari a metri 4,00. La fascia di pertinenza nella sezione trasversale corrente
( (sezione A) & costituita da un marciapiedi di larghezza pari a 2,00 metri e da una fila di sosta,
parallela al’asse stradale, anch’essa larga 2,00 metri. Ogni due stalli la suddetta fila di sosta &
interrotta da una aiuola alberata larga 2,00 metri e lunga 1,80 metri (sezione B). Ogni stallo di
sosta ha lunghezza pari a 5,50 metri. La larghezza complessiva della sede stradale & quindi pari a
20,40 metri.
La sezione stradale di questo progetto stralcio ripropone per il tratto da completare della via Fileti,
lungo circa 95 metri, la stessa sezione del progeito originario come realizzata con 'appalto CIET.
Per il tratto della via Rallo di congiungimento con la via Fileti, della lunghezza di circa 30 metri, si
prevede il mantenimento della stessa sezione stradale esistente cosi come previsto nel progetto a
suo tempo approvato. La sezione della via Rallo 2 di circa 21,9 metri con marciapiedi laterali di 1,2
metri.
Come gia detto non & prevista alcuna variaziona alla livelletta del progetto originario, né vi sono
sostanziali differerize rispetto alle previsioni di progetto né tra gli tra scavi né tra i rilovati. Per
I'esatto calcolo dei movimenti di terra necessari, gia durante I'attivita di direzione lavori dellappalto
principale era statc accuratamente aggiornato il rilievo del piano di campagna.
La raccolta delle acque meteoriche nel tratto da completare & prevista prolungando le griglie
carrabili e le canalette di raccolta gia realizzate secondo le previsioni della citata perizia di
variante. Il prolungamento delle griglie si estende dalla progresssiva 340 fino a nuovi pozzerti di
recapito finale da collocare al termine della via Fileti (progressiva 428,24). L'immissione nella rete
urbana & prevista sul collettore posto al di sotto della via Rallo. Sono altresi comprese in quasto
progetto stralcio le opere necessarie per sostituire con il tracciato fognario originario lungo lz via
Fileti il temporaneo sistema di by pass fognario realizzato a suo tempo nella contigua area
condominiale in attesa della bonifica della particella 639, poi attuata. Si tratta di opere
estremamente semplici che comportano I'eliminzzione di due pozzetti attualmente insistenti sulle
due carreggiate della via Fileti sulla progressiva 340,00 della stessa via Fileti.
Anche per quanto riguarda le sovrastrutture stradali si ripropongono in questo progetto le soluzioni
del progetto originario approvato in conferenza di servizi n.16/2000. (Vedi relazione V.1 allegata).
E’ prevista la compattazione del piano di posa della sovrastruttura stradale eseguita all'umidita
ottima fino al raggiungimento, su uno strato di spessore non inferiore a 20 cm, di una densita non
inferiore al 95% della densita massima ottenuta ir laboratorio con la prova AASHO modificata,
Sul piano di posa cosi ottenuto verra steso, per Fintera larghezza della sede stradale, unc strato di
fondazione realizzato con misto granulometrico dello spessore di 30 cm.
Per la costruzione della pavimentazione stradale & previsto uno strato di base in conglomerato
bituminoso dello spessore di 10 cm, uno strato di collegamento e uno strato di usura, anch’essi in
conglomerato bitumrinoso, con uno spessore rispettivamente di 6 cm e di 4 cm.
In corrispondenza clei due marciapiedi laterali, sul primo strato di misto granulometrico verra steso
un successivo strato dello stesso materiale, di spessore pari ai 29 cm necessari per |l
raggiungimento della quota del piano di posa della pavimentazione. Questa & prevista in modul
autobloccanti di calcestruzzo vibro compresso colorato, aventi spessore 6 cm, da collo
letto di sabbia dello spessore di 5 cm. Le orlature saranno in pietra locale. -

Mluminazione della via Fileti o
L'illuminazione della. via Fileti & stata realizzata ccnformemente al progetto app
_di servizi n. 16 tenutasi in data 9 maggio 2000) fino alla progressiva 340
remessa, la strada, completa di impianto di illuminazione e opere a ve
alla DL alla Amministrazione comunale appaltants con verbale cl_e_,l-ZO




In questo progetto di completamento viene riproposta la stessa tipologia di illuminazione stradale
gia realizzata nel tratto aperto al pubblico. Si tratta di apparecchi per illuminazione stradale con
gruppo oftico chiuso, aventi grado di protezione IP 54-55, cablati in classe di isclamento II, con
copertura in resina rinforzata, equipaggiati con lampade ai vapori di sodio ad alta pressione. Gli
apparecchi di illuminazione sono portati da pali tronco conici a stelo dritto, ricavati da tubi saldati di
acciaio avente carico di rottura non inferiore a 410 N/mm2 (tipo Fe 42 UNI 7091), ancorzti a
blocchi di fondazione di conglomerato cementizio gettato in opera.

| pali sono installati lungo 'asse dell’aiuola spartitraffico; i pali a doppio sbraccio hanno un’altezza
di 8,00 metri e interdistanza pari a 25,60 metri. L’angolo di inclinazione degli apparecchi illuminanti
e di 15°.

Le linee elettriche di alimentazione e le derivazioni ai singoli apparecchi illuminanti sono previste
con i medesimi conduttori indicati nel progetto approvato nella conferenza di servizi n.16/2000 a
cui si rimanda per il calcolo delle sezioni dei conduttori e per le verifiche illuminotecniche.{vedi
relazione V.1 allegata) Le linee saranno realizzate con cavi FG7-R da 10 mmq, e dovranno
essere deviate dall'ultima giunzione utile da 10 mmq gia realizzata su via Fileti. | calcoli di progetto
eseguiti per il progetto gia approvato, hanno gia tenuto allora in conto la parte di impianto
aggiuntiva di cui alla presente relazione. L'impianto, cosi come tutto quanto gia realizzato, sard
eseguito in classe Il, pertanto gli apparecchi luminosi, le morsettiere e quantaltro dovranno avere
le caratteristiche di isolamento richieste.

Completamento opere di urbanizzazione su via F leti

A completamento dei lavori gia eseguiti sulla via IFileti, si effettueranno le seguenti lavorazioni.
Rete idrica

E’ gia stata eseguita la rete idrica che dalla Via Ammiraglio Rizzo, lungo la via Fileti, alimenta
I'intero complesso edilizio. Attualmente la rete idrica si ferma in prossimita dell’attuale via Fileti e
termina con un tappo. Il progetto di collegamento prevede la posa in opera di un tratto di
tubazione in polietilene che dallattuale punto finale, raggiunga la via Rallo. Le estremita delle
tubazioni verrannc poste allinterno di un pozzetto, per il successivo collegamento da parte
dell’Ente distributore. Il diametro della tubazione sara identico a quello gia posto in opera.

Rete gas

La rete gas attualmente esistente ha le stesse caratteristiche di posa e percorso di quella idrica
attualmente completata. Il progetto prevede anche in questo caso la posa di un tratto di tubazione,
che dall’attuale punto finale, raggiunga la via Fallo. L’eventuale collegamento alle reti esistenti
dovra essere curato dall’Ente distributore.

Rete idrica di irrigazione

Attualmente, a parfire dall’incrocio fra la via Fileti e la via Ammiraglio Rizzo, e fino a tutta la attuale
via Fileti, sia al centro che sulle aiuocle dei marciapiedi, corre una rete idrica di irrigazione, costituita
da tubazione in polietilene, derivazioni e valvcle entro pozzetti. Il progetto di completamento
prevede la realizzazione della continuazione di tale rete, per tutta la parte nuova di via Fileti.

Gli interventi previsti per il completamenti del parcheggio con ingresso dalla via Rallo

Nel rispetto delle previsioni originarie, questo progetto prevede il completamento del parcheggio
condominiale a raso nella zona sud del complesso residenziale, antistante l'incrocio tra le vie Fileti
e Rallo. Saranno cosi realizzati 25 posti auto, compresa la viabilitd interna di accesso e di servizio,
con pavimentazione in conglomerato bituminoso. | marciapiedi saranno pavimentati con gli stessi
autobloccanti di cui sopra, le orlature saranno in pietra locale. L'area condominiale sara recintata
con muretto in c.a e soprastante pannellatura in acciaio zincato, tipo Orsogril.L’illuminazione e le
sistemazioni a vercle avranno le stesse caratteristiche del progetto originario analoghe a quelle: gia
descritte per la via Fileti.

Per consentire l'accesso dalla via Rallo & prevista la realizzazione di un cancello veicolare in
acciaio zincato con motorizzazione elettrica e comando a distanza, oltre ad un cancelletto
pedonale.

Completamento opere impiantistiche nel parcheggio della via Rallo
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A completamento dei lavori gia eseguiti sulle areec esterne del complesso edilizio, si effettueranno i
seguenti lavori.

Impianto di illuminazione

| lavori prevedono la realizzazione di cavidotti, la posa di cavi, pali, apparecchi illuminanti. A
partire da un pozzetto gia realizzato, evidenziato in planimetria, dovra essere realizzato il nuovo
impianto di illuminazione. Si prevedono n. 2 linee eletiriche che faranno capo al quadro generale
gia collocato nella portineria centrale, e sarannc poste in opera in parte entro cavidotto esistenti
(dal corpo G fino al corpe D, ed in parte entro i ruovi cavidotti. | cavi utilizzati dovranno essere da
6 mmq, del tipc unipolare (o multipolare) FG7R, la linea di terra sara un conduttore G/V NO7V-K
da 6 mmgq, e le derivazioni ai pali saranno realizrrate entro i pozzetti di derivazione, con sistema a
resina colata. Si dovranno utilizzare apparecchi illuminanti dello stesso tipo di quelli esistanti. Sara
necessario cura con estrema attenzione la messa a terra degli apparecchi e dei pali.

Rete idrica di irrigazione

Sara realizzata, come mostrato nelle planimetrie, una rete di distribuzione idrica in polietilene, con
pozzetti e valvole poste nelle aiuole. La rete dovra essere collegata al punto piu vicino della rete
attualmente realizzata.

Eduzione fognaria acque meteoriche

Verra effettuata tramite canalette e griglie, come mostrato negli allegati grafici. Le canalette,
scaricheranno nel collettore fognario esistente del complesso edilizio, tramite pozzetti sifcnati.
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QUADRO ECONOMICO
. A | Lavori
| A.1.1 | Importo dei lavori a forfait € 657.611,19
A.1.2 |Lavori in economia £ 16.268,84
Al Importo lavori a base d'asta | € 673.880,03
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 45.734,24
TOTALE LAVORI| € 719.614,27
B Somme a disposizione
B.1 | Spese tecniche (compreso Cassa Previdenza) € 102.885,96
B.1.1 | Spese per la progettazione € 19.924,98
B. 1.2 | Direzione lavori, misura e contabilita £€ 40.540,91
B.1.3 | Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione € 13.868,11
B.1.4 | Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione £€ 28.551,97
B.2 |lncentivo (art.92 del D. Lgs. 163/2006) € 14.392,29
B.3 |Spese garanzia art.57 D.P.R. 207/10 € X5, a8 4@5:6(3
B.4 Collaudo tecnico-amministrativo {(compreso € 193368
Cassa Previdenza)
B.5 |Spese per ascertamenti di laboratorio € $.000,00
B.6 |Spese collaudi 0,5% sui lavori € 3.598,07
B.7 |Oneri di accesso a discarica € 57.739,60
B.8 |Spese di gara e pubblicita € 25 D §5,;Qef5°,60
B.9 Spese alllacc:‘lamenn ai pubblici servizi e € 7.000,00 |
segnaletica stradale
B.10 | Imprevisti sui lavori € 75K & 35;“_24@’,'§0
B.11 [L.V.A. 10% sui lavori € 71.961,43
B.12 |L.LV.A. 21% su B1-B4-B5-B6-B7-B8-B9 € 34.65%,% 37’;}@7’:2’4
TOTALE SOMME A DISPOSILZIONE € 342.884,26
TOTALE GENERALE € 1.062.498,53
i Responsabile !j;ilcd
8 de! Prope%@fﬁento
Ing. V. Margelio Bud
f{)" _’“ B ‘,‘“""*-




