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QUADRO ECONOMICO
|A  |Lavori
A.1.1 | Importo dei lavori a forfait € 657.611,19
A.1.2 | Lavori in economia € 16.268,84 |
A1 Importo lavori a base d'asta| € 673.880,63
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso| € 45.734,24
; TOTALE LAVORI € 719.614,27
Somme a disposizione
Spese techiche (compreso Cassa Previdenza) : € 102.885,96
Spese per la progetiazione € 19.824.98
Direzione lavori, misura e confabilita € 40.540,81
Coordinatore della sicurezza in fase di progetiazione | € 13.868,11
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione € 28.551,97
incentivo (art.92 del D. L.gs. 163/2006) € 14.392,29
Spese garanzia art.57 D.P.R. 207/10 € A5y, 0742500
Collaudo tecnico-amministrative (compreso ;
Cassa Previdenza) - s L838,08
Spese per sccertamenti di laboratoric € 5.000,00
Spese colaudi 0,5% sui lavon € 3.588,07
Oneri di accesso a discarica € 57.739,60
Spese di gara e pubblicita € £.5%5,00 5,000,00
Spese allacciamenti ai pubblici servizi e .
segnaletica stradale £ 700090
tnprevisti sui lavori € 2574,/ 35,240 80
LVLA. 10% sui lavori € 71.961.43
LV.A. 21% su B1-B4-B5-B6-B7-B8-BY € 3565, 7 37,207 44
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 342.884,26
 TOTALEGENERALE | € 1.062.496,53
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