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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    

oneri sicurezza dovute per lavorazioni  

1 1  1  
APPRESTAMENTI ED OPERE  PROVVISIONALI  

             = 0 

2 2  1.1  
Ponteggi, Mantovane, impalcati, ponti a  

             = 0 

3 3  1.1.4  
Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), 
compreso il nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera compreso il 
carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico  

ponteggio esterno  
prospettI laterali  
n.2*21.08*6.00  252,960 
lati corti  
n.2*8.00*6.00  96,000 
ponteggio interno per intonaci  
1.00*(19.00+19.00+6.00+6.00)* h 6.00  300,000 
ponteggio interno muro portante divisorio  
compreso nelle lavorazioni (minore di mt.3.50)  
parte centrale per montaggio capriate  
n. 3 capriate*n.2 lati*6.20* h 6.00  223,200 
n.1*20.00*6.00  120,000 
muro esterno  
n.1*22.50*4.00  90,000 

          SOMMANO   m³ = 1.082,160 11,00 11.903,76 

4 4  1.1.5  
Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- giunto), costituito 
in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il 
carico delle macchine operatrici e dei materiali e  

             = 0 

5 5  1.1.5.1  
Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- giunto), costituito 
in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il 
carico delle macchine operatrici e dei materiali e  

ponteggio esterno  
prospetto laterale  
n.2*21.00*6.00*3mesi successivi  756,000 
lati corti  
n.2*8.00*6.00*3mesi successivi  288,000 
ponteggio interno per intonaci  
1.00*(19.00+19.00+6.00+6.00)* h 6.00*3 mesi successivi  900,000 
ponteggio interno muro portante divisorio  
compreso nelle lavorazioni (minore di mt.3.50)  
n.1*20.00*6.00*3mesi successivi  360,000 

          SOMMANO   m³ = 2.304,000 2,27 5.230,08 

6 6  1.1.6  
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce di 
approntamento, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al 
deposito: 
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla  

prospettI laterali  
n.2*21.08*6.00  252,960 
lati corti  

 A RIPORTARE  252,960 17.133,84 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   252,960 17.133,84 

n.2*8.00*6.00  96,000 
ponteggio interno per intonaci  
1.00*(19.00+19.00+6.00+6.00)* h 6.00  300,000 
ponteggio interno muro portante divisorio  
compreso nelle lavorazioni (minore di mt.3.50)  
parte centrale per montaggio capriate  
n. 3 capriate*n.2 lati*6.20* h 6.00  223,200 
n.1*20.00*6.00  120,000 
muro esterno  
n.1*22.50*4.00  90,000 

          SOMMANO   m³ = 1.082,160 4,65 5.032,04 

7 12  1.3  
Locali di servizio e baraccamenti  

             = 0 

8 13  1.3.2  
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno 
deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e 
l'altro per il contenimento dell'acqua pulita nece  

servizio igienico n.1*8 MESI  8,000 
          SOMMANO   cad = 8,000 108,11 864,88 

9 14  1.3.3  
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 x 2,40 x 
2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata 
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico,  

             = 0 

10 15  1.3.3.1  
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 x 2,40 x 
2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata 
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico,  

per il primo mese n.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 719,93 719,93 

11 16  1.3.3.2  
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 x 2,40 x 
2,40, costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata 
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico,  

per mesi sette  
7  7,000 

          SOMMANO   cad = 7,000 257,69 1.803,83 

12 17  1.3.6  
Locale    servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed 
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 2,40 x 
2,40, dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo  

             = 0 

13 18  1.3.6.1  
Locale    servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed 
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 2,40 x 
2,40, dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo  

per il primo mese n.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 833,25 833,25 

14 19  1.3.6.2  
Locale    servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione  

 A RIPORTARE  26.387,77 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   26.387,77 

ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 2,40 
x 2,40, dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo  

per mesi sette  
7  7,000 

          SOMMANO   cad = 7,000 342,87 2.400,09 

15 20  1.4  
Recinzioni, delimitazioni, accessi  

             = 0 

16 21  1.4.3  
Recinzione provvisoria realizzata con tavole di legno dello spessore non 
inferiore a 1,5 cm, fornita e posta in opera con un'altezza massima di 4,00 
metri, sorretta da pali in legno dalle dimensioni m  

recinzione cantiere  
(1.5+22.00+9.00+1.00+8.00)*2.00  83,000 

          SOMMANO   m² = 83,000 29,43 2.442,69 

17 22  1.4.5  
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata e idoneo telaio a 
tubi e giunti fornito e posto in opera per accesso di cantiere.Sono 
compresi: l'uso dei montanti in tubi e giunti, di ante  

cancello 3.00*2.00  6,000 
          SOMMANO   m² = 6,000 36,38 218,28 

18 38  3  
IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL  

             = 0 

19 39  3.1.1  
Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI 
vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato 
e feritoie d'aria laterale, completo di piantana dello s  

n.due per otto mesi  
2*8  16,000 

          SOMMANO   cad = 16,000 27,95 447,20 

20 40  3.1.7  
Impianto di messa a terra costituito da corda in rame nudo di sezione 35 
mmq, direttamente interrata, connessa con un dispersore con profilato in 
acciaio a croce mm 50 x 50 x 5 x 1500, compreso lo sca  

             = 0 

21 41  3.1.7.1  
Impianto di messa a terra costituito da corda in rame nudo di sezione 35 
mmq, direttamente interrata, connessa con un dispersore con profilato in 
acciaio a croce mm 50 x 50 x 5 x 1500, compreso lo sca  

due dispersori per otto mesi  
2*8  16,000 

          SOMMANO   cad = 16,000 29,03 464,48 

22 42  3.1.7.2  
Impianto di messa a terra costituito da corda in rame nudo di sezione 35 
mmq, direttamente interrata, connessa con un dispersore con profilato in 
acciaio a croce mm 50 x 50 x 5 x 1500, compreso lo sca  

per due collegamenti e otto mesi  
2*8  16,000 

          SOMMANO   cad = 16,000 13,25 212,00 

23 44  4  
MEZZI  E SERVIZI  DI PROTEZIONE COLLETTI  

             = 0 
 A RIPORTARE  32.572,51 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   32.572,51 

24 45  4.1  
Segnaletica di sicurezza  

             = 0 

25 50  4.1.2  
Segnaletica    da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie 
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p  

             = 0 

26 51  4.1.2.1  
Segnaletica    da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie 
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p  

n.due per otto mesi  
3*8  24,000 

          SOMMANO   cad = 24,000 7,16 171,84 

27 54  4.1.8  
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni 
standardizzate di segnali d' informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, 
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in allumin  

             = 0 

28 55  4.1.8.6  
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni 
standardizzate di segnali d' informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, 
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in allumin  

n.uno per otto mesi  
2*8  16,000 

          SOMMANO   cad = 16,000 19,14 306,24 

29 81  7  
MISURE    DI    COORDINAMENTO   PER    U  

             = 0 

30 82  7.1  
Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese appaltatrici, tra 
queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno 
stesso cantiere o tra imprese a vario titolo presenti ne  

riunione per 2 ora  2,000 
          SOMMANO   ora = 2,000 26,83 53,66 

31 83  7.2  
Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di 
misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione coll  

             = 0 

32 84  7.2.1  
Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di 
misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione coll  

riunione per 1 caposquadra  1,000 
          SOMMANO   ora = 1,000 26,83 26,83 

33 85  7.2.2  
Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di 
misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di  

 A RIPORTARE  33.131,08 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   33.131,08 

protezione coll  
riunione per 3 operai  3,000 

          SOMMANO   ora = 3,000 25,00 75,00 

34 86  7.2.3  
Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di 
misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione coll  

riunione per 3 operai  3,000 
          SOMMANO   ora = 3,000 22,65 67,95 

1) Totale oneri sicurezza dovute per lavorazioni  33.274,03  

 A RIPORTARE  33.274,03 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   33.274,03 

oneri sicurezza in dotazione dei lavoratori a carico dell'impresa  

35 26  2  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  P  

             = 0 

36 27  2.1.1  
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non 
scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica 
e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor  

per tre operai e per otto mesi  
n.3*8  24,000 

          SOMMANO   cad = 24,000 0,51 12,24 

37 28  2.1.2  
Elmetto di sicurezza con visiera retrattile, con marchio di conformità e 
validità di utilizzo non scaduta, in policarbonato e guscio con cuffia 
interna regolabile, usato continuativamente dall'operato  

per tre operai e per otto mesi  
n.3*8  24,000 

          SOMMANO   cad = 24,000 0,61 14,64 

38 29  2.1.3  
Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli 
con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), 
della sega circolare, lavori insudicianti, ecc  

per tre operai e per otto mesi  
n.3*8  24,000 

          SOMMANO   cad = 24,000 1,31 31,44 

39 30  2.1.4  
Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro 
forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei  

per due operai e per otto mesi  
n.2*8  16,000 

          SOMMANO   cad = 16,000 2,11 33,76 

40 31  2.1.7  
Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di 
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica  

per cinque operai e per otto mesi  
n.5*8  40,000 

          SOMMANO   cad = 40,000 1,01 40,40 

41 32  2.1.8  
Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli 
strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal 
datore di lavoro e usati dall'operatore durante  

per due operai e per otto mesi  
n.2*8  16,000 

          SOMMANO   cad = 16,000 3,61 57,76 

42 33  2.1.9  
Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed 
agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da 
contatto, forniti dal datore di lavoro    e usati d  

per tre operai e per otto mesi  
n.3*8  24,000 

 A RIPORTARE  24,000 33.464,27 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   24,000 33.464,27 

          SOMMANO   cad = 24,000 2,30 55,20 

43 34  2.1.12  
Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due 
tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal 
datore di lavoro e usata dall'operatore du  

per due operai e per un mese  
n.2*1  2,000 

          SOMMANO   cad = 2,000 5,90 11,80 

44 35  2.1.13  
Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto 
cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a 
bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pr  

per due operai e per un mese  
n.2*1  2,000 

          SOMMANO   cad = 2,000 5,95 11,90 

45 36  2.1.14  
Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a 
norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'us  

per due operai e per quattro settimane  
n.2*4  8,000 

          SOMMANO   cad = 8,000 3,92 31,36 

46 37  2.1.16  
Imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie di 
regolazione sui cosciali e sulle bretelle, fascia pettorale a sgancio rapido, 
imbottitura sulla schiena, fornita dal datore di la  

per tre operai e per un mese  
n.3*1  3,000 

          SOMMANO   cad = 3,000 3,65 10,95 

47 44  4  
MEZZI  E SERVIZI  DI PROTEZIONE COLLETTI  

             = 0 

48 58  4.3  
Attrezzature di primo soccorso  

             = 0 

49 59  4.3.1  
Trousse leva schegge contenente l'occorrente per estrarre schegge 
metalliche dagli occhi mediante asportazione a calamita senza il rischio di 
provocare danni,inoltre contiene accessori per schegge di  

N.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 37,08 37,08 

50 60  4.3.2  
Kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la 
presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato 
primo intervento assicurando meglio la sicurezza  

N.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 33,67 33,67 

51 61  4.4  
Illuminazione di emergenza  

             = 0 

 A RIPORTARE  33.656,23 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   33.656,23 

52 62  4.4.1  
Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di 
emergenza costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione 
IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. Ricarica completa in 12 ore per  

n.10 lampade per 8 mesi  108,000 
          SOMMANO   cad = 108,000 10,39 1.122,12 

53 63  4.5  
Mezzi estinguenti l'incendio  

             = 0 

54 64  4.5.2  
Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B 
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato 
per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato ,  

n.5 estintori per 8 mesi  58,000 
          SOMMANO   cad = 58,000 8,78 509,24 

55 67  5  
PROCEDURE PER SPECIFICI MOTIVI  DI SICUR  

             = 0 

56 68  5.2  
Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi 
lavorative previste nel Piano di Sicurezza    e    Coordinamento che    
vengono    svolte contemporaneamente ad altre nella stessa area di  

riunione per 1 ora  1,000 
          SOMMANO   ora = 1,000 25,00 25,00 

57 69  5.3  
Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese 
appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub- appaltatrici, e lavoratori 
autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a vario ti  

riunione per 1 ora  1,000 
          SOMMANO   ora = 1,000 26,83 26,83 

58 70  5.4  
Partecipazione a riunioni di informazione e formazione dei lavoratori sui 
contenuti di specifiche procedure di sicurezza    previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento al fine della loro corretta ese  

             = 0 

59 71  5.4.1  
Capo squadra o preposto  

riunione per 1 ora  1,000 
          SOMMANO   ora = 1,000 26,83 26,83 

60 72  5.4.2  
Operaio qualificato  

riunione per 1 operai  1,000 
          SOMMANO   ora = 1,000 25,00 25,00 

61 73  5.4.3  
Operaio comune  

riunione per 2 operai  2,000 
          SOMMANO   ora = 2,000 22,65 45,30 

 A RIPORTARE  35.436,55 
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RIPORTO   35.436,55 

2) Totale oneri sicurezza in dotazione dei lavoratori a carico  
dell'impresa  2.162,52  

 A RIPORTARE  35.436,55 
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RIPORTO   35.436,55 

oneri sicurezza specifici al cantiere  

62 1  1  
APPRESTAMENTI ED OPERE  PROVVISIONALI  

             = 0 

63 2  1.1  
Ponteggi, Mantovane, impalcati, ponti a  

             = 0 

64 7  1.1.10  
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o 
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m. 1,50 dal ponteggio, 
compreso il trasporto da e per il deposito, il montag  

prospettI laterali  
n.2*22.00*2.00  88,000 
lati corti  
n.2*9.00*2.00  36,000 

          SOMMANO   m² = 124,000 18,89 2.342,36 

65 8  1.1.12  
Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili conforme alla 
norma UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita 
interna, regolabile per altezza variabile, con o senza  

             = 0 

66 9  1.1.12.1  
Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili conforme alla 
norma UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita 
interna, regolabile per altezza variabile, con o senza  

per il primo mese  
n.1 trabatelli * 1 mesi  1,000 

          SOMMANO   mese = 1,000 95,97 95,97 

67 10  1.1.12.2  
Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili conforme alla 
norma UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita 
interna, regolabile per altezza variabile, con o senza  

per i successivi 2 mesi  
n.1 trabatelli * 2 mesi  2,000 

          SOMMANO   mese = 2,000 10,21 20,42 

68 11  1.1.17  
Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o 
spazi ponenti sul vuoto, compreso il trasporto da e per il deposito, il 
montaggio e lo smontaggio a fine lavoro, il document  

si stimano mt.5.00  5,000 
          SOMMANO   m = 5,000 45,89 229,45 

69 23  1.4.6  
Transenna modulare per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei 
lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 
200x110, costituita da struttura portante in tubolare perim  

per delimetazione recinzione strada  
25.00  25,000 

          SOMMANO   m² = 25,000 5,18 129,50 

70 24  1.4.7  
Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, 
aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso  

 A RIPORTARE  38.254,25 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   38.254,25 

della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compre  
sistimano 48 mt  48,000 

          SOMMANO   ml = 48,000 2,93 140,64 

71 25  1.5.1  
Tettoia provvisoria per la protezione dei lavoratori nelle zone esposte alla 
caduta di oggetti dall'alto, di altezza non inferiore a m 3,00, costituita da 
solido impalcato in legno dello spessore di c  

realizzazione tettoia esterna ingresso  
4.00*3.00  12,000 
realizzazione interna sala centrale  
56.897  56,897 

          SOMMANO   m² = 68,897 24,77 1.706,58 

72 74  6  
INTERVENTI    FINALIZZATI    ALLA     SI  

             = 0 

73 75  6.1  
Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il 
costo comprende quanto sostenuto dall'impresa per lo spostamento di 
macchine ed attrezzature in quanto interferente con a  

              = 0 

74 77  6.1.2  
Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il 
costo comprende quanto sostenuto dall'impresa per lo spostamento di 
macchine ed attrezzature in quanto interferente con a  

per n.2 attrezzature  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 30,42 60,84 

75 78  6.2  
Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. 
Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di 
macchine, attrezzature e personale in quanto interferente  

             = 0 

76 79  6.2.1  
Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. 
Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di 
macchine, attrezzature e personale in quanto interferente  

n.1 attrezzature * giorni 2  2,000 
          SOMMANO   giorno = 2,000 243,37 486,74 

77 80  6.2.2  
Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. 
Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di 
macchine, attrezzature e personale in quanto interferente  

n.2 operai * giorni 2  4,000 
          SOMMANO   giorno = 4,000 25,00 100,00 

3) Totale oneri sicurezza specifici al cantiere  5.312,50  

 A RIPORTARE  40.749,05 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

oneri sicurezza dovute per lavorazioni  
1 33.274,03 

oneri sicurezza in dotazione dei lavoratori a carico dell'impresa  6 2.162,52 
oneri sicurezza specifici al cantiere  10 5.312,50 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA   €  40.749,05
Importo complessivo dei lavori  €  40.749,05

 PALERMO lì 20/08/2012  

           
                                                                                          Il Progettista 
                                                                                 ARCH. GIUSEPPE LOPES  

 


