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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

oneri sicurezza dovute per lavorazioni

1
APPRESTAMENTI ED OPERE PROVVISIONALI

11
Ponteggi, Mantovane, impalcati, ponti a

1.1.4

Approntamento di ponteggio con tubolari metallgistema tubaiunto)
compreso il nolo per i primi 30 giorni, costituito opera compreso
carico al deposito, il trasporto sul posto, lo &xar

ponteggio esterno

prospettl laterali

n.2*21.08*6.00

lati corti

n.2*8.00*6.00

ponteggio interno per intonaci
1.00%(19.00+19.00+6.00+6.00)* h 6.00

ponteggio interno muro portante divisorio

compreso nelle lavorazioni (minore di mt.3.50)

parte centrale per montaggio capriate

n. 3 capriate*n.2 lati*6.20* h 6.00

n.1*20.00*6.00

muro esterno

n.1*22.50*4.00

252,96
96,00(

300,00

223,20
120,00

90,00(

SOMMANO m3 4

1.082,16

1.1.5
Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistemdd¢- giunto), costituit
in opera compresopianali in legno o metallo in grado di sopporté
carico delle macchine operatrici e dei materiali e

1.15.1
Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistemdd¢- giunto), costituit
in opera compreso i pianali in legno o metallo radp di sopportare
carico delle macchine operatrici e dei materiali e

ponteggio esterno

prospetto laterale

n.2*21.00*6.00*3mesi successivi

lati corti

n.2*8.00*6.00*3mesi successivi

ponteggio interno per intonaci
1.00*(19.00+19.00+6.00+6.00)* h 6.00*3 mesi sucbess
ponteggio interno muro portante divisorio

compreso nelle lavorazioni (minore di mt.3.50)
n.1*20.00*6.00*3mesi successivi

756,00
288,00

900,00

360,00

SOMMANO m3 4

2.304,00

1.1.6
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cuia aloce d
approntamento, compreso il carico in cantieresaigporto e lo scarico
deposito:
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla
prospettl laterali
n.2*21.08*6.00
lati corti

A RIPORTARE

252,96

252,96

11,0(

2,21

11.903,7

5.230,0

17.133,8
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RIPORTO 252,96 17.133,8
n.2*8.00*6.00 96,00(
ponteggio interno per intonaci
1.00%(19.00+19.00+6.00+6.00)* h 6.00 300,00
ponteggio interno muro portante divisorio
compreso nelle lavorazioni (minore di mt.3.50)
parte centrale per montaggio capriate
n. 3 capriate*n.2 lati*6.20* h 6.00 223,20
n.1*20.00*6.00 120,00
muro esterno
n.1*22.50*4.00 90,00(
SOMMANO m? 4 1.082,16 4,64 5.032,0
7 12 (1.3
Locali di servizio e baraccamenti
= of
g 13 |1.3.2
Bagno chimico portatile costruito in polietilene alfa densitall bagng
deve essere dotato di due serbatoi separati, unta paccolta liquami
I'altro per il contenimento dell'acqua pulita nece
servizio igienico n.1*8 MESI 8,00(
SOMMANO cad 8,00( 108,11 864,84
9 14 |1.33
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimativenl. 4,00 x 2,40
2,40, costituito da un monoblocco di lamiera ziacaireverniciaf
convenientemente coibentata, completo di impialtirieo,
= o
1§ 15 (1.331
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimativenl. 4,00 x 2,40
2,40, costituito da un monoblocco di lamiera ziacareverniciat
convenientemente coibentata, completo di impiatgtireo,
per il primo mese n.1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 719,91 719,91
11 16 [1.3.3.2
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimativenl. 4,00 x 2,40
2,40, costituito da un monoblocco di lamiera ziacareverniciat
convenientemente coibentata, completo di impialgtrieo,
per mesi sette
7 7,00(
SOMMANO cad 7,00( 257,64 1.803,8
12 17 |1.3.6
Locale  servizi di cantiere (riunioni di coordmanto, formazione ¢
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimativenl. 6,00 x 2,40
2,40, dotato di servizio igienico composto da wavabo
= of
13 18 (1.36.1
Locale  servizi di cantiere (riunioni di coordinanto, formazione ¢
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimativenl. 6,00 x 2,40
2,40, dotato di servizio igienico composto da wavabo
per il primo mese n.1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 833,21 833,24
14 19 [1.36.2
Locale  servizi di cantiere (riunioni di coordinanto, formazione
A RIPORTARE 26.387,7
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RIPORTO 26.387,7
ed infaomazione, ecc.) delle dimensioni approssimativendi6,00 x 2,4
X 2,40, dotato di servizio igienico composto daenavabo
per mesi sette
7 7,00(
SOMMANO cad 7,00( 342,8] 2.400,0
15 20 |14
Recinzioni, delimitazioni, accessi
= o
1 21 (143
Recinzione provvisoria realizzata con tavole dinkeglello spessore n
inferiore a 1,5 cm, fornita e posta in opera colltezza massima di 4
metri, sorretta da pali in legno dalle dimensioni m
recinzione cantiere
(1.5+22.00+9.00+1.00+8.00)*2.00 83,00(
SOMMANO m?24 83,00( 29,43 2.442,6
17 22 |1.45
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulaigrecata e idoneo telai
tubi e giunti fornito e posto in opera per accessocantiere.Sor
compresi: I'uso dei montanti in tubi e giunti, di@
cancello 3.00*2.00 6,00(
SOMMANO m?24 6,00( 36,3¢ 218,24
19 38 |3
IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL
= of
19 39 (311
Cassetta antoendio UNI 45, con componenti conformi alle normi|
vigenti, in lamiera verniciata di colore rosso RBQ00 con tetto inclinal
e feritoie d'aria laterale, completo di piantankode
n.due per otto mesi
2*8 16,00(
SOMMANO cad 16,00( 27,9¢ 4472
20 40 |3.1.7
Impianto di messa a terra costituito da corda meranudo di sezione
mmygq, direttamente interrata, connessa cordigpersore con profilato
acciaio a croce mm 50 x 50 x 5 x 1500, compresz#o
= of
21 41 |3.1.7.1
Impianto di messa a terra costituito da corda meranudo di sezione
mmygq, direttamente interrata, connessa con un dispercon profilato
acciaio a croce mm 50 x 50 x 5 x 1500, compreszio
due dispersori per otto mesi
2*8 16,00(
SOMMANO cad 16,00( 29,03 464,44
22 42 |3.1.7.2
Impianto di messa a terra costituito da corda in raoto rdi sezione 3
mmg, direttamente interrata, connessa con un dispercon profilato
acciaio a croce mm 50 x 50 x 5 x 1500, compresz#o
per due collegamenti e otto mesi
2*8 16,00(
SOMMANO cad 16,00( 13,24 212,0
23 44 |4
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTI
A RIPORTARE 32.572,5(1|
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RIPORTO 32.572,5
24 45 |4.1
Segnaletica di sicurezza
= of
25 50 |4.1.2
Segnaletica da cantiere edile, in materialetiglasrettangolare, ¢
impiegare all'interno e all'esterno del cantieraydidante vari
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono camgi: I'uso p
= o
2 51 (4121
Segnaletica da cantiere edile, in materialetiglasrettangolare, (
impiegae all'interno e all'esterno del cantiere, indicantarie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono comgi: I'uso p
n.due per otto mesi
3*8 24,00(
SOMMANO cad 24,00( 7,16 171,8¢
21 54 |4.1.8
Cartelli da applicare a muro o su superfici liscen cindicazion
standardizzate di segnali d' informazione, antidegrsicurezza, perico
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli llumin
= o
28§ 55 (4.1.8.6
Cartelli da applicare a muro o su superfici liscen cindicaziorn
standardizzate di segnali d' informazione, antidegrsicurezza, perico
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli llumin
n.uno per otto mesi
2*8 16,00(
SOMMANO cad 16,00( 19,14 306,24
29 81 |7
MISURE DI COORDINAMENTO PER U
= of
30 82 |7.1
Partecipazione a riunioni di coordinamento tra iesgr appaltatrici, t
gueste ultime e imprese sabpaltatrici, e lavoratori autonomi di (
stesso cantiere o tra imprese a vario titolo ptésen
riunione per 2 ora 2,00(
SOMMANO ora 2,00( 26,83 53,66|
3] 83 |7.2
Partecipazione a riunioni di informazione tevoratori per l'attuazione
misure di coordinamento per I'uso comune di appneshti, attrezzatu
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione coll
= of
32 84 |7.2.1
Partecipazione a riunioni di informazione dei laatori per l'attuazione
misure di coordinamento per I'uso comune di appreshti, attrezzatu
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione coll
riunione per 1 caposquadra 1,00(
SOMMANO oraA 1,00( 26,83 26,8
33 85 |7.2.2
Partecipazione a riunioni di informazione dei latori per l'attuazione
misure di coordinamento per I'uso comune di apgneshti, attrezzatu
infrastrutture, mezzi e servizi di
A RIPORTARE 33.131,0
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RIPORTO 33.131,0
protezione coll
riunione per 3 operai 3,00(
SOMMANO ora 3,00( 25,0( 75,0(
34 86 |7.2.3
Partecipazione a riunioni di informazione dei laatori per I'attuazione
misure di coordinamento per I'uso comune di appreshti, attrezzatu
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione coll
riunione per 3 operai 3,00(
SOMMANO  ora 3,00( 22,65 67,95
1) Totale oneri sicurezza dovute per lavorazioni 33.274,03
A RIPORTARE 33.274,0
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Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

33.274,0

oneri

26 |2

27

36

28

37

29

38

30

31

40

32

41

42 33

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE P

2.1.1
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformitaadidita di utilizzo no

scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardategolabile di plasti
e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor

2.1.2
Elmetto di sicurezza con visiera retrattile, conrcha di conformita

validita di utilizzo non scaduta, in policarbonato e guscio conia
interna regolabile, usato continuativamente dadtafmo

2.1.3
Occhiali protettivi con marchio di conformita perlavorazione di meta

con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con I'udel flessibile (frullino
della sega circolare, lavori insudicianti, ecc

2.1.4
Occhiali protettivi con marchio di conformif@er la saldatura del fe

forniti dal datore di lavoro e usati dall'operataterante le lavorazio
interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata de

Maschera di protezione contro le polveri non nodomita dal datore

RIPORTO
sicurezza in dotazione dei lavoratori a carie dell'impresa

per tre operai e per otto mesi

24,00(

n.3*8
SOMMANO cad

24,00(

per tre operai e per otto mesi

24,00(

n.3*8
SOMMANO cad

24,00(

24,00(

per tre operai e per otto mesi

n.3*8
SOMMANO cad

24,00(

per due operai e per otto mesi

16,00(

n.2*8
SOMMANO cad

16,00(

217

lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioterferenti. Son
compresi: I'uso per la durata dei lavori; la vesfi
per cinque operai e per otto mesi

40,00¢

n.5*8
cad

40,00¢

SOMMANO

2.1.8
Guanti di protezione termica, con resistenza di,talie abrasioni ed ag

strappi, rischi termici con resistenza al calore adetatto, forniti dg
datore di lavoro e usati dall'operatore durante
per due operai e per otto mesi

16,00(

n.2*8
SOMMANO cad

16,00(

2.1.9
Guanti di protezione dal freddo, con resistenztagii, alle abrasioni ¢

contatto, forniti dal datore di lavoro e usatid

per tre operai e per otto mesi

agli strappi, rischi per il freddo con resistentdraddo convettivo e (

n.3*8
A RIPORTARE

24,00(

24,00(

0,51

0,61

1,31

2,11

1,01

3,61

12,24

14,64

31,44

33,76

40,4(

57,76

33.464,2
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RIPORTO 24,00( 33.464,2
SOMMANO cad 24,00( 2,3( 55,2(
43 34 |2.1.12
Tuta ad alta visibilitali vari colori, con bande rifrangenti, completaddi
tasche, due taschini, tasca posteriore, porta neetip coperta, fornita g
datore di lavoro e usata dall'operatore du
per due operai e per un mese
n.2*1 2,00(
SOMMANO cad 2,00( 5,9( 11,8(
44 35 |2.1.13
Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, ndbande rifrangenti, in mig
cotonepoliestere, completo di due taschini superiori admusura
bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottonipa
per due operai e per un mese
n.2*1 2,00(
SOMMANO cad 2,00( 5,95 11,9(
45 36 |2.1.14
Cuffia antirumore con archetto regolabile, con rharai conformita g
norma UNIEN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata'cjadirator,
durante le lavorazioni interferenti. Sono comprbss
per due operai e per quattro settimane
n.2*4 8,00(
SOMMANO cad 8,00( 3,92 31,36
44 37 |2.1.16
Imbracatura anticaduta costituita da cinghie inigstére e fibbie
regolazione sui cosciali e sulle bretelle, fas@ttqrale a sgancio rapi
imbottitura sulla schiena, fornita dal datore di la
per tre operai e per un mese
n.3*1 3,00(
SOMMANO cad 3,00( 3,65 10,9¢
47 44 |4
MEZZ| E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTI
= of
48 58 (4.3
Attrezzature di primo soccorso
= of
49 59 |4.3.1
Trousse leva schegge contenente l'occorrente pearres schegg
metalliche dagli occhi mediante asportazione anciidasenza il rischio
provocare danni,inoltre contiene accessori pergpheli
N.1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 37,0¢ 37,0¢
50 60 |4.3.2
Kit lava acchi. Sono compresi: I'uso per la durata della &meprevede
presenta in cantiere di questo presidio al fingatiantire un immedia
primo intervento assicurando meglio la sicurezza
N.1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 33,67 33,67
51 61 |4.4
llluminazione di emergenza
= of
A RIPORTARE 33.656,2
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RIPORTO 33.656,2
52 62 |4.4.1
Impianto di illuminazione di emergenza, costituitth lampade
emergenza costruite secondo la norma CEIl EX?.2Grado di protezio
IP 55. Alimentazione: 230V.50Hz. Ricarica complietd 2 ore per
n.10 lampade per 8 mesi 108,00
SOMMANO cad 108,00 10,3¢ 1.122,1
53 63 |45
Mezzi estinguenti I'incendio
= o
54 64 |45.2
Estintore portatile ad anidride carbonica per ¢lads fuoco B
(combustibili liquidi), C (combustibili gassosi)agicolarmente indical
per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipatmgato ,
n.5 estintori per 8 mesi 58,00(
SOMMANO cad 58,00( 8,768 509,24
5 67 |5
PROCEDURE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUR
= of
54 68 |5.2
Attivita supplementare di controllo e coordinamento peetgttelle fag
lavorative previste nel Piano di Sicurezza eCoordinamento ck
vengono  svolte contemporaneamente ad altre stelésa area di
riunione per 1 ora 1,00(
SOMMANO ora 1,00( 25,0( 25,0(
57 69 |5.3
Partecipazione a riunioni per la gestione dellaursizza tra impre
appaltatrici, tra queste ultime e imprese sappaltatrici, e lavoratqg
autonomi di uno stesso cantiere o tra impreseia tiar
riunione per 1 ora 1,00(
SOMMANO oraA 1,00( 26,83 26,8
5§ 70 |5.4
Partecipazione a riunioni di informazione e fornoaz dei lavoratori s
contenuti di specifiche procedure di sicurezza reviste dal Piano
Sicurezza e Coordinamento al fine della loro ctarese
= of
59 71 |5.4.1
Capo squadra o preposto
riunione per 1 ora 1,00(
SOMMANO ora 1,00( 26,83 26,8
60 72 |5.4.2
Operaio qualificato
riunione per 1 operai 1,00(
SOMMANO ora 1,00( 25,0( 25,0(
6] 73 |54.3
Operaio comune
riunione per 2 operai 2,00(
SOMMANO ora 2,00( 22,6" 45,3(
A RIPORTARE 35.436,5
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RIPORTO 35.436,5
2) Totale oneri sicurezza in dotazione dei lavaoiaaarico
dell'impresa 2.162,52
A RIPORTARE 35.436,5
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RIPORTO 35.436,5
oneri sicurezza specifici al cantiere
62 1 |1
APPRESTAMENTI ED OPERE PROVVISIONALI
= o
63 2 |11
Ponteggi, Mantovane, impalcati, ponti a
= of
64 7 |1.1.10
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricatatavole in legno
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza diLy80 dal ponteggi
compreso il trasporto da e per il deposito, il ragnt
prospettl laterali
n.2*22.00*2.00 88,00(
lati corti
n.2*9.00*2.00 36,00(
SOMMANO m?2 4 124,00 18,8¢ 2.342,3(
65 8 [1.1.12
Trabattello professionale metallico ad elementiestabili conforme al
norma UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale llurainio per salit
interna, regolabile per altezza variabile, conmzae
= o
66 9 |1.1.12.1
Trabattello professionale metallico ad elementiestabili conforme al
norma UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale llurainio per salit
interna, regolabile per altezza variabile, conmzae
per il primo mese
n.1 trabatelli * 1 mesi 1,00(
SOMMANO mese 1,00( 95,91 95,97
67 10 |1.1.12.2
Trabattello professionale metallico ad elementiestabili conforme al
norma UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale llurainio per salit
interna, regolabile per altezza variabile, conmzae
per i successivi 2 mesi
n.1 trabatelli * 2 mesi 2,00(
SOMMANO mese 2,00( 10,2] 20,42
68 11 |1.1.17
Passerella pedonale prefabbricata in metallo pervarsamenti di scav
spazi ponenti sul vuoto, compreso il trasporto dpee il deposito,
montaggio e lo smontaggio a fine lavoro, il docuten
si stimano mt.5.00 5,00(
SOMMANO m 1 5,00( 45,8¢ 229,44
69 23 |1.4.6
Transenna modulare per delimitazione zone di lay@mla sicurezza ¢
lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle disieni minime cr|
200x110, costituita da struttura portante in tutmfzerim
per delimetazione recinzione strada
25.00 25,00(
SOMMANO m?2 4 25,00( 5,18 129,5(
70 24 |1.4.7
Nastro segnaletico per delimitazione zone di layqercorsi obbligal
aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colbianco/rosso
A RIPORTARE 38.254,2
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RIPORTO 38.254,2
della larghezza di 75 mm, fornito e posto in op&@no compre
sistimano 48 mt 48,00(
SOMMANO ml 4 48,00( 2,93 140,64
71 25 |15.1
Tettoia provvisoria per la protezione dei lavoratwlle zone esposte &
caduta di oggetti dall'alto, di altezza non infezi@ m 3,00, costituita
solido impalcato in legno dello spessore di ¢
realizzazione tettoia esterna ingresso
4.00*3.00 12,00(
realizzazione interna sala centrale
56.897 56,89]
SOMMANO m?2 4 68,89] 24,71 1.706,5
72 74 |6
INTERVENTI  FINALIZZATI  ALLA Sl
= of
73 75 |6.1
Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezzawirazioni interferenti.
costo comprende quanto sostenuto dall'impresa pespbstamento
macchine ed attrezzature in quanto interferenteacon
= of
74 77 16.1.2
Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezzawbnazioni interferenti.
costo comprende quanto sostenuto dall'impresa @espbstamento
macchine ed attrezzature in quanto interferenteacon
per n.2 attrezzature 2,00(
SOMMANO cad 2,00( 30,41 60,84
75 78 (6.2
Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezZawtirazioni interferent
Il costo comprendequanto sostenuto dall'impresa per il fermg
macchine, attrezzature e personale in quanto artarfe
= of
76 79 |6.2.1
Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezzawtirazioni interferent
Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa ipefermo d
macchine, attrezzature e personale in quanto artarte
n.1 attrezzature * giorni 2 2,00(
SOMMANO giorno | 2,00( 243,3] 486,74
77 80 16.2.2
Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezZawtirazioni interferent
Il costo comprende quanto sostenuto dall'impresa ipefermo d
macchine, attrezzature e personale in quanto artarte
n.2 operai * giorni 2 4,00(
SOMMANO giorno | 4,00( 25,0( 100,0(
3) Totale oneri sicurezza specifici al cantiere 5.312,50
A RIPORTARE 40.749,0
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oneri sicurezza dovute per lavorazioni

1 33.274,0

oneri sicurezza in dotazione dei lavoratori a cadell'impresa 6 2.162,5
oneri sicurezza specifici al cantiere 10 5.312,5(

SOMMANO | LAVORI A BASE D'ASTA € 40.749,0

Importo complessivo dei lavori € 40.749,0

PALERMO Ili 20/08/2012
Il Progetiis

ARCH. GIUSEPPE LOPES




