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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
OPERE EDILI
SCAVI E DEMOLIZIONI
1 11
SCAVI
= o
2 |11.6
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi fingbiéd, lavori da eseguirsi
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico filmopabfondita di 2,0
m dal piano di shancamento o, in mancanza di ques
= of
3 |1161
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi fingbiéd,lavori da eseguirsi
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico filmopabfondita di 2,0
m dal piano di shancamento o, in mancanza di ques
realizzazione di scavo per realizzazione vespaio
sala grande
13.05*3.95*0.50 25,774
2.15*2.75*0.50 2,95¢
stanza vasca piccola
0.90*0.60*0.50 0,27(
5.80*4.00*1.50 34,80(
SCAVO ESTERNO A RIDOSSO MURATURA
PORTANTE
per opere di sottofondazione e per incasso filamtl
e per incasso canaletta di acque meteoriche
n.2*(0.50+21.00+.050)*0.60*1.50 38,79
n.2%(0.50+7.20+0.50)*0.60*1.50 14,76(
scavo per fondazione muro esterno
0.60*0.50*2.70 0,81(
scavo per fondazione recinzione in ferro
7.20*0.50*0.50 1,80(
scavo per base piloni
n.2*1.30*1.30*0.50 1,69(
scavo per ringhiera retrostante
n.1*2.76*0.50*0.50 0,69(
SOMMANO m? 1 122,34 8,5€ 1.047,2
4 |1.24
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di agli artt. 1.1.5, 1.1.
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti daghavi, accatastati
bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazion
RICOLMO PER SCAVO ESTERNO JHD
PER INCASSO "FILI ENEL VOLANTI "
n.2*(0.50+21.00+.050)*0.60*1.00 25,86(
n.2*(0.50+7.20+0.50)*0.60*1.00 9,84(
n.2*(0.50+21.00+.050)*0.30*0.50 6,464
n.2*(0.50+7.20+0.50)*0.30*0.50 2,46(
SOMMANO m? 1 44,624 1,71 78,94
5 |1.25
Trasporto di materie, provenienti da scavilemolizioni, a rifiuto all
pubbliche discariche del Comune in cui si eseguoriavori o allg
discarica del comprensorio di cui fa parte il Comuamedesim
= of
A RIPORTARE 1.126,2
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.126,2
6 6 [1.252
Trasporto di materie, provenienti da scavilemolizioni, a rifiuto all
pubbliche discariche del Comune in cui si eseguoriavori o allg
discarica del comprensorio di cui fa parte il Comuamedesim
trasporto di scavo
realizzazione di scavo per realizzazione vespaio
sala grande
13.05*3.95*0.40*30km 618,57
2.15*2.75*0.40*30km 70,95(
stanza piccola
0.90*0.60*0.40*30km 6,48(
5.80*4.00*1.50*30km 1.044,00
SCAVO ESTERNO A RIDOSSO MURATURA
PORTANTE
n.2*(0.50+21.00+.050)*0.60*1.00*30KM 775,80
n.2*(0.50+7.20+0.50)*0.60*1.00*30KM 295,20
scavo per fondazione muro esterno
0.60*0.50*2.70*30km 24,30(
scavo per fondazione recinzione in ferro
7.20*0.50*0.50 1,80(
scavo per base piloni
n.2*1.30*1.30*0.50 1,69(
scavo per ringhiera retrostante
n.1*2.76*0.50*0.50 0,69(
SOMMANO 1 2.839,48 0,53 1.504,9
7 101 1.1
OPERE VARIE DI DEMOLIZIONE
= of
8 105 21.15
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compreagi eventua
rivestimenti e intonaci, gli oneri per le opere ngionali, I'onere dg
carico del materiale di risulta sul cassone dio#eces
= of
9 107 21.15.2
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compreagi eventua
rivestimenti e intonaci, gli oneri per le opere ngionali, I'onere dg
carico del materiale di risulta sul cassone dio#deces
demolizione della muratura perimetrale (conciolépa
prospetti laterali n.2* 19.00*0.40*0.25 3,80(
prospetti principale e posteriore n.2* (3.80+3.8040*0.25 1,52(
demolizione muro pericolante parte posteriore
2.70*0.30*2.30 1,863
taglio architrave
n.2*0.30*0.60*1.50 0,544(
taglio porte
n.2*0.60*2.20 2,64(
SOMMANO m3 4 10,363 439,4 4.553,5(|
1J 108 P21.1.7
Dismissione di lastre di marmo per pavimentazigaglie, davanzal
pedate ed alzate di gradini e simili, compresarteozione dell'eventua
sottostrato di collante e/o di malta di allettanoefint
mattoni finestre
finestre
n.9*2.50*0.40 9,00(
finestra sopra portone d'ingresso
n.1*2.50*0.40 1,00(
SOPRA MURO
6.16*0.40 2,464
A RIPORTARE 12,464 7.184,6
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 12,464 7.184,6
MURETTI LONGITUDINALI SOTTO TUBO
(14.10*2*0.20) 5,64
SOMMANO m24 18,104 15,4( 278,8
11 110 21.1.9
Demolizione di massetti di malta, caleegizi magri, gretonati e simili,
qualsiasi spessore, compreso il carico del magedarisulta sul casso
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
realizzazione di scavo per realizzazione vespaio
sala grande
13.05*3.95* cm 15 773,211
2.15*2.75*cm 15 88,681
stanza piccola
5.80*4.00*cm15 348,00
SOMMANO mg*cm 1 1.209,89 1,52 1.839,0|
12 112 P1.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessmn superiore 3
cm, fino al rinvenimento della muratura eseguite qualsiasi mezz
compreso l'onere del carico del materiale di résalil c
RIMOZIONE INTONACO INTERNO
PROSPETT!I LONGITUDINALI
n.2 lati*5.00 altezza*14.75lunghezza 147,50
risvolti finestre
n.2 lati*semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20.4
finestre 6,28(
PROSPETTO INTERNO INGRESSO
(6.22*5.80)+(6.22*1.50)/2 40,741
risvolto finestra
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 risvoltotn
finestre 0,785
risvolto porta
(3.20+3.20+2.50)*0.20 1,78(
A DETRARRE
vano ingresso e inferriata superiore e finester it
-n.2.00*3.20 -6,40(
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.1 finestra $nfresso -3,924
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.4 finestra *ppetti
longitudinali -31,40
PROSPETTO POSTERIORE
sopra soppalco
(6.22*3.15)+(6.22*1.50)/2 24,258
(4.13*5.80)*2LATI 47,904
risvolto finestra
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 risvoltotn
finestre 0,784
risvolto porta (0.90+2.50+2.50)*0.20 1,18(
a detrarre superficie finestra e porta secondaria
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.1 finestra -3,924
-porta 0.90*2.20 -1,98(
MURO INTERMEDIO (EX VASCA)
n.2 lati*6.22 lunghezza*3.25 altezza 40,43(
risvolti porta sul muro divisorio
(0.90+2.30+2.30)*0.60spessore 3,30(
a detrarre
-porta*n.2 superfici*0.90*2.20
INTONACO ENTRO | LAVATOI LATERALI
n.2 lati*(0.68*2.42*5 VASCHE) 16,45¢
fondo
n.5 vasche*0.64 larghezza*2.42 lunghezza 7,744
RIMOZIONE INTONACO ESTERNO
PROSPETTI ANTERIORE E POSTERIORE
A RIPORTARE 291,51] 9.302,4
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 291,51] 9.302,4
N.2*(7.00*5.80) 81,20(
N.2*(7.00*1.50/2) 10,50(
risvolti finestra
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20* 2 finestr 1,57(
risvolto porte
(3.20+3.20+2.50)*0.20 1,78(
(0.90*2.50+2.50)*0.20 0,95(
PROSPETTI LONGITUDINALI
N.2*(5.80*20.08) 232,92
risvolto finestre
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 *n.8 fitres 6,28(
SOMMANO m24 626,72 9,54 5.978,9(
13 113 P21.1.12
Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimomo di intonaco di spess
superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della munaat
- per oghi m2 e per ogni cm di spessore
RIMOZIONE INTONACO ESTERNO
INTONACO ESTERNO
PROSPETTI ANTERIORE E POSTERIORE
N.2*(7.00*5.80)*3 CM 243,60
N.2*(7.00*1.50/2)*3 CM 31,50(
risvolti finestra
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20* 2 fines® CM 4,71(
risvolto porte
(3.20+3.20+2.50)*0.20*3 CM 5,34(
(0.90*2.50+2.50)*0.20*3 CM 2,85(
PROSPETTI LONGITUDINALI
N.2*(5.80*20.08)* 3 CM 698,784
risvolto finestre
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 *n.8 fitres 3
CM 18,84(
SOMMANO mg*cm 4 1.005,62 3,1¢ 3.207,9
14 114 P21.1.15
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, gratancelli, ecc.compre
I'accatastamea del materiale utilizzabile ed il carico del méé& d
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasp
rimozione delle ringhiere esistenti in cantiere
n.8 ringhiere su 10
n.10*(1.25*1.25*3.14)/2 24,53
SOMMANO m24 24,53 6,95 170,44
15 116 [21.1.20
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tpmpreso il carico d
materiale di risulta sul cassone di raccolta; esciutrasporto a rifiuto.
- per ogni m2 di proiezione orizzontale
SCOMPOSIZIONE DEL MANTO DI COPERTURA
ESISTENTE PARI ALL'80%
n.2 falde*n.4.50 larghezzai*21.10 lunghezza*0.80 151,92
SOMMANO m2 4 151,92 5,45 827,94
14 117 21.1.22
Scomposizione di piccola orditura e/o tavolatoegrio (esclusa la gro
armatura), compreso la scelta e l'accatastamehtmateriale utilizzabil
ed il carico del materiale di risulta sul cassone
SCOMPOSIZIONE DEL MANTO DI COPERTURA
ESISTENTE PARI ALL'80%
n.2 falde*n.4.50 larghezzai*21.10 lunghezza*0.80 151,92
SOMMANO m24 151,92 5,4( 820,31
A RIPORTARE 20.308,2
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Prezzo Un

it. Imp5rt0

17

18

20

118

119

120

RIPORTO
21.1.23
Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcareaapriate) compre
la scelta e l'accatastamento del materiale utlitgaed il carico d¢
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclu
SCOMPOSIZIONE DEL MANTO DI COPERTURA
ESISTENTE PARI ALL'80%
n.2 falde*n.4.50 larghezzai*21.10 lunghezza*0.80

151,92

SOMMANO m? 4

151,92

21.1.24
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, ipluve grondaie (
qualsiasi diametro e tipo compreso il trasporto fahsito di reimpiego o
deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed

rimozione di tubazione posta sulla risiega del tava

n.2*13.04

26,08(

SOMMANO m 3

26,08(

21.1.26
Trasporto alle pubbliche discariche del comunetinsceseguono i lavqg
0 nella discarica del comprensorio di cui fa par@omune medesimo
su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi

demolizione della muratura perimetrale (conciolépa

prospetti laterali n.2* 21.08*0.40*0.30

prospetti principale e posteriore n.2* (3.80+3.8040*0.30

demolizione intonaco

626.725*M 0.05

335.208*M 0.05

demolizione massetti

sala grande

13.05*3.95* 0.20

2.15*2.75*0.20

stanza piccola

5.80*4.00*0.20

mattoni finestre

finestre

n.9*2.50*0.40*0.05

finestra sopra portone d'ingresso

n.1*2.50*0.40*0.05

SCOMPOSIZIONE DEL MANTO DI TEGOLI ESISTENTI

ALL'80%

n.2 falde*n.4.50 larghezzai*21.10 lunghezza*0.808%64284

SCOMPOSIZIONE ORDITURA COPERTURA

TRAVI

quattro campate

n.4*0.15*0.12*6.23

ARCARECCI

n.2*n.35 travi*lunghezza 4.35*sezione 0.08*0.10

5,054
1,824

31,334
16,76(

10,30¢4
1,187

4,64(

0,45(

0,05(

8,573

0,44

2,43¢

SOMMANO m3 4

83,06]

1) Totale SCAVI E DEMOLIZIONI

CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI

2
MURATURE, TRAMEZZ|, VESPAI

A RIPORTARE

12,9(

3,7(

21,8(

20.308,2

1.959,7

96,5(

1.810,8(|

24.175,34

of

24.175,3




AREA GESTIONE DEL TERRITORIO UFFICIO OO.PP.

Pag.6

NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Un
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2]

22

24

26

27

28

10

11

12

13

14

15

16

17

RIPORTO
2.1
MURATURE

211
Muratura di conci di tufo e malta bastarda retteeatinata, a qualsig
altezza o profondita di qualunque spessore ma nfaridre a 22 cn
compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e isgda

2111
Muratura di conci di tufo e malta bastarda rettaeatinata, a qualsia
altezza o profondita di qualunque spessore ma nfaridre a 22 cn
compresi i magisteri d’'ammorsatura, spigoli e riseda
realizzazione di ultima fila a coronamento del poofnuro
portante su cui poggia la copertura

lati inclinati prospetto principale e posteriore
n.4*3.80*0.40*0.40

prospetti laterali

n.2*20.10*0.40*0.40

completamento muro di recinzione
n.1*2.50*2.30*0.40

n.1*15.00*0.40*0.40

prospetto cancello

n.1*3.20*0.50*0.40

2,437
6,437

2,30(
2,40(

0,64(

SOMMANO m3 4

14,204

2.1.10

Muratura di mattoni pieni e malta confezionata é@® kg di cemen
tipo R 325 per mc di sabbia, ad uno o fsnti, retta o curva a qualsi
altezza o profondita, di spessore superiore adasia

2.1.10.1
Muratura di mattoni pieni e malta confezionata é@® kg di cemen
tipo R 325 per mc di sabbia, ad uno o piu fromtta o curva a qualsi
altezza o profondita, di spessore superiore adasta
MURO DI RIFINITURA A CORDOLO COPERTURA
(N.2*20.08*0.40*0.14)

2,244

SOMMANO m3 4

2,244

2.2
TRAMEZZI

2.2.3
Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzggdeo di argilla espan
o di pomice posti in opera con malta bastarda dosah una parte
cemento, otto parti di sabbia e due parti di catira

2.2.33
Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzggdeo di argilla espan
o di pomice posti in opera con malta bastarda dosah una parte
cemento, otto parti di sabbia e due parti di cato®

realizzazione tramezzi

SERVIZIO IGIENICO

n.2*(2.70*2.45)

(1.20*2.45)

(1.20*2.45)

A RIPORTARE

13,23(
2,94(
2,94(

19,11(

188,8

404,2

24.175,3

ol

2.681,7

909,04

27.766,1
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 19,11 27.766,1
disimpegno e ripostiglio
(3.75*2.45) 9,181
SERVIZIO DISABILI
(1.80*2.45) 4,41(
A DETRARRE PORTE
SERVIZIO IGIENICO
-0.70*2.10 -1,47(
-0.70*2.10 -1,47(
SERVIZIO DISABILI
-0.90*2.10 -1,89(
RIPOSTIGLIO
-0.80*2.10 -1,68(
SOMMANO m?24 26,19] 29,1( 762,31
29 18 |23
VESPAI
= o
30 19 |2.3.23
Formazione di vespaio areato da realizzare medibptsizionamento, §
un piano preformato, di casseri a perdere modutarpolipropilene
costituiti da calotta piana 0 convessa a cupokesshta
vespaio areato interno all'edificio
sala grande
13.05*3.95 51,54]
2.15*2.75 5,917
ingressso
0.50*2.50 1,25(
stanza piccola
0.90*0.60 0,54(
0.90*0.60 0,54(
5.80*3.72 21,57¢
SOMMANO m?2 4 81,361 34,9( 2.839,6
31 20 |3
CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER C.A
CASSEFORME, SOLAILMURI PREFABBRICATI, VIADOTTI |
C.A.P
= of
32 21 |3.1.21
Conglomerato cementizio per strutture non armatkelmlmente arma
in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 4} 1 ambient
umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UND4); cla
realizzazione di magrone per posizionamento vespaio
sala grande
13.05*3.95*0.10 5,154
2.15*2.75*0.10 0,591
ingresso
0.50*2.50*0.10 0,124
stanza piccola
0.90*0.60*0.10 0,054
5.80*4.00*0.10 2,32(
realizzazione di magrone trave di sottofondazione
n.2*(21.50+7.00)*0.70*0.10 3,99(¢
realizzazione di magrone per sottopavimentaziote¥ s in
legno
per mq.35.00*0.10 3,50(
cordolo per cancello d'ingresso esterno
0.40*0.10*7.00 0,28(
A RIPORTARE 16,011 31.368,0
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34

36

23

23

24

25

RIPORTO
cordolo per muro nuovo esterno
0.60*2.75*0.10

16,011

0,164

SOMMANO m3 4

16,18(

3.14

Conglomerato cementizio per strutture in cementoasén in ambien
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in antbiamido senza ge
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); clagsmdsist

3.14
Conglomerato cementizio pestrutture in cemento armato in ambig
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiamido senza ge
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classmdsist

3.14.1

Conglomerato cementizio per strutture in cementoa#én in ambien
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in antbiamido senza ge
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); clagsmdsist
realizzazione di massetto in cemento sopra igléeespaio
vespaio areeato interno all'edificio

sala grande

13.05*3.95*spessore 0.10

2.15*2.75*spessore 0.10

ingresso

0.50*2.50*0.10

stanza piccola

0.90*0.60*spessore 0.10

0.90*0.60*spessore 0.10

5.80*4.00*spessore 0.10

5,155
0,591

0,124
0,054

0,054
2,32(

SOMMANO m3 4

8,294

3.1.4.2
Conglomerato cementizio per strutture in cementoa#én in ambien
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in antbiamido senza ge
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classmdsist
REALIZZAZIONE DI CORDOLO SOTTOFONDAZIONE
PERIMETRO INTERNO vasca grande
trave di fondazione 30 x 50
(5.80*4.00)*2 lati*0.50*0.30
platea di fondazione sottoscala
TRAVE PARALLELA
(4.00*0.30*0.50)
PLATEA CM.40
0.40*0.50*4.00
trave a ridosso muratura esterna opere di sottafade
n.2*(21.00*0.50*0.40)
n.2*(7.00*0.50*0.40)
trave di sottofondazione per realizzazione canaggiimde
esterno
n.3.20*0.40*0.50
n.2.30*0.40*0.50
base colonne
n.2*1.30*1.30*0.50
base cancello piccolo
n.1*0.50*0.40*2.76
realizzazione di canaletta in c.a. a ridosso delidazione

A RIPORTARE

6,96(

0,60(
0,80(
8,40(
2,80(
0,644
0,46(
1,69(

0,552

22,907

110,4

122,2

31.368,0

1.786,2

1.014,1

34.168,4
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 22,901 34.168,4
n.2*23.00*0.40*0.08 1,47
n.1*23.00*0.24*0.10 0,554
pozzetto in opera 0.60**x0.60 x 0.60
pareti n.4*0.60*0.10 0,24(
base n.1*0.10*0.60*0.60 0,034
SOMMANO m? 1 25,201 128,4 3.235,9
37 27 |3.2
ACCIAIO PER C.A., CASSEFORMI, RETI ELETTROSALDATE
= o
3§ 28 |3.21
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B4500 B450 4
controllato in stabilimento, in barre di qualsiagametro, per lavori
cemento armato, dato in opera compreso l'onere giddbature,
= of
39 29 |3.2.1.2
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B4500 B450 4
controllato in stabilimento, in barre di qualsiagametro, per lavori
cemento armato, dato in opera compreso l'onere giddbature,
ferro per cordolo in c.a. di sottofondazione vasca
ferri longitudinali fi 14 e staffe ogni 20 cm. fi 8
peso al ml di ferri longitudinali fi 14 kg./ml.112
peso al ml di staffe fi 8 kg. 0.395 per uno sviapper staffa
diml. 1,40
FERRI LONGITUDINALI E STAFFE TRAVE DI
SOTTOFONDAZIONE EX VASCA
n.10 ferri longitudinali*(5.88+4.10)*2*kg.1.210 241,514
staffe
n.105staffe*1.40sviluppo*0.395kg. 58,064
TRAVE PICCOLA SOTTOSCALA
n.10 ferri longitudinali*4.00*2*kg.1.210 96,80(
n.20staffe*1.40sviluppo*0.395kg. 11,06(
ARMATURA PLATEA
n.3 ferri longitudinali*4.00*2SUPERFICI*kg.1.210 29,04(
n.20 ferri trasversali*0.90*2 SUPERFICI*kg.1.210 43,56(
CORDOLO PICCOLO IN LINEA COPERTURA
(prospetti lati inclinati n.4*4.32*kg.2.465) 42,594
(prospetti latierali n.2*20.80*kg.2.465) 102,544
tirafondi doppi per ogni capriata
(n.3 capriate*4tirafondi*0.70lunghezza*kg.2.465) 20,70¢
TRAVE SOTTOFONDAZIONE MURI ESTERNI
n.10 ferri longitudinali*(21.50+7.00)*kg.1.210 344,85
staffe n. 140*1.66 sviluppo*kg.0.395 91,798
SOTTOFONDAZIONE CANCELLO PRINCIPALE
n.8 ferri longitudinali*(2.30+3.20)*kg.1.210 53,24(
staffe n. 35*1.20 sviluppo*kg.0.395 16,59(
base colonne
(n.2*4**5 ferri longitudinali*1.30)*kg.1.210
doppie staffe n.2*15*3.20 sviluppo*kg.0.395 37,92(
SOTTOFONDAZIONE SECONDO CANCELLO
PICCOLO
n.12 ferri longitudinali*(2.76)*kg.1.210 40,074
staffe n. 24*1.20 sviluppo*kg.0.395 11,37¢
acciaio per ferro canaletta in c,a si stimano k@.A€r ogni
mc.
kg.120 * mc.2 240,00
pozzetto in opera 0.60**x0.60 x 0.60
kg.25.00 25,00(
SOMMANO kg 1 1.506,73 1,49 2.245,0
A RIPORTARE 39.649,4
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 39.649,4
40 31 |3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati sempliciroatr, di qualsiasi form
e dimensione, escluse le strutture intelaiate @ €.le strutture specig
realizzate con legname o con pannelli di lamie
casseformi per trave sottofondazione
0.50*(4.10-0.60)*2 3,50(
0.50*(5.88-0.60)*2 5,28(
trave per platea
0.50*(4.00)*2 4,00(
trave di sottofondazione
Nn.2*(21.50+7.00)*0.50 28,50(
trave di sottofondazione per realizzazione cancesterno
n.5.00*(0.50+0.50) 5,00(
base colonne
n.2*(1.30+1.30)*2*0.50 5,20(
cancello piccolo
n.2*2.76*0.50 2,76(
canaletta esterna per raccolta acue meteoriche in c
(0.40+0.30+0.24+0.30+0.40+0.40)*23.00lunghezza 46,92(
pozzetto in opera 0.60**x0.60 x 0.60
pareti n.4*0.64*0.64 1,63
base n.1*0.64*0.64 0,414
pareti n.4*0.40*0.40 0,64(
pozzetto in opera 0.60**x0.60 x 0.60
pareti n.4*0.64*0.64 1,638
base n.1*0.64*0.64 0,414
pareti n.4*0.40*0.40 0,64(
SOMMANO m2 4 106,53 18,4( 1.960,2(
41 32 |3.24
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio eletitdata a fili nervati g
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A cordtolliin stabiliment
con diametro non superiore a 8 mm, di carattehstic
rete elettrosaldata per massetto in c.a. per s@s@aio
rete fi 8 15 x 15 kg.5.30 per mq.
piano terra
mq.83,00*5.30 439,90
solaio soppalco
mq.23.00*5.30 121,90
A DETRARRE PLATEA SOTTOSCALA
-N.1*1.00*4.00 -4,00(
SOMMANO kg 1 557,80 1,8¢ 1.048,6(|
42 50 |7.2
PONTEGGI
= of
43 51 |7.24
Approntamento di ponteggio con tubolari metallgistema tubaiunto)
compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzgter interventi ad altez
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i
ponteggio esterno
prospettl laterali
n.2*21.08*6.00 252,96
lati corti
n.2*8.00*6.00 96,00(
ponteggio interno per intonaci
1.00%(19.00+19.00+6.00+6.00)* h 6.00 300,00
ponteggio interno muro portante divisorio
compreso nelle lavorazioni (minore di mt.3.50)
parte centrale per montaggio capriate
A RIPORTARE 648,96 42.658,3
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 648,96 42.658,3
n. 3 capriate*n.2 lati*6.20* h 6.00 223,20
n.1*20.00*6.00 120,00
muro esterno
n.1*22.50*4.00 90,00(
SOMMANO m3 4 1.082,16 8,66 9.393,14|
44 52 |7.2.5
Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistemad-giunto) realizzat
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, tgisti in opera compres
pianali in legno o metallo in grado di sopportare
ponteggio esterno
prospetto laterale
n.2*21.00*6.00*3mesi successivi 756,00
lati corti
n.2*8.00*6.00*3mesi successivi 288,00
ponteggio interno per intonaci
1.00*%(19.00+19.00+6.00+6.00)* h 6.00*3 mesi suctess 900,00
ponteggio interno muro portante divisorio
compreso nelle lavorazioni (minore di mt.3.50)
n.1*20.00*6.00*3mesi successivi 360,00
SOMMANO m3 4 2.304,00 1,0( 2.304,0(
45 53 |7.2.6
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cla aloce 7.2.2.
compreso il carico in cantiere, il trasporto edarico al deposito.
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalae
prospettl laterali
n.2*21.08*6.00 252,96
lati corti
n.2*8.00*6.00 96,00(
ponteggio interno per intonaci
1.00%(19.00+19.00+6.00+6.00)* h 6.00 300,00
ponteggio interno muro portante divisorio
compreso nelle lavorazioni (minore di mt.3.50)
parte centrale per montaggio capriate
n. 3 capriate*n.2 lati*6.20* h 6.00 223,20
n.1*20.00*6.00 120,00
muro esterno
n.1*22.50*4.00 90,00(
SOMMANO m3 4 1.082,16 3,1¢ 3.452,0
4 121 21.2
MURATURE, RISANAMENTI DI MURATURE E SARCITURE D
LESIONI
= of
47 122 R1.2.1
Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavicom conalta cementiz|
dosata a 300 kg di cemento, entro o fuori terragudilunque spessor
forma, compresi i magisteri di ammorsatura, spjgae
ricostruzione di piccole mancanze di muratura dasspari al
15%
parte basamentale dell'edificio
prospetto laterale
n.2*20.82 lunghezza*1.00 altezza*0.40 spessore*0.15
percentuale 2,498
prospetto principale
n.2*7.00 larghezza*1.00 altezza*0.40 spessore*0.15
percentuale 0,84(
SOMMANO m3 4 3,334 290,2 968,69
A RIPORTARE 58.776,3




AREA GESTIONE DEL TERRITORIO UFFICIO OO.PP.

Pag.12

NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Un

it. Imp-orto

48

50

5]

52

54

123

124

125

129

130

131

132

133

RIPORTO

21.2.3
Muratura di mattoni pieni e malta cementizia a ¥90di cemento tip
32.5 R, eseguita a cuci e scuci per piccoli trattimpreso l'onere pel
perfetto raccordo con le murature esistenti e guant

interventi di cuci e scuci si stima per l'intergsitficie interna

pari al 10%

prospetti laterali

n.2 lati*(5.00*20.82)*0.15 spessore*0.10 percergual

prospetti frontali

n.2 propettii *(1.52*7.00)/2*0.15 spessore*0.10 gartuale

n.2 prospetti*(7.00*5.70)*0.15 spessore *0.10 patoale

muro divisorio

n.1 prospetti*(6.16*3.20)*0.15 spessore *0.10 patoale

3,123

0,16(
1,197

0,29¢

SOMMANO m3 4

4,774

21.2.4
Sigillatura con maa di cemento a 400 kg di piccole lesioni di larzpg
fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamerdmpreso |
scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altcmrre per

interventi di sigillatura si stimano metri lined®0

300 metri lineari

300,00

SOMMANO m 3

300,00

21.2.8
Formazione di architravi in c.a. compreso le op@myvisionali, il taglio
I'eventuale demolizione della muratura in brectigerro di armatura,
casseforme, il getto con calcestruzzo Rck 35 N/

realizzazione di architravi per infissi interni

4*1.20*0.12*0.25

coprimuro esterno

0.30*2.70*0.20

0,144

0,163

SOMMANO m3 4

0,30¢

21.4
SOLAI E LORO CONSOLIDAMENTI

21.4.1
Solai con profilatidi ferro a doppio T e tavelloni, per qualsiasi ||
compreso il massetto in calcestruzzo Rck 35 N/mtagse d'esposizio
XC1, XC2 e classe di consistenza S4, dello speskore
solaio soppalco
mq.22.00

22,00(

SOMMANO m? 4

22,00(

21.4.2
Fornitura e collocazione di profilati di ferro diuglsiasi profilo, sezione
dimensione posti in opera per solai, piattabandgmeli, compreso d
eventuali irrigidimenti in ferro con dadi e contr
realizzazione struttura in ferro solaio soppalco
travi IPE 140 b 73 kg.12.90 al ml.
n.11*4.35 *12.90 kg

617,26

SOMMANO kg 7

617,26

21.5
RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DI SOLAlI E COPERTURE
LEGNO

21.5.3
Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezzzegione, fornite e

A RIPORTARE

778,7

2,44

934,1

31,0(

3,64

58.776,3

3.719,0

732,0(

285,81

682,0(

2.253,0

66.448,2
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 66.448,2
poste in opera per ossatura di solai, compreaqgiid, la carbolineatura
catramatura sulle parti da murare, escluso il dagli
S| STIMA UNA SOSTITUZIONE DEL 40% DELLA
CAPRIATA
CATENA ML.6.75*0.16*0.20*0.4*3CAPRIATE 0,254
PUNTONI N.2*4.40*0.16*0.20*0.40*3CAPRIATE 0,33¢
SOMMANO m3 4 0,597 1.294,0 772,57
5 135 [21.5.13
IArcarecci, listelli e correnti di abete di primosagtimento, di qualung
lunghezza e sezione forniti e posti in opera péofaazione della piccg
orditura di tetti, compresa la necessaria chiod
realizzazione copertura
arcarecci
quattro campate
n.4*0.15*0.12*6.23 0,444
orditura principale
n.2*n.35 travi*lunghezza 4.35*sezione 0.08*0.08 1,944
orditura secondaria
n.2*n.35 travi*lunghezza 4.35*sezione 0.08*0.08 1,944
listelli sottotegola
n.2 falde*n.13 listelli*20.85 lunghezza*0.05*0.06zone 1,354
SOMMANO m3 4 5,701 914,0 5.210,7
57 136 [21.5.14
Tavole di abete di spessore 26-mm, fornite e poste in opera
impalcatura o per appoggio del manto di tegole, pr@si la necessal
chiodatura ed ogni onere e magistero.
- Per ogni m2 di superf
realizzazione della copertura
tavolato
n.2 falde*n.4.50 larghezzai*21.80 lunghezza 196,20
SOMMANO m24 196,20 20,9( 4.100,5
58 137 [21.5.15
Riparazione di capriate in legname senza effettdaresmontaggiq
compresa la sostituzione degli elementi detericrdteventuale aggiur
di gattelli o traverse, nonché le ferramenta, iadhtur
PER OGNI ML DI PROIEZIONE DEGLI ELEMENTI
DELLA CAPRIATA
CATENA ML.6.75*3 CAPRIATE 20,25(
PUNTONI N.2*4.40*3CAPRIATE 26,40(
SOMMANO m 3 46,65( 96,0( 4.478,4(
59 198 |AN.09
Fornitura e collocazione di scala con strutturdeimo tubolare e scali
sagomati in lamiera, rivestiti con listoni sagomatiegno.
La struttura portante € composta da due travi sagan'gi
acorpo 1 1,00( 4.000,0 4.000,0
60 201 |AN.12
Realizzazione di architrave per vani di nuova apart(infissi interni e
esterni), costituiti da profilati in ferro pienoldgo HEA 140, disposti p
Nn.3 in orizzontale e n.4 in verticale dispos
realizzazione di architrave muro interno
n.1 1,00(
realizzazione di architrave muro interno
n.1 1,00(
SOMMANO 1 2,00( 1.021,0 2.042,0
A RIPORTARE 87.052,5
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 87.052,5
61 210 |AN.21
Fornitura e collocazione di sella in acciaio mmg¢er alloggio bas
capriate in legno, come da disegno esecutivo, cesopdi saldature, ta
sfridi, opere murarie, fori, n.2 barre filettatel8 |
SELLE DI APPOGGIO DI CAPRIATE
n.6 6,00(
SELLE DI COLMO
N.3 3,00(
SOMMANO cad. 9,00( 49,61 446,67
62 211 |AN.22
Fornitura e collocazione di trave in acciaio a thri40 x 60mm x
mmc ostituita da profili aperti laminati a caldpdia , in stabilimen
secondo i disegni esecutivi di progetto e prontd'as
fornitura e collocazione di trave in acciaio perdmo
perimetrale copertura
n.2*20.10 40,20(
n.4*3.90 15,60(
SOMMANO m 1 55,80( 72,34 4.036,5
63 212 |AN.23
Fornitura e collocazione di trave in acciaio a L0124 140 costituita g
profili aperti laminati a caldo tipo a realizzata stabilimento second
disegni esecutivi di progetto e pronta per 'assemb
ANGOLARI 140 X 140 SPESSI 15 KG.31.40 AL ML..
(6.16+4.40)*2lati 21,12(
SOPRA ULTIMA TRAVE SOLAIO
ML.4.40 4,40(
SOMMANO m 1 25,52 99,41 2.536,9
2) Totale CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI 69.897,38
OPERE DI RIFINITURA
64 33 |5
PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI
= of
65 34 |59
Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramicaiaticate di 1a scelta
tinta unica o decorate a macchina, in opera cotarhalstarda compreg
pezzi speciali, I'allettamento, la stuccatura, la
RIVESTIMENTO SERVIZI
wcC
4pareti*1.20*2.45 altezza 11,76(
2pareti*2.70*2.45 altezza 13,23(
a detrarre
- sup. porta n.2*0.70*2.10 -2,94(
servizio disabili
(1.80+2.20)*2pareti*2.45 altezza 19,60(
a detrarre
- sup. porta n.1*0.90*2.10 -1,89(
SOMMANO m?24 39,76( 45,4( 1.805,1(|
66 35 |5.12
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in comgoato cementiz
per strutture non armate o debolmente armate, in
A RIPORTARE 95.877,8
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 95.877,8
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104mbiente umig
senza gelo c
= of
67 36 |5.12.1
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in comgoato cementiz
per strutture non armate o debolmente armate, ipiemte secco clas
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umidozsegelo ¢
massetto di sottopavimentazione
sala grande
13.05*3.95 51,541
2.15*2.75 5,917
ingressso
0.50*2.50 1,25(
SALA "GRANDE VASCA"
0.90*0.60 0,54(
5.80*4.00 23,20(
SOLAIO SOPPALCO
(4.10*5.25) 21,524
SOMMANO m2 4 103,974 14,8( 1.538,8
68 37 |5.14
Fornitura e collocazione di pavimento cotto sicibaeseguito a ma
nello stabilimento, delledimensioni a scelta della D.L., in opers
conformita ai disegni di progetto, con malta di eeto dos
= o
69 38 |5.14.2
Fornitura e collocazione di pavimento cotto sicibaeseguito a ma
nello stabilimento, delle dimensioni a scelta adb.L., in opera i
conformita ai disegni di progetto, con malta di eeo dos
per rivestimento davanzali infissi esterni
n.10*2.50*0.40 10,00(
per rivestimento risiega "alloggio tubo acqua”
n.2*15.30*0.20 6,12(
rivestimento muro intermedio vano vasca grande
0.60*6.20 3,72(
per pavimentazione esterna parte posteriore aglifici
(0.30+2.76)/2*7.15 10,934
SOMMANO m24 30,77 60,8( 1.871,3(|
70 43 |6.25
Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementitdiello spesso
complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di calcestruzammentizio co
resistenza caratteristica di 10 N/mm2 dopo 28 gidiratagionatu
realizzazione di massetto per esterni marciapieiicsso
dell'edificio
ingresso edificio
(7.00*1.50) 10,50(
SOMMANO m2 4 10,50( 21,4( 224,7(
71 44 16.2.10.1
Fornitura e collocazione di orlatura di pietramécaeeo, retta o curva
pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm, lavoadii di sega nelle fac
viste e con spigolo smussato con curvatura di r
orlatura esterna in pietra del maeciapiedi
(1.50+7.00+1.50) 10,00(
SOMMANO m 1 10,00( 60,4( 604,0
72 45 |7
OPERE IN FERRO
A RIPORTARE 100.116,7
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 100.116,7
of
73 46 |7.1
PROFILATI
of
74 48 |7.1.2
Fornitura di opere in ferro in profilati pieni duglsiasi tipo e dimensio
o lamiee, composti a semplice disegno geometrico, comgletbgn
accessorio, cerniere, zanche etc. e compresediat sal
per realizzazione di nuove grate a protezioneshfis
elementi 30 x 5 per ogni kg./ml.1.18
elementi 40 x 10 per ogni kg./ml.3.14
elementi 15 x 5 per ogni kg./ml.0.425
n.2 grate*ml.47.5*%kg.1.18 112,10
n.2grate*ml.6.38*kg.3.14 40,06¢
n.2grate*ml.12.00*kg.0.425 10,20(
REALIZZAZIONE DI CANCELLI ESTERNI
ringhiera sopra muretto
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 2 x crraml.
kg.3.14
n.25*1.60*3.14kg. 125,60
elementi orizzontali ferro pieno spesso cm. 2 xX2cper ml.
3.14 kg.
n.4*3.40*kg.3.14 42,704
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 2 x crraPml.
kg.3.14
n.25*1.60*kg.3.14 125,60
elementi circolari diametro cm.10 spesso cm.0.0%hdan.2
per circonferenza cm.32 per kg.0.785
n.2*25*0.32*0.785 12,56(
cancello d'ingresso
elementi orizzontali ferro pieno spesso cm. 2 xXxcnal ml kg.
3.14
n.2*1.70*kg.3.14 10,67¢
n.4*1.60*kg.3.14 20,09¢
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 2 x cab.2il.
kg.3.14
n.18*1.75*kg.3.14 98,91(
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 1 x cab.Bl kg.
7.85
n.4*1.90*kg.7.85 59,66(
elementi circolari diametro cm.10 spesso cm.0.6%hdan.2
per circonferenza cm.32 per kg.0.785
n.3*25*0.32*0.785 18,84(
ringhiera piccola interna
elementi orizzontali ferro pieno spesso cm. 2 xcnal ml kg.
3.14
n.4*2.90*kg.3.14 36,424
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 2 x cab.2il.
kg.3.14
n.27*1.90*kg.3.14 161,08}
elementi circolari diametro cm.10 spesso cm.0.0%hdan.2
per circonferenza cm.32 per kg.0.785
n.2*22*0.32*0.785 11,053
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 1 x cab.Bl kg.
7.85
n.4*1.90*kg.7.85 59,66(
Fornitura di eleemnti in ferro angolare per cartalet
angolare 80x40x8 per ogni ml. kg.7.40
n.2*24.00*kg.7.40 355,20
A RIPORTARE 1.300,43 100.116,7
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.300,43 100.116,7
n.2*0.50*kg.7.40 7,400
pozzetto
angolari n.4*0.50*kg.7.40 14,80(
SOMMANO kg 1 1.322,63 2,86 3.809,1
794 49 |7.1.3
Posa in opera di opere in ferro di cui agli arti..¥ e 7.1.2 per cance
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanatrayatte ed ope
similari, a qualsiasi altezza o profondita comprese
per realizzazione di nuove grate a protezioneshfis
elementi 30 x 5 per ogni kg./ml.1.18
elementi 40 x 10 per ogni kg./ml.3.14
elementi 15 x 5 per ogni kg./ml.0.425
n.2 grate*ml.47.5*%kg.1.18 112,10
n.2grate*ml.6.38*kg.3.14 40,06¢
n.2grate*ml.12.00*kg.0.425 10,20(
REALIZZAZIONE DI CANCELLI ESTERNI
ringhiera sopra muretto
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 2 x crraml.
kg.3.14
n.25*1.60*3.14kg. 125,60
elementi orizzontali ferro pieno spesso cm. 2 xX2cper ml.
3.14 kg.
n.4*3.40*kg.3.14 42,704
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 2 x crraPml.
kg.3.14
n.25*1.60*kg.3.14 125,60
elementi circolari diametro cm.10 spesso cm.0.0%hdan.2
per circonferenza cm.32 per kg.0.785
n.2*25*0.32*0.785 12,56(
cancello d'ingresso
elementi orizzontali ferro pieno spesso cm. 2 xcnal ml kg.
3.14
n.2*1.70*kg.3.14 10,67¢
n.4*1.60*kg.3.14 20,09¢
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 2 x cat.2l.
kg.3.14
n.18*1.75*kg.3.14 98,91(
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 1 x cab.Bl kg.
7.85
n.4*1.90*kg.7.85 59,66(
elementi circolari diametro cm.10 spesso cm.0.0%hdan.2
per circonferenza cm.32 per kg.0.785
n.3*25*0.32*0.785 18,84(
ringhiera piccola interna
elementi orizzontali ferro pieno spesso cm. 2 xxcnal ml kg.
3.14
n.4*2.90*kg.3.14 36,424
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 2 x cab.2il.
kg.3.14
n.27*1.90*kg.3.14 161,08}
elementi circolari diametro cm.10 spesso cm.0.0%hdan.2
per circonferenza cm.32 per kg.0.785
n.2*22*0.32*0.785 11,053
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 1 x cab.Bl kg.
7.85
n.4*1.90*kg.7.85 59,66(
Fornitura di eleemnti in ferro angolare per cartalet
angolare 80x40x8 per ogni ml. kg.7.40
n.2*24.00*kg.7.40 355,20
n.2*0.50*kg.7.40 7,400
pozzetto
A RIPORTARE 1.307,83 103.925,8
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.307,83 103.925,8
angolari n.4*0.50*kg.7.40 14,80(
SOMMANO kg 1 1.322,63 2,3( 3.042,04
76 59 |7.3.13
Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecciue zincate, di gra
SA 2 + Y5(metallo quasi bianco), compresa la protezioneradaolta d¢
residui di sabbia, eseguita in cantiere a qualsiasi
verniciatura di grate per infissi
Nn.10*(1.25*1.25*3.14/2)*2lati 49,067
TUBO DIAMETRO CM.10
14.00*0.3140 CIRCONFERENZA*2 TUBI 8,794
TRAVI IN ACCIAIO DA CORONAMENTO COPERTURA
(0.14+0.06+0.06)*2*2*20.08 20,8841
(0.14+0.06+0.06)*2*4*3.90 8,117
TRATTAMENTO SELLE APPOGGIO
(0.14*0.40*2)*6SELLE 0,674
(0.14*0.40*4)*6 SELLE 1,344
TRATTAMENTO SELLE DI COLMO
(0.14*0.40*2)*3 SELLE 0,33¢
(0.14*0.40*4)*3 SELLE 0,674
SOMMANO m?2 4 89,871 22,0( 1.977,2
77 60 |7.3.14
Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazionestditture in accial
\vecchie o nuove non zincate, preventivamente sthhikate in opera
spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, siafit
verniciatura di grate per infissi
n.10*(1.25*1.25*3.14/2)*2lati 49,067
TUBO DIAMETRO CM.10
14.00*0.3140 CIRCONFERENZA*2 TUBI 8,794
TRAVI IN ACCIAIO DA CORONAMENTO COPERTURA
(0.14+0.06+0.06)*2*2*20.08 20,881
(0.14+0.06+0.06)*2*4*3.90 8,117
TRATTAMENTO SELLE APPOGGIO
(0.14*0.40*2)*6SELLE 0,674
(0.14*0.40*4)*6 SELLE 1,344
TRATTAMENTO SELLE DI COLMO
(0.14*0.40*2)*3 SELLE 0,33¢
(0.14*0.40*4)*3 SELLE 0,674
SOMMANO m?2 4 89,871 10,6( 952,64
78 61 |8
INFISSI
= of
79 68 |8.21
Fornitura e collocazione di portone esterno in ¢egastagno stagion:
ad una
0 due ante, eseguito in conformita ai disegni diphiesistenti, spessq
finito
70 mm., del tipo massiccio completo
fornitura e collocazione di porta ingresso printgpa
(2.50*3.20) 8,00(
fornitura e collocazione di porta ingresso secoiodar
0.90*2.25 2,024
SOMMANO m?2 4 10,021 985,0 9.874,6
80 69 (8.23
Fornitura e posa in opera di porta interna ad die delle quali una ¢
movimento rototraslante a raggio variabile e corsisgtema di apertura
entrambi i fronti ed una semifissa a volata circol
porta per servizio disabili
A RIPORTARE 119.772,4
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 119.772,4
n.1*0.90*2.20 1,98(
SOMMANO m24 1,98( 634,1 1.255,5
81 74 |10
MARMI
= of
82 75 |10.2
Fornitura e collocaziee di lastre di marmo di ottima qualita d
spessore di 2 cm, con superfici e coste in vist@dte, stuccate, lucida
poste in opera con malta bastarda su superfidoriz
m? 5 of
83 76 |10.25
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di rotti qualita dell
spessore di 2 cm, con superfici e coste in vist@dte, stuccate, lucida
poste in opera con malta bastarda su superfidoriz
m?2 3 106,0 of
84 79 |10.13
Formazione di gocciolatoio eseguito a macchinaastré di marmo
ottima qualita dello spessore di 2 o 3 cm, di @i artt. 10.1 -10.2 10.3
- 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm
gocciolatoio da eseguire su mattoni posti negissifesterni
semicircolari
n.10*2.50 25,00(
SOMMANO m 3 25,00( 2,23 55,74
85 80 |10.18
Formazione di tagli fuori squadro eseguiti a macalsu lastre di marr
di ottima qualita dello spessore di 2 0 3 cm, diagli artt.10.1 - 10.2|-
10.3 - 10.4, compresi pulitura ed ogni altro oner
tagli da effettuare nella nei marmi della pavimeidae
n.16 16,00(
SOMMANO cad 16,00( 5,0( 80,0(
8 81 |11
COLORITURE
= of
871 83 |11.2
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, comano di minio ¢
piombo e due mani di colori ad olio o smalto prepi@parazione ¢
scartavetratura, spolveratura e ripulitura dellgesficie, ¢
verniciatura di grate per infissi
n.10*(1.25*1.25*3.14/2) 24,531
VERNICIATURA CANCELLATE
7.20*2.30 16,56(
2.75*2.30 6,324
SOMMANO m24 47,414 19,8( 938,84
89 84 |11.5
Fornitura e posa in opera di pittura traspirantaturale, atossica [
interni ed esterni ad adesione e struttura micstaltina a base di silica
di potassio stabilizzato come finitura idonea al
TINTEGGIATURA INTONACO INTERNO
PROSPETT!I LONGITUDINALI
n.2 lati*5.00 altezza*14.75lunghezza 147,50
risvolti finestre
n.2 lati*semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20.4
finestre 6,28(
PROSPETTO INTERNO INGRESSO
A RIPORTARE 153,78 122.102,5
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 153,78 122.102,5
(6.22*5.80)+(6.22*1.50)/2 40,741
risvolto finestra
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 risvoltotn
finestre 0,785
risvolto porta
(3.20+3.20+2.50)*0.20 1,78(
A DETRARRE
vano ingresso e inferriata superiore e finester it
-n.2.00*3.20 -6,40(
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.1 finestra $nfresso -3,924
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.4 finestra *tppetti
longitudinali -31,40
PROSPETTO POSTERIORE
sopra soppalco
(6.22*3.15)+(6.22*1.50)/2 24,258
risvolto finestra
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 risvoltotn
finestre 0,784
risvolto porta (0.90+2.50+2.50)*0.20 1,18(
a detrarre superficie finestra e porta secondaria
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.1 finestra -3,924
-porta 0.90*2.20 -1,98(
MURO INTERMEDIO (EX VASCA)
n.2 lati*6.22 lunghezza*3.25 altezza 40,43(
risvolti porta sul muro divisorio
(0.90+2.30+2.30)*0.60spessore 3,30(
a detrarre
-porta*n.2 superfici*0.90*2.20
INTONACO ENTRO | LAVATOI LATERALI
n.2 lati*(0.68*2.42*5 VASCHE) 16,45¢
fondo
n.5 vasche*0.64 larghezza*2.42 lunghezza 7,744
INTONACO LOCALI SERVIZI
DISIMPEGNO
(3.72+0.53+0.15+2.80+1.40+2.80+0.53)*2.45 29,22¢
risvolti ingresso secondario
(0.90*0.40)+(2*0.40*2.30) 2,200
A DETRARRE
-(n.3*0.90*2.20)-(2*0.70*2.20) -9,02(
RIPOSTIGLIO
(1.80+1.47)*2*2.45 16,023
A DETRARRE
-PORTA 0.70*2.10 -1,47(
SOFFITTO
(5.82*3.72) 21,65(
vano scala
-(2.06+1.43)*1.00 -3,49(
TINTEGGIATURA INTONACO ESTERNO
PROSPETTI ANTERIORE E POSTERIORE
N.2*(7.00*5.80) 81,20(
N.2*(7.00*1.50/2) 10,50(
risvolti finestra
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20* 2 finestr 1,57(
risvolto porte
(3.20+3.20+2.50)*0.20 1,78(
(0.90*2.50+2.50)*0.20 0,95(
PROSPETTI LONGITUDINALI
N.2*(5.80*20.08) 232,92
risvolto finestre
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 *n.8 fitres 6,28(
SOMMANO m24 633,93 11,7¢ 7.417,0
A RIPORTARE 129.519,6
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 129.519,6
89 85 |12
IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI CONTROSOFFITT
ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI
= of
90 86 |12.1
IMPERMEABILIZZAZIONI
= o
91 87 |12.1.3
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazionen cguain
prefabbricata a base di bitume dello spessore miniin4 mm, co
armatura in poliestere, questo del peso non infedd),15 kg/m2, posta
realizzazione della copertura
guaina bituminosa
n.2 falde*n.4.50 larghezzai*21.80 lunghezza 196,20
SOMMANO m24 196,20 12,7( 2.491,7
92 88 |12.2
COIBENTAZIONI
= of
93 89 |12.25
Fornitura e posa in opera di isolamento termecustico orizzontale
solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato connngdli rigidi dellg
dimensioni non inferiori ad 1 m2, in lana di veitloore
= of
94 90 |12.25.1
Fornitura e posa in opera di isolamento termecustico orizzontale
solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato connredli rigidi dellg
dimensioni non inferiori ad 1 m2, in lana di veitoore
realizzazione della copertura
isolamento pannelli in lana di vetro
n.2 falde*n.4.50 larghezzai*21.80 lunghezza 196,20
SOMMANO m24 196,20 18,7( 3.668,9
95 91 |12.25.2
Fornitura e posa in opera di isolamento termacustico orizzontale
solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato connnedli rigidi dellg
dimensioni non inferiori ad 1 m2, in lana di veitloore
realizzazione della copertura
tavolato
n.2 falde*n.4.50 larghezzai*21.80 lunghezza*ultar@om.3 588,60
SOMMANO m2 4 588,60 5,63 3.313,8
9 94 |12.4.1.4
Fornitura e posa in opera dianto di copertura con tegole murate
malta bastarda o legate con filo di ferro zincatimpresi i pezzi specia
la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc.
realizzazione della copertura
n.2 falde*n.4.50 larghezzai*21.80 lunghezza 196,20
SOMMANO m24 196,20 33,0( 6.474,6(
97 141 21.8.2
Verniciatua di infissi in legno con due passate di verniagsgarent
previa raschiatura accurata di vernici esistemiiagchina o a mano, an
con l'uso di solventi, compreso trattamento antitar
fornitura e collocazione di porta ingresso
per lati n.2*(2.50*3.20) 16,00(
A RIPORTARE 16,00( 145.468,7
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N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Un

it. Imp-orto

98

10¢

101

142

143

144

145

RIPORTO
trattamento di erniciatura parte a sbalzo dellaeciopa
lati lunghi n.2*21.80*0.50
prospetto frontale e posteriore
n.4*4.30*0.50

16,00(
21,80(

8,60(

SOMMANO m? 4

46,40(

21.9
INTONACI

21.9.1

Rincocciatura ed appiombatura di vecchie muraturepidtrame e/
mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsintalta a base
calce idraulica e scaglie di tavelle o mattoni, poeso il tiro

per la parte basamentale dell'edificio

ricostruzione di piccole mancanze di muratura dasspari al
20%

prospetto laterale

n.2*20.08lunghezza*1.00 altezza* 5 cm spessore*0.20
percentuale

prospetto principale

n.2*7.00 larghezza*1.00 altezza* 5 cm. spessord*-0.2
percentuale

40,16(

14,00(

SOMMANO mg°cm

54,16(

21.9.2
Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesimposta da ul
miscela di calce idraulica naturale priva di salrosolubili e cott]
siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente dmanetria

21.9.2.1
Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesimposta da uf
miscela di calce idraulica naturale priva di salrosolubili e cott
siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente dmanetria
1)
INTONACO INTERNO
PROSPETT!I LONGITUDINALI
n.2 lati*5.00 altezza*14.75lunghezza
risvolti finestre
n.2 lati*semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20.4
finestre
PROSPETTO INTERNO INGRESSO
(6.22*5.80)+(6.22*1.50)/2
risvolto finestra
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 risvoltotn
finestre
risvolto porta
(3.20+3.20+2.50)*0.20
A DETRARRE
vano ingresso e inferriata superiore e finester it
-n.2.00*3.20
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.1 finestra $nfresso
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.4 finestra *ppetti
longitudinali
PROSPETTO POSTERIORE
sopra soppalco
(6.22*3.15)+(6.22*1.50)/2
risvolto finestra
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 risvoltotn
finestre
risvolto porta (0.90+2.50+2.50)*0.20

A RIPORTARE

147,50

6,28(

40,74

0,785
1,78(
-6,40(
-3,924

-31,40

24,258

0,784
1,18(

181,584

33,7(

20,0(

145.468,7

1.563,6

1.083,2(|

148.115,5
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 181,584 148.115,5
a detrarre superficie finestra e porta secondaria
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.1 finestra -3,924
-porta 0.90*2.20 -1,98(
MURO INTERMEDIO (EX VASCA)
n.2 lati*6.22 lunghezza*3.25 altezza 40,43(
risvolti porta sul muro divisorio
(0.90+2.30+2.30)*0.60spessore 3,30(
a detrarre
-porta*n.2 superfici*0.90*2.20
INTONACO ENTRO | LAVATOI LATERALI
n.2 lati*(0.68*2.42*5 VASCHE) 16,45¢
fondo
n.5 vasche*0.64 larghezza*2.42 lunghezza 7,744
INTONACO LOCALI SERVIZI
DISIMPEGNO
(3.72+0.53+0.15+2.80+1.40+2.80+0.53)*2.45 29,22¢
risvolti ingresso secondario
(0.90*0.40)+(2*0.40*2.30) 2,20(
A DETRARRE
-(n.3*0.90*2.20)-(2*0.70*2.20) -9,02(
RIPOSTIGLIO
(1.80+1.47)*2*2.45 16,023
A DETRARRE
-PORTA 0.70*2.10 -1,47(
SOFFITTO
(5.82*3.72) 21,65(
vano scala
-(2.06+1.43)*1.00 -3,49(
SOMMANO m2 4 298,73 54,7( 16.340,5
104 146 21.9.2.2
Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesimposta da ul
miscela di calce idraulica naturale priva di salrosolubili e cott]
siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente doanetria
2)
INTONACO ESTERNO
PROSPETTI ANTERIORE E POSTERIORE
N.2*(7.00*5.80) 81,20(
N.2*(7.00*1.50/2) 10,50(
risvolti finestra
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20* 2 finestr 1,57(
risvolto porte
(3.20+3.20+2.50)*0.20 1,78(
(0.90*2.50+2.50)*0.20 0,95(
PROSPETT!I LONGITUDINALI
N.2*(5.80*20.08) 232,92
risvolto finestre
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 *n.8 fitres 6,28(
SOMMANO m24 335,20 57,4( 19.240,9
103 147 21.9.3
Fornitura e posa in opera di strato di finitura dntonaco cocciopes
composta da una miscela di calce idraulica natupaiga di sa
idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sablaigiche
= of
104 148 21.9.3.1
Fornitura e posa in opera di stradi finitura con intonaco cocciope)
composta da una miscela di calce idraulica natugaiea di sa
idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sablaieiche
1
INTONACO INTERNO
A RIPORTARE 183.697,0
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 183.697,0
PROSPETTI LONGITUDINALI
n.2 lati*5.00 altezza*14.75lunghezza 147,50
risvolti finestre
n.2 lati*semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20.4
finestre 6,28(
PROSPETTO INTERNO INGRESSO
(6.22*5.80)+(6.22*1.50)/2 40,741
risvolto finestra
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 risvoltotn
finestre 0,784
risvolto porta
(3.20+3.20+2.50)*0.20 1,78(
A DETRARRE
vano ingresso e inferriata superiore e finester&dit
-n.2.00*3.20 -6,40(
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.1 finestra $ofresso -3,924
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.4 finestra *ppetti
longitudinali -31,40
PROSPETTO POSTERIORE
sopra soppalco
(6.22*3.15)+(6.22*1.50)/2 24,258
risvolto finestra
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 risvoltotn
finestre 0,785
risvolto porta (0.90+2.50+2.50)*0.20 1,18(
a detrarre superficie finestra e porta secondaria
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.1 finestra -3,924
-porta 0.90*2.20 -1,98(
MURO INTERMEDIO (EX VASCA)
n.2 lati*6.22 lunghezza*3.25 altezza 40,43(
risvolti porta sul muro divisorio
(0.90+2.30+2.30)*0.60spessore 3,30(
a detrarre
-porta*n.2 superfici*0.90*2.20
INTONACO ENTRO | LAVATOI LATERALI
n.2 lati*(0.68*2.42*5 VASCHE) 16,45¢
fondo
n.5 vasche*0.64 larghezza*2.42 lunghezza 7,744
INTONACO LOCALI SERVIZI
DISIMPEGNO
(3.72+0.53+0.15+2.80+1.40+2.80+0.53)*2.45 29,228
risvolti ingresso secondario
(0.90*0.40)+(2*0.40*2.30) 2,20(
A DETRARRE
-(n.3*0.90*2.20)-(2*0.70*2.20) -9,02(
RIPOSTIGLIO
(1.80+1.47)*2*2.45 16,023
A DETRARRE
-PORTA 0.70*2.10 -1,47(
SOFFITTO
(5.82*3.72) 21,65(
vano scala
-(2.06+1.43)*1.00 -3,49(
SOMMANO m2 4 298,73 20,1( 6.004,4
105 149 21.9.3.2

Fornitura e posa in opera di strato di finitura dotonaco cocciopes

composta da una miscela di calce idraulica natugaiea di sa

idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sablaieiche

2
INTONACO ESTERNO
PROSPETTI ANTERIORE E POSTERIORE

A RIPORTARE 189.701,5
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RIPORTO 189.701,5
N.2*(7.00*5.80) 81,20(
N.2*(7.00*1.50/2) 10,50(
risvolti finestra
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20* 2 finestr 1,57(
risvolto porte
(3.20+3.20+2.50)*0.20 1,78(
(0.90*2.50+2.50)*0.20 0,95(
PROSPETTI LONGITUDINALI
N.2*(5.80*20.08) 232,92
risvolto finestre
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 *n.8 fitres 6,28(
SOMMANO m?24 335,20 22,8( 7.642,7
106 190 AN.O1
Fornitura e collocazione di lastre di pietra tipleBni aventi qualungy
forma, levigate a prima mola, sino ad una dimeresiomassima di ¢
100x20, dello spessore di 2 cm, per pavimentaiiteaine
Orlatura per la pavimentazione
n.2*13.04*0.20 5,216
n.6*3.52*0.20 4,224
n.2*1.97*0.20 0,78¢
n.2*2.72*0.20 1,08¢
pavimento soppalco
(4.13*2*0.20) 1,657
(5.12*0.20*2) 2,044
realizzazione di pavimento interno
riquadri bianchi 40 x 40
n.1*2.36*3.52 8,301
n.3*2.42*3.52 25,551
n.1*2.18*2.32 5,05
pavimentazione servizi igienici
n.1*3.73*5.82 21,704
SOLAIO SOPPALCO
(3.90*4.90) 19,11
REALIZZAZIONE DI ZOCCOLO IN MARMO BIANCO
RIPOSTIGLIO
(1.47+1.80+1.80+1.47-0.70) 5,84(
SOMMANO m?24 100,59 120,81 12.153,8
107 191 AN.02
Compenso addizionale per realizzazione di nuove gligorotezione deg
infissi, per curvatura elementi in ferro, realizimewe delle legatura ¢
fascette in ferro dolce a mezzo tondo, zanche di an
per nuove grate di protezione
n.1 1,00(
per realizzazione cancello
n.1 1,00(
per inferriata di ml.3.20
n.2 2,00(
per ringhiera piccola interna
n.1 1,00(
SOMMANO cad. 5,00( 625,01 3.125,14
10§ 192 |AN.03
Maggiore onere da applicare al costo al mq. dinatd interni od ester
per l'esecuzione di bugne di qualsiasi dimensiofteraa, paratse, corn
marcapiano a asemplice disegno geometrico, da rea
INTONACO ESTERNO
PROSPETTI ANTERIORE E POSTERIORE
N.2*(7.00*5.80) 81,20(
N.2*(7.00*1.50/2) 10,50(
A RIPORTARE 91,70( 212.623,2
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 91,70( 212.623,2
risvolti finestra
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20* 2 finestr 1,57(
risvolto porte
(3.20+3.20+2.50)*0.20 1,78(
(0.90*2.50+2.50)*0.20 0,95(
PROSPETT!I LONGITUDINALI
N.2*(5.80*20.08) 232,92
risvolto finestre
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 *n.8 fitmes 6,28(
SOMMANO m24 335,20 28,7¢ 9.637,2
109 193 |AN.04
Pulitura per la rimozione dei depositi e crosteeneseguito con siste
a bassa pressione(0l3 bar) con getto a rotazione mediante gran
neutro finissimo (5-300 micron) e con acqua deipaiz
Pulitura degli elementi marmorei presenti in "FPaedf
Billemi"
vasche piccole longitudinali
elementi divisori delle vasche
proiezione orizzontale n.2 fronti vasche*n.4element
*0.20*0.94 1,504
proiezione orizzontale n.1 fronti vasche *n.2
elementi*0.15*0.94 0,287
proiezioni dentro le vasche piccole
n.10 elemernti *2 fronti *0.58*1.24 14,384
n.5 elementi*2 fronti*0.51*2.42 12,341
elementi esterni alle vasche
proiezione orizzontle n.5elementi*2fronti*0.30*2.42 7,26(
proiezione esterna
n.2fronti*13.04*0.78 20,341
vasche grandi posti in prossimita dell'ingresso
elementi frontali
proiezione orizzontale
n.1*2*0.30*2.17 1,307
n.1*2*0.30*1.24 0,744
n.1*2*0.20*1.24 0,49¢
proiezioni laterali
n.2*1.70*0.51 1,734
n.2*2.17*0.80 3,477
n.2*0.50*0.80 0,80(
proiezioni interne
n.4*(0.58+0.51)/2*1.24 2,703
SOMMANO m24 67,364 60,6¢ 4.088,3
114 194 |AN.05
Fornitura e collocazione di maniglione antipani@ tipo ad incasso, p
lato interno, maniglia e cilindro lato estern@empresa controserraty
posto su porte interne, di qualsiasi tipo, compres
fornitura e collocazione di maniglion antipanico
ingresso principale
n.2 2,00(
servizio disabili
n.1 1,00(
Ingresso posteriore
n.1 1,00(
SOMMANO cad 4,00( 106,7¢ 427,04
111 195 |AN.06

Forntura e collocazione di telaio in acciaio come mmibel dall'industrig
relativa casseforme per alloggio porte scorrevelieddimensioni variab
di larghezza cm.70 a cm.90 e in altezza da cm.2

fornitura e collocazione di telaio per porta sceote

A RIPORTARE

226.775,9
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 226.775,9||
n.1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 401,64 401,64
117 196 |AN.07
Compenso addizionale per laccatura infissi inteom vernice non to8s
di colore a scelta della D.L., prefibilmente da liezare in apposil
laboratorio artigianale il tutto compreso per dare
laccatura porte interne
n.5 5,00(
SOMMANO acorpo 5,00( 250,01 1.250,04
113 197 |AN.08
Fornitura e collocazione di infisso esterno in derapertura a vasist
sagomato secondo i disegni esecutivi di progettfbiadna semicircola
(diametro 2.50, raggio 1.25), composto da telas fi
realizzazione di infisso interno (finestre semicleaci)
n.10 10,00(
SOMMANO cad 10,00( 1.401,5 14.015,1
114 200 AN.11
Fornitura e collocazian di porta interna in MEDIDENSIT spesso ¢
apertura a libro, o a uno battente, o scorrevolardhezza cm.70, cm.§
cm.90 alta cm.220, costituita da telaio maestiedn
porte scorrevoli
n.1*0.90*2.50 2,25(
n.1*0.70*2.10 1,47(
porte a battenti
ripostiglio
n.1*0.80*2.50 2,00(
servizio igienico
n.1*0.70*2.10 1,47(
SOMMANO m?24 7,19( 401,64 2.887,7
1158 202 |AN.13
Realizzazione e fornitura di porta e antiporta ietr@ posiziona
allingresso dell'immobile costituita da due fiandaterali e due an
centrali e chisura a tappo superiore, il tuttoirzata c
fornitura e collocazione di vano porta e antipantaetro con
accessori in acciaio
n.1 1,00(
SOMMANO acorpo 1,00( 7.043,9 7.043,9
11§ 203 |AN.14
Fornitura e collocazione di pannello in vetro sficito 8+8 dell
dimensioni non inferiori a cm.70 x c¢cm.50, compraeiamolatura filg
lucido, di fori per attacchi puntuali con tass@allacciaio,
fornitura e collocazione di pannello in vewtro mmittura
sterigrafata del LOGO SICUREZZA PON da posizionare
all'esterno dall'edificio
n.1 1,00(
SOMMANO acorpo 1,00( 701,34 701,34
117 204 |AN.15
Realizzazione e fornitura di piano di appoggio iretro da colloca
sulle vasche laterali del lavatoio, per ogni modiilwasche di dimensiq
cm. 95 x cm.242, realizzati con vetro struttural®.m
Fornitura e collocazione di piano di appoggio sullsche
laterali del lavatoio
per un numero di 10 moduli cm. 95 x cm 242
n.6 6,00(
SOMMANO acorpo 6,00( 1.500,3 9.001,9
A RIPORTARE 262.077,8
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207
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RIPORTO

/AN.16
Realizzazione e fornitura di parapetto in vetroaddlocare sul mur
divisorio in corrispondenza del soppalco, delle ehisioni cm. 90
altezza per tutta la lunghezza del muro e a riddsfla sv

parapetto muro divisorio lavatoio

ml.6.22*0.50

muro sulla scala

0.95*3.20

3,114

3,04(

SOMMANO m? 4

6,15(

AN.17
Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscogd PIETRA DI
BILLEMI dell'altezza di 10 -15 cm, con profilo a scelta della D
compresi la preparazione della parete, il fissaggimidoneo colla
zoccolo da inserire piano terra locale servizi
(2.10+0.80+0.90+0.80+0.60+0.60+0.50+2.70+0.50+0060+
60)
soppalco
4.13*5.12

10,70(

21,144

SOMMANO m 3

31,844

/AN.18

Fornitura e semina di prato polifita, delle segeesimposizione:

85 % Festuca arundinacea 3 parti uguali delle etari Apachg

Villageoise, Amalia

10% Poa pratensis 2 parti uguali delle varieta
realizzazione di prato parte esterna area di partia
mq.48.678

48,674

SOMMANO m? 4

48,674

AN.19
Fornitura e posa in opera di pavimentazione e tivento per ester
realizzato con listoni in legno tipo larice (1" kag la cui lavorazione
selezione del materiale € effettuata secondo le nor
realizzazione di pavimentazione esterna con listolggno
mq.35

35,00(

SOMMANO m? 4

35,00(

/AN.20
Fornitura e collocazione di scossalina in ramelodepessore 8/1
sviluppo non inferiore a 20 cm fino a 25 cm, comspreanche per
fissaggio, saldature, opere murarie, malta occtergrezzi sp

realizzazione e fornitura di scossalina

copertura

n.2*(21.10+4.497)

51,194

SOMMANO m 3

51,194

AN.24
Pulizia dell'area di cantiere,compreso il caridarasporto e quantalt
occorre per dare l'area idonea alle lavorazioniipte in cantiere, secon
le indicazioni della D.L.

pulizia cantiere

1

1,00(

SOMMANO m? 4

1,00(

3) Totale OPERE DI RIFINITURA

509,24

99,43

18,6¢

54,1(

42,67

1.000,2

262.077,8

3.132,1

3.166,4Y

909,794

1.893,5(|

2.184,4

1.000,2

180.291,67

1) Totale OPERE EDILI

A RIPORTARE

274.364,39

274.364,3
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 274.364,3
IMPIANTI
Impianto climatizzazione e idrico
124 162 [13.3.15.2
Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polielead alta densitpe
fluidi in pressione PE 100 PN 16 SDR 11, ad elevata resistenzal
propagazione dell'intaglio, agli effetti di intaglipe
Per irrigazione esterna
15 15,00(
SOMMANO m 1 15,00( 6,04 90,6(
125 151 (15.1.5
Fornitura e collocazione di lavabo a colonna incptiana vetrificata del
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, edato di grupg
miscelatore in ottone cromato, di sifone complétpild
Locali servizi
3 3,00(
SOMMANO cad. 3,00( 298,7 896,1
12¢ 152 (15.1.8
Fornitura e collocazione di vaso igienico in polaeh vetrificata a pian
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tip@acciata con sifo
incorporato, completo di sedile in bachelite con co
Locali servizi
1 1,00(
SOMMANO cad. 1,00( 225,4 225,4(
127 150 [15.2.3.7
Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polegig lineare, resiste
agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibdiinvecchiamento,
forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 311,3 311,3
12§ 153 [15.3.3
Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzatonoiocco per disab)
con casséd di scarico incorporato e pulsante di scarico uane sen;
doccetta funzione bidé con miscelatore termostatico
Locali servizi
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 1.523,0 1.523,0(
129 154 (15.3.4
Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico piealdili, in ceramic
bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circan dooppo pien
corredato di rubinetto elettronico, e mensola iticawche pe
Locali servizi
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 1.766,0 1.766,0(
13¢ 155 [15.3.5
Fornitura e collocazione di impugnatura di sicusezibaltabile pe
disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cmncoivestiment
termoplastico ignifugo e antiusura di colore atscdella D.L
Locali servizi
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 368,8 368,8(
A RIPORTARE 279.545,5
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 279.545,5
131 156 (15.3.7
Fornitura e collocazione di corrimani angolari pésabili in tubo ¢
acciaio con opportuno rivestimento di colore atsceklla D.L. e del
dimensioni di 100x100 cm comprese le opere muestieg
Locali servizi
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 259,4 259,4(
137 163 [15.3.8
Fornitura e collocazione di maniglione per disabiltubo di acciaio cqg
opportuno rivestimento di colore a scelta della.Bldella lunghezza
60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere
Locali servizi
3 3,00(
SOMMANO cad 3,00( 116,2 348,6
133 164 (15.4.1.2
Fornitura e collocazione di punto acqua per immidahtico per interni co
distribuzione a collettore del tipo a passatorenme@nsivo di valvola
sezionamento a volantino, targhetta per l'identif
Locali servizi
6 6,00(
bOILER
1 1,00(
SOMMANO cad 7,00( 56,0( 392,0(
134 157 (15.4.2
Fornitura e collocazize di punto di scarico e ventilazione per impi
idrico realizzato dal punto di allaccio del sardag fino all'innesto nel
colonna di scarico e della colonna di ventilazio
Locali servizi
6 6,00(
Scarico a pavimento
1 1,00(
SOMMANO cad 7,00( 74,5( 521,5
135 158 [15.4.4
Fornitura e collocazione di rubinetto di arrestoottone cromato da 1
compreso ogni onere e magistero
Locali servizi
2 2,00(
SOMMANO cad 2,00( 21,5( 43,0(
13§ 159 [15.4.6.2
Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincatdNUEN 10255 (tip
Mannesman), per colonne montanti del diametro @4 4/4", posti i
opera in traccia o in vista, per impianti idrics@o in vis
Adduzione idrica
Tubo da 3/4" in ragione di 1.56 kg/m
15*1.56 23,40(
SOMMANO kg 1 23,40( 8,64 202,41
137 160 [15.4.14.6
Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesantefoomi alla norma UN
EN 13294, in opera per pluviali, per colonne di scaricoaeraziong
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collarifeliro p
Collettore di scarico
15 15,00(
SOMMANO m 4 15,00( 18,0( 270,0(

A RIPORTARE

281.582,5
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 281.582,5
13§ 161 [15.4.23
Fomitura e collocazione di pozzetto per base di awdodi scarico d
tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensin pianta di 80x5
cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo oenorr
Rete scarico
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 110,6 110,6(
139 232 AP_IMP_19
Fornitura e collocazione di elettropompa centrifug@noblocco cg
accoppiamento diretto motore-ppane albero unico, monogirante, boq
filettate UNI-ISO 228/1. Limiti di impiego: Tempedtaa liquid
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 353,5¢ 353,56
14q 240 AP_IMP_27
Fornitura e collocazione di unita interna di comimment
multirefrigerante per installazione a pavimento Bmtasso ad al
prevalenza, del tipo a portata variabile di refrégee secondo il sist
4 4,00(
SOMMANO cad 4,00( 1.880,6 7.522,5
141 241 AP_IMP_28
Fornitura e collocazione di unigsterna a pompa di calore ad espan
diretta , a portata variabile di refrigerante ,®ltp il sistema VRF , de
potenza , alle condizioni standard di funzionam
2 2,00(
SOMMANO cad 2,00( 5.609,7 11.219,5
147 242 \AP_IMP_29
Fornitura e collocazione di controllo remoto amidegostituito da U
unico dispositivo comprendente tastiera e displaycristalli liquidi
alfanumerico.
Esso dovra essere collegato ai climatizzato
4 4,00(
SOMMANO cad 4,00( 131,21 525,04
143 244 AP_IMP_31
Fornitura e collocazione di boiler ad accumulotat= della capacitdli
30 It., completo di termostato di regolazione, wédvcombinata di ng
ritorno e sicurezza, termostato bimetallico graduab
Locale WC
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 176,47 176,47
144 246 |AP_IMP_33
Fornitura e collocazione di estintore a polvere &kgtasse 21/89BC
omologati Ministero dell'interno D.M. 07/01/2005 WGn° 28 deg
04/02/2005 - Norma Europea EN 3-7 Conformi allaeBiva 97/23 -
Sala
2 2,00(
Uffici e servizi
2 2,00(
SOMMANO cad 4,00( 62,84 251,34
145 251 |AP_IMP_38
Fornitura e posa in opera di bocca presa rapidarpgazione, costituit
da valvola per presa d'acqua su tubazione in fiefiet per irrigazione
\verde tramite tubazione mobile realizzata con tu
A RIPORTARE 301.741,6
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 301.741,6
Per irrigazione esterna
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 220,9¢ 220,99
1) Totale Impianto climatizzazione e idrico 27.598,22
Impianti ausiliari
14 223 AP_IMP_10
Fornitura e posa in opera di centrale antintrusiced 8 zon
programmabili (72 sensori) ed una zona per la gestidegli allarn
tecnici se installati. Comunicatore telefonico PSS SM integrato.
Impianto antintrusione
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 1.594,1 1.594,1
147 224 AP_IMP_11
Fornitura e posa in opera di sirena esterna cosh flantifurt
autoalimentata completa di batteria 12V -12Ahintensita sono
105dB(A) a 3 metri - segnalatore ottico con lampalttaxenon -grigli
Impianto antintrusione
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 390,11 390,11
14§ 225 AP_IMP_12
Fornitura e collocazione di lettore transponder itwmlicazione a led de
stato delBntifurto. Da utilizzarsi con centrale antifurt@ensente trami
transponder di inserire/disinserire impianto
Impianto antintrusione
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 184,2 184,2
149 226 |AP_IMP_13
Fornitura e posa in opera di rilevatore volumetrecoraggi infraros
passivi con sensibilita regolabile led di segnalazione allarme
memoria - portata regolabile da 3 a 9 metri a sgaaella
Impianto antintrusione
6 6,00(
SOMMANO cad 6,00( 144,3] 865,9:
150 227 |AP_IMP_14
Fornitura e posa in opera di sensori magnetici pate basculanti
scorrevoli. Installazione a vista. Comprese ledeaed il loro successi
ricoprimento con malta cementizia, i collegametdt e
Impianto antintrusione
9 9,00(
SOMMANO cad 9,00( 51,7( 465,3
151 228 |AP_IMP_15
Fornitura e collocazione di centrale di segnalazicautomatica
incendio,
per impianti a zone, centrale a microprocessorestiera d
programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizizeni all
Impianto rivelazione incendi
1 1,00(
SOMMANO cad. 1,00( 896,01 896,0]
A RIPORTARE 306.358,3




AREA GESTIONE DEL TERRITORIO UFFICIO OO.PP. Pag.33
N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 306.358,3
152 229 |AP_IMP_16
Fornitura e collocazione rivelatore ottico linedidumo, portata maz 1
m, costituito da un trasmettitore ed un ricevitooenpleto di unita refle
Alimentazione: 12/24Vcc, consumo: 16mA, portata
Impianto rivelazione incendi
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 909,51 909,5:
153 230 AP_IMP_17
Fornitura e collocazione di pulsante di emergenzattra di vetro pe
allarme incendio o per arresto di emergergenzamitiabile, P54
1NO+1NC, con linea sottotraccia in tubazione
Impianto rivelazione incendi
1 1,00(
SOMMANO cad. 1,00( 146,9¢ 146,99
154 231 |AP_IMP_18
Fornitura e collocazione di campana di allarme restndio, IP42, cq
linea sottotraccia in tubazione indipendente diemate termoplastico d
tipo flessibile ad anelli rigidi in PVC autoestirent
Impianto rivelazione incendi
1 1,00(
SOMMANO cad. 1,00( 180,4¢ 180,44
155 233 |AP_IMP_20
Fornitura e collocazione di AMPLIFICATORE CON SORRSEE
MULTIPLA E GESTIONE 3 ZONE costituito da:Mixeamplificatore
con 4 ingressi audio MICINEA su connettori rimovibili letton
CD/USB- MP3 e sinto
Impianto rinforzo voce
1 1,00(
SOMMANO cad. 1,00( 2.740,7 2.740,7
156 235 AP_IMP_22
Fornitura e collocazione di schermo per videopioigzad avvolgiment
elettrico, costituito da un cassonetto al cuinmbeviene raccolta la te
dotato di un radiocomando per il controllo remoto
Sistema videoproiezione
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 802,74 802,7¢
157 236 |AP_IMP_23
Fornitura e collocazione di videoproiettore pottatSistema di proiezio
tecnologia 3LCD, aventi le seguenti caratteristidAer quanto riguar
I'immagine: immagine a colori Normale/Economy:400
Sistema videoproiezione
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 3.609,0 3.609,0
15§ 237 |AP_IMP_24
Fornitura e posa in opera di Router Wireless AD8ktcgss point) p
LAN Ethernet 10/100 con Firewall Statefull Packespection, VPN (fin
a 5 contemporaneamente) e Switch 4 porte 10/1@0pocato
Rete internet
1 1,00(
SOMMANO cad. 1,00( 226,6¢ 226,69
A RIPORTARE 314.974,5
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 314.974,5
159 238 |AP_IMP_25
Fornitura e collocazione di Switch 16 porte Etherne®A.Q0/1000Mbit/
autosensing. Funzione MDI/MD{- automatica su tutte le porte, pa
filtering e forwarding fino a 1.488.000 paccheltsec
Rete internet
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 290,6¢ 290,69
160 239 AP_IMP_26
Fornitura di armadio in acciaio con sportello iepglass atto a conten
dispositivi router e HUB , corredatali impianto elettrico pg
I'alimentazione dei dispositivi di cui sopra.
Rete internet
1 1
SOMMANO cad 1 523,2 523,29
2) Totale Impianti ausiliari 13.825,95
Impianto elettrico e di illuminazione
161 3 |(1.1.6.1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi fingbiéd, lavori da eseguirsi
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico firo@ibfondita di 2,0
m dal piano di shancamento o, in mancanza di ques
Predisposizione cavidotto per cavi ENEL
40*.4*.6 9,60(
SOMMANO m3 4 9,60( 8,56 82,1¢
1624 4 |[1.2.4
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di agli artt. 1.1.5, 1.1.
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti daghavi, accatastati
bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazion
Predisposizione cavidotto per cavi ENEL
40*.4*.3 4,80(
SOMMANO m3 4 4,80( 1,77 8,5(
163 6 |[1.2.5.2
Trasporto di materie, provenienti da scavi - demofii, arifiuto alle
pubbliche discariche del Comune in cui si eseguoravori o allg
discarica del comprensorio di cui fa parte il Comuamedesim
Predisposizione cavidotto per cavi ENEL
40*.4*.3*30km 144,00
SOMMANO 1 144,00 0,53 76,32
164 189 6.4.1.2
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini lmsg a grafite lamellaf
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la mareaprevista dal
citata norma carico di rottura, marchiata a rili@eo
Predisposizione cavidotto per cavi ENEL
2*50kg 100,00
SOMMANO kg 1 100,00 2,36 238,0
165 187 (13.8
Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimaedelle tubazioni
qualsiasi genere e diametro, con materiale pernecatio
A RIPORTARE 316.193,5
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RIPORTO 316.193,5
(sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cawa,alementi di
Predisposizione cavidotto per cavi ENEL
40*.4*.3 4,80(
SOMMANO m? 1 4,80( 20,5( 98,4(
166 165 [14.1.1.1
Derivazione per punto luce semplice, interrottooonmutato, realizza
con linea in tubazione sottotraccia a partire deflasetta di derivazio
del locale fino al centro del locale o dal punto
Co
Sala grande
6 6,00(
Zona uffici
2 2,00(
Locali servizi
8+5 13,00(
SOMMANO cad. 21,00( 21,9( 459,9
167 166 (14.1.9.2
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrieanofase realizza
con linea in tubazione sottotraccia a partire de#lasetta di derivazio
del locale, questa inclusa, in tubi di materiale
Con
Unita interne ed esterne climatizzazione
2+4 6,00(
Aspiratore aria wc
2 2,00(
Alimentazione comando finestre e tapparelle
3+3+1 7,00(
3+3+1 7,00(
SOMMANO cad. 22,00( 30,3( 666,6
16§ 167 [14.1.11.1
Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, redbizzmon linea i
tubazione sottotraccia a partire dalla cassettdedivazione del local
guesta inclusa, in tubi di materiale termoplastico
Condut
Prese servizi
5 5,00(
SOMMANO cad. 5,00( 35,7( 178,5(
169 168 (14.1.13
Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituta.dl presa bipas
2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di faséhestnati, standa
italiano tipo P17/11, da installare in cassettagor
Prese servizi
5 5,00(
SOMMANO cad. 5,00( 14,6( 73,0(
17¢ 169 [14.1.14
Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.124.1.13 pe
l'installazione di presa di corrente tipo univees2k10/16 A + T con pq
di terra laterali e centrale e alveoli di fase sofadi.
Prese servizi
5 5,00(
SOMMANO cad. 5,00( 1,57% 7,84
171 170 (14.1.19
Punto presa telefono di attestamento linea telefomisterna fornita
Ente gestore, costituito da scatola da incasso al@rata per pre
telefoniche e canalizzazione sotto traccia in tdbo
1 1,00(
A RIPORTARE 1,00( 317.677,8
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SOMMANO cad. 1,00( 56,8( 56,8(
172 171 (14.1.20
Presa telefonica per impianti interni non a ceitealtratta da pre
telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestocostituita da:ling
telefonica in permuta normalizzata di colore bianco
1 1,00(
SOMMANO cad. 1,00( 71,7( 71,7(
173 172 (14.1.21
Punto presa d'antenna televisiva di attestamemidigea sotto traccia
tubi di materiale termoplastico autoestinguentemmesa aliquo
colonna discendente completa di derivatori e pattit
Sala grande - zona tavolo presentazioni
1 1,00(
SOMMANO cad. 1,00( 63,9( 63,9(
174 173 (14.1.22
Punto presa d'antenna televisiva successiva aitsi attestamento, ¢
linea sotto traccia in tubi di materiale termofilas autoestinguent
completa di derivatori e partitori, cassette di
Sala grande - zona tavolo presentazioni
1 1,00(
SOMMANO cad. 1,00( 81,0( 81,0(
178 174 (14.2.11
Collegamento equipotenziale principale di masseaesh, da realizzg
entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore amme con rivestimen
termoplastico di colore giallo/verde del tipo NORV-
Co
Tubazioni entranti
2 2,00(
SOMMANO cad. 2,00( 19,9( 39,8(
17 177 (14.3.1.2
Fornitura e posa in opera di tubi di materiale tEplastic
autoestinguente del tipo pieghevole posti sotteteadn tutto conforn
alle norme CEI serie pesante, resistenza allo cridimento
Diam
ILLUMINAZIONE PERIMETRALE GIARDINO
40 40,00(
SOMMANO m 1 40,00( 4,14 166,0
177 176 (14.5.1.2
Fornitura e posa in opera di plafoniera compatigrs 1P65, per fissag(
a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffasin policarbonai
infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai
Con
Zona servizi
8 8,00(
SOMMANO cad. 8,00( 63,2( 505,6(
17§ 175 [14.5.6.3
Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergdP55, per fissaggid
parete, realizzata con carp in policarbonato infrangibile
autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffesior
Con la
llluminazione di emergenza zona servizi
5 5,00(
SOMMANO cad. 5,00( 112,5 562,5
A RIPORTARE 319.225,1
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DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Un

it. Imp-orto

179

18(

181

187

183

184

185

18¢

181

188

178

179

180

186

183

182

RIPORTO
14.6.2
Impianto citofonico realizzato con: apparecchiooftihico da intern
completo di suoneria di chiamata e pulsante diregieento serratu
elettrica, linea in idoneo cavo citofonico sottaciria
ingresso principale
1

1,00(

SOMMANO cad.

1,00(

18.1.3.2
Formazione di pozzetto per marciapiedi in congl@teicementizio
prestazione garantita con resistenza caratterigtic@mpressione, n
inferiore a Rck 20 N/mm2, spessore pareti 15 cielues lo
Predisposizione cavidotto per cavi ENEL
2

2,00(

SOMMANO cad

2,00(

18.5.4.2

Fornitura e collocazione di conduttori in rame &ol con elastome

sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC,rao CE e di qualita

IMQ o equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 k\aper
ILLUMINAZIONE PERIMETRALE GIARDINO
2*40

80,00(

SOMMANO m 3

80,00(

18.7.5
Messa a terra per pali e montanti compresa fomniturcollocazione
dispersore a picchetto di lunghezza 3 a 1,50 magicorda, di conduttg
di collegamento, di sezione e lunghezza adegueta e

Dispersore di terra

1

1,00(

SOMMANO cad.

1,00(

18.7.6
Fornitura e posa in opera di dispersore di terreoiula di rame di sez.
mm2 (diametro elementare 1,8 mm); in opera entawsgiapredispost]
per la posa dei cavidotti, in intimo contatto cbn i

Dal dispersore di terra al collettore

10

10,00(

SOMMANO m 3

10,00(

18.8.2.5
Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidaotto marchio IMQ e C
costituito da tubo a doppia parete corrugato eateemte, lisci
internamente, in polietilene tipo medio, con resiga allo s
Predisposizione cavidotto per cavi ENEL
40

40,00(

SOMMANO m 3

40,00(

24.4.5.5
Fornitura e posa in opera di gruppo di conversifneerter). Range
tensione FV, MPPT (Umpp): 200750 V. Ripple di tensione CC (Up
<10%. Dispositivo di separazione CC: sezionatore o
3000 Wp

Impianto Fotovoltaico

2*0

SOMMANO cad.

24.4.6
Fornitura e posa in opera di quadroadimpo per protezione CC, (
interruttore isolante, scaricatore con 2 poli. Qgatati L+ ed Lprotetti ds
un elemento per la sovratensione con indicatore di

Impianto Fotovoltaico

A RIPORTARE

191,2

145,3

2,97

43,2(

5,94

5,74

2.826,0

319.225,1

191,2(

290,6

237,6

43,2(

59,4(

229,6(

320.276,7
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2*0
SOMMANO cad. 698,0 of
187 184 [24.4.7.1
Fornitura e posa in opera di cavo solare compoatbiliddi rame zincat
della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC6022&siene di utilizzqg
Uo/U 2,5/5,0 kV DC. Tensione di utilizzo: Uo/U 1330
Impianto Fotovoltaico
(2*40+2*50)*0
SOMMANO cad. 1,7¢ o
18§ 185 [24.4.7.2
Fornitura e posa in opera di cavo solare compoatbliddi rame zincat
della classe speciale 5 DINDE 0295 / IEC60228. Tensione di utiliz
Uo/U 2,5/5,0 kV DC. Tensione di utilizzo: Uo/U 1330
Impianto Fotovoltaico
2*50*0
SOMMANO cad. 2,24 of
189 214 AP_IMP_01
Fornitura e collocazione di apparecchio a sospessia luce diffus
sospeso con almeno n.4 cavi in acciaio. Strutttamata in rotaziong
in polietilene, diffusore in alluminio, diametro@%m,
llluminazione sala
6 6,00(
SOMMANO cad 6,00( 1.710,6 10.263,6
19¢ 215 AP_IMP_02
Fornitura e collocazione di apparecchio a sospessia luce diffus
sospeso con almeno n.4 cavi in acciaio. Strutttarmpata in rotaziona
in polietilene, diffusore in alluminio, diametro @6,
Zona ufficio
2 2,00(
SOMMANO cad 2,00( 1.228,6 2.457,2(|
191 216 |AP_IMP_03
Fornitura e collocazione di apparecchio di illunzicame per esterno,
illuminazione dei prospetti, realizzato in allunginiper installazione
esterno, montaggio tramite staffa, Verniciatura a p
llluminazione prospetti
5+5+2+2 14,00(
SOMMANO cad 14,00( 987,11 13.819,6
192 217 |AP_IMP_04
Fornitura e posa in opera di gruppo di continutitico (UPS) aventes|
seguenti caratteristiche tecniche: Tipologia On elLira Doppi
Conversione, tecnologia PWM ad alta frequenza,rogassante,
Alimentazione di sicurezza
1 1,00(
SOMMANO cad. 1,00( 1.440,5 1.440,5
193 218 |AP_IMP_05
Fornitura e posa in operai dquadro Rack da parete 19" 1
dim.600x600x400 con porta frontale (reversibile) uatro tempera
bombato con serigrafie ai lati, grado di proteziti20 - IKO8, colore g
Sistema rete
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 1.874,2 1.874,2
A RIPORTARE 350.132,0]
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194 219 |AP_IMP_06
Fornitura e posa in opera del quadro da incassel eamplesso del
apparecchiature di sezionamento e di protezi conforme alle Norn
CEIl 17-13, CEIl 17-43, CEl 23-3 e CEI 23-18, defiritbme "Qu
1 1,04
SOMMANO cad 1,0( 7.521,9 7.521,9
195 220 AP_IMP_07
Fornitura e posa in opera di sensore ad infrargsassivo, per
rilevamento del movimento e del livello di illumim&nto tecnologi
"Zero Crossing" - gestione ON/OFF del carico, ilsz@one a p
Zona ufficio e wc
6 6,00(
SOMMANO cad 6,00( 91,41 548,8:
19¢ 221 |AP_IMP_08
Fornitura e posa in opera di dispositivo di comaridachscreen.
dispositivo consente idcentralizzare e comandare tutti gli impi
installati sfiorando le icone relative alle varggpéicazioni
Sistema di controllo rete BUS (illuminazione, taggiie,
allarme, ecc.)
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 706,44 706,49
197 222 AP_IMP_09
Fornitura e collocazione di dispositivo costituita due coman
indipendenti che possano pilotare attuatori peicbasingoli ad un relé&
attuatori a due relé interbloccati - da completame 1
Comando dalla zona uffici per acc/spegnimentoduci
apertura/chiusura infissi comandati
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 98,64 98,64
19§ 234 AP_IMP_21
Fornitura e collocazione di prese per postazionéadbro costituita d
costituito da una sezione energia con n°2 presddip bipasso 10/16 A
T e una schuko e da una sezione trasmissioneadati/f
Sala grande
10 10,00(
Zona ufficio
2 2,00(
SOMMANO cad 12,00( 346,74 4.160,8
199 243 |AP_IMP_30
Fornitura e collocazione di aspiratore elicoidale whuro, adatto p
ventilare in modo intermittente o continuo picaoplmedi locali domesti
0 commerciali, con timer, misura di scarico: & 1o,
servizi
2 2,00(
SOMMANO cad 2,00( 98,01 196,14
200 245 AP_IMP_32
Fornitura e collocazione di pulsante a tirante oezatore 230V, 8 VA
con linea sottotraccia in tubazione indipendetitamateriale termoplasti
del tipo flessibile ad anelli rigidi in PVC autoest
Wc disabili
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 94,71 94,72
A RIPORTARE 363.459,8
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201 247 AP_IMP_34
Fornitura e posa in opera del quadro da incassel eamplesso del
apparecchiature di sezionamento e di protezionefoome alle Norm
CEIl 17-13, CEIl 17-43, CEl 23-3 e CEI 23-18, defiritbme "Qu
Impianto fotovoltaico
1*0
SOMMANO cad 276,0] o
204 248 |AP_IMP_35
Fornitura e posa in opera del quadro da incasso e deblesso dell
apparecchiature di sezionamento e di protezionefoome alle Norm
CEIl 17-13, CEI 17-43, CEl 23-3 e CEI 23-18, detinibme "Qu
1 1,00(
SOMMANO cad 1,00( 284,4¢ 284,44
203 249 AP_IMP_36
Sovrapprezzo per avere la tegola completa di eleméotovoltatq
costituito da quattro celle in Silicio Monocristath 125x125 ch
compongono, accoppiate tra loro, due circuiti distonnessi i
Realizzazione impianto fotovolatico su una delle thlde
(esposta a sud)
90*0
SOMMANO m?2 4 300,21 of
204 250 AP_IMP_37
Fornitura e collocazione di apparecchio da incasgmarete per ester
Corpo e telaio in alluminio pressofuso resisterta eorrosione, viter
inox AISI 316, forma del vano di incasso rettangola
ILLUMINAZIONE PERIMETRALE GIARDINO
7 7,00(
SOMMANO cad 7,00( 322,24 2.255,7Y
3) Totale Impianto elettrico e di illuminazione 50.211,46
2) Totale IMPIANTI 91.635,63

A RIPORTARE

366.000,0
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. | Importo Paragr.| Importo subCap. IMPORTQ
OPERE EDILI
1 274.364,3
SCAVI E DEMOLIZIONI 1 24.175,3
CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI 5 69.897,3
OPERE DI RIFINITURA 14 180.291,6
IMPIANTI 29 91.635,6
Impianto climatizzazione e idrico 29 27.598,2.
Impianti ausiliari 32 13.825,9!
Impianto elettrico e di illuminazione 34 50.211,4
SOMMANO | LAVORI € 366.000,0f

PALERMO li 13.12.2012

IL PROGETTISTA
ARCH. BRUNO CIRRITO




