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N.E.P.  Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit 
Voci Finite senza Analisi  

1 1  APPRESTAMENTI ED OPERE  PROVVISIONALI  

2 1.1  Ponteggi, Mantovane, impalcati, ponti a  

3 1.1.4  Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), 
compreso il nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera compreso il carico al 
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in 
legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici    e dei 
materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al 
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole 
fermapiede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli 
di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al 
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed 
ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della 
normativa di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione 
e le mantovane: per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i 
primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

EURO UNDICI €/metro cubo  11,00 

4 1.1.5  Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- giunto), costituito in opera 
compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle 
macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di 
macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque 
altezza, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra 
pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani 
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, 
compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni 
altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa 
di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione:  

5 1.1.5.1  Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- giunto), costituito in opera 
compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle 
macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di 
macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque 
altezza, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra 
pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani 
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, 
compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni 
altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa 
di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: 
per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei 
successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 
giorni  

EURO DUE/27 €/metro cubo  2,27 

6 1.1.6  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce di approntamento, 
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base  

EURO QUATTRO/65 €/metro cubo  4,65 

7 1.1.10  Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o 
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m. 1,50 dal ponteggio, 
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo  
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smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta 
regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata della fase di lavoro  

EURO DICIOTTO/89 €/metro  18,89 
quadrato  

8 1.1.12  Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili conforme alla norma 
UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, 
regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, compreso il trasporto da e per 
il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato per operare 
con piano di calpestio oltre i 2 metri e fino a 6.5 metri di altezza da terra.  

9 1.1.12.1  Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili conforme alla norma 
UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, 
regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, compreso il trasporto da e per 
il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato per operare 
con piano di calpestio oltre i 2 metri e fino a 6.5 metri di altezza da terra. 
Per il primo mese o frazione.  

EURO NOVANTACINQUE/97 €/mese  95,97 

10 1.1.12.2  Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili conforme alla norma 
UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, 
regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, compreso il trasporto da e per 
il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato per operare 
con piano di calpestio oltre i 2 metri e fino a 6.5 metri di altezza da terra. 
Per ogni mese o frazione successivo al primo  

EURO DIECI/21 €/mese  10,21 

11 1.1.17  Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi 
ponenti sul vuoto, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio e lo 
smontaggio a fine lavoro, il documento che indica le caratteristiche tecniche, con 
particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da 
superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione e quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo della passerella. Di ampiezza fino a 120 cm. Valutata al 
metro lineare per tutta la durata delle fasi di lavoro.  

EURO QUARANTACINQUE/89 €/metro  45,89 

12 1.3  Locali di servizio e baraccamenti  

13 1.3.2  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve 
essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il 
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile 
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da 
e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della 
base di appoggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli 
oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al 
mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere  

EURO CENTOOTTO/11 €/cadauno  108,11 

14 1.3.3  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 x 2,40 x 2,40, 
costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente 
coibentata, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, 
compresi: la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, il 
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri 
per la periodica pulizia ed i relativi materiali  
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di consumo; uno per ogni 10 addetti:  

15 1.3.3.1  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 x 2,40 x 2,40, 
costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente 
coibentata, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, 
compresi: la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, il 
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri 
per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: 
per il primo mese d'impiego  

EURO SETTECENTODICIANNOVE/93 €/cadauno  719,93 

16 1.3.3.2  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di ml. 4,00 x 2,40 x 2,40, 
costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata convenientemente 
coibentata, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, 
compresi: la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, il basamento, il 
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri 
per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: 
per ogni mese successivo al primo  

EURO DUECENTOCINQUANTASETTE/69 €/cadauno  257,69 

17 1.3.6  Locale    servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed 
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 2,40 x 2,40, 
dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori 
canonici, costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata    
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, dei 
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: la 
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione e scarico, il basamento, 
montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per 
la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; valutato al mese o frazione 
di mese per tutta la durata del cantiere  

18 1.3.6.1  Locale    servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed 
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 2,40 x 2,40, 
dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori 
canonici, costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata    
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, dei 
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: la 
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione e scarico, il basamento, 
montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per 
la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; valutato al mese o frazione 
di mese per tutta la durata del cantiere 
per il primo mese d'impiego  

EURO OTTOCENTOTRENTATRE/25 €/cadauno  833,25 

19 1.3.6.2  Locale    servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed 
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di ml. 6,00 x 2,40 x 2,40, 
dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori 
canonici, costituito da un monoblocco di lamiera zincata preverniciata    
convenientemente coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, dei 
necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento antipolvere lavabile, compreso: la 
messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione e scarico, il basamento, 
montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per 
la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; valutato al mese o frazione 
di mese per tutta la durata del cantiere 
per ogni mese successivo al primo  

EURO TRECENTOQUARANTADUE/87 €/cadauno  342,87 

20 1.4  Recinzioni, delimitazioni, accessi  

21 1.4.3  Recinzione provvisoria realizzata con tavole di legno dello spessore non  
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inferiore a 1,5 cm, fornita e posta in opera con un'altezza massima di 4,00 metri, 
sorretta da pali in legno dalle dimensioni minime di 10x10 cm e controventature 
in legno fissate stabilmente al terreno anche con eventuale base d'appoggio. Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione 
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i montanti di sostegno 
dei pannelli delle dimensioni minime di cm 10 x 10; l'infissione dei montanti nel 
terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisura poste sul 
basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello 
medesimo e ai montanti di sostegno comprese le controventature; le tabelle 
segnaletiche ad alta visibilità, la manutenzione, sostituendo o riparando le parti 
non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera.Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera per l'intera durata dei 
lavori.  

EURO VENTINOVE/43 €/metro  29,43 
quadrato  

22 1.4.5  Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata e idoneo telaio a tubi e 
giunti fornito e posto in opera per accesso di cantiere. Sono compresi:l'uso dei 
montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali 
completi di controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le 
opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in 
posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione, sostituendo o 
riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine lavori. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera 
durata dei lavori.  

EURO TRENTASEI/38 €/metro  36,38 
quadrato  

23 1.4.6  Transenna modulare per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei 
lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, 
costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del 
diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, 
all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta 
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le 
transenne; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, 
sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurata cadauna posta in opera per ogni 
mese o frazione di mese.  

EURO CINQUE/18 €/metro  5,18 
quadrato  

24 1.4.7  Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la 
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 metri di recinzione del diametro di 14 
mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel 
terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita 
all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di 
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro lineare 
posto in opera.  

EURO DUE/93 €/ml  2,93 

25 1.5.1  Tettoia provvisoria per la protezione dei lavoratori nelle zone esposte alla caduta 
di oggetti dall'alto, di altezza non inferiore a m 3,00, costituita da solido impalcato 
in legno dello spessore di cm 5, fornita e posta in opera.Sono compresi: l'uso; il 
montaggio con tutto ciò che occorre per realizzarla (tubi e giunti per i sostegni 
verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di controvento, basi di appoggio, 
tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e 
tavole che garantiscano la stabilità e la resistenza); lo smontaggio; il trasporto dei 
materiali, la manutenzione, l'accatastamento e lo smaltimento finale. Misurata a 
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

EURO VENTIQUATTRO/77 €/metro  24,77 
quadrato  
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26 2  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  P  

27 2.1.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, 
in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla 
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato 
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto 
il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.  

EURO ZERO/51 €/cadauno  0,51 

28 2.1.2  Elmetto di sicurezza con visiera retrattile, con marchio di conformità e validità di 
utilizzo non scaduta, in policarbonato e guscio con cuffia interna regolabile, usato 
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto 
il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.Costo di utilizzo mensile.  

EURO ZERO/61 €/cadauno  0,61 

29 2.1.3  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con 
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega 
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.  

EURO UNO/31 €/cadauno  1,31 

30 2.1.4  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal 
datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto 
il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.Costo di utilizzo mensile.  

EURO DUE/11 €/cadauno  2,11 

31 2.1.7  Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e 
usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la 
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo    
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.  

EURO UNO/01 €/cadauno  1,01 

32 2.1.8  Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, 
rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e 
usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 
P.S.C.. Costo mensile al paio.  

EURO TRE/61 €/cadauno  3,61 

33 2.1.9  Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli 
strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, 
forniti dal datore di lavoro    e usati dall'operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica        e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.Costo di 
utilizzo mensile al paio.  

EURO DUE/30 €/cadauno  2,30 

34 2.1.12  Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due  
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tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore 
di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi: 
l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.  

EURO CINQUE/90 €/cadauno  5,90 

35 2.1.13  Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto 
cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni 
ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro    
e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per 
la durata dei lavori ; la verifica        e la manutenzione durante tutto il periodo 
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.  

EURO CINQUE/95 €/cadauno  5,95 

36 2.1.14  Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma 
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e 
la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di
utilizzo settimanale  

EURO TRE/92 €/cadauno  3,92 

37 2.1.16  Imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie di regolazione 
sui cosciali e sulle bretelle, fascia pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla 
schiena, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di 
utilizzo mensile.  

EURO TRE/65 €/cadauno  3,65 

38 3  IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL  

39 3.1.1  Cassetta antincendio UNI 45, con componenti conformi alle norme UNI vigenti, 
in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria 
laterale, completo di piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a 
terra, con portello in lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di 
dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200, 
completa di: a) manichetta nylon gommato da m.20, raccordi in ottone e legature 
a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia a leva in 
ottone/poliammide triplo effetto. Inteso come impianto temporaneo necessario 
alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile  

EURO VENTISETTE/95 €/cadauno  27,95 

40 3.1.7  Impianto di messa a terra costituito da corda in rame nudo di sezione 35 mmq, 
direttamente interrata, connessa con un dispersore con profilato in acciaio a croce 
mm 50 x 50 x 5 x 1500, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono 
compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo 
smontaggio; l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione 
dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine fase lavoro. Inteso come 
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile.  

41 3.1.7.1  Impianto di messa a terra costituito da corda in rame nudo di sezione 35 mmq, 
direttamente interrata, connessa con un dispersore con profilato in acciaio a croce 
mm 50 x 50 x 5 x 1500, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono 
compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo 
smontaggio; l'immediata sostituzione in caso d'usura; la  
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dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine fase lavoro. 
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo 
d'uso mensile. 
Per ogni dispersore.  

EURO VENTINOVE/03 €/cadauno  29,03 

42 3.1.7.2  Impianto di messa a terra costituito da corda in rame nudo di sezione 35 mmq, 
direttamente interrata, connessa con un dispersore con profilato in acciaio a croce 
mm 50 x 50 x 5 x 1500, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono 
compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo 
smontaggio; l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione 
dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine fase lavoro. Inteso come 
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Costo d'uso mensile. 
Per ogni collegamento ad una massa metallica.  

EURO TREDICI/25 €/cadauno  13,25 

43 3.1.8  Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra 
massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mmq, collegata a 
dispersore in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel terreno, compresi gli 
accessori per i collegamenti. Per ogni dispersore e fino a due collegamenti per 
dispersore. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del 
cantiere. Costo d'uso mensile  

EURO TRENTATRE/22 €/cadauno  33,22 

44 4  MEZZI  E SERVIZI  DI PROTEZIONE COLLETTI  

45 4.1  Segnaletica di sicurezza  

46 4.1.1  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e 
all'esterno dei cantieri; cartello di forma    circolare, triangolare    o    
quadrata,    indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e 
di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante    varie    
raffigurazioni    previste    dalla    vigente normativa, forniti e posti in opera. 
Tutti i segnali si riferiscono al D.Lgs.81/08 e al Codice della strada. Sono 
compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una 
gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti 
per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro.  

47 4.1.1.1  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e 
all'esterno dei cantieri; cartello di forma    circolare, triangolare    o    
quadrata,    indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e 
di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante    varie    
raffigurazioni    previste    dalla    vigente normativa, forniti e posti in opera. 
Tutti i segnali si riferiscono al D.Lgs.81/08 e al Codice della strada. Sono 
compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una 
gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti 
per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro. 
In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

EURO CINQUE/26 €/cadauno  5,26 

48 4.1.1.2  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e 
all'esterno dei cantieri; cartello di forma    circolare, triangolare    o    
quadrata,    indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora  
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segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, 
indicante    varie    raffigurazioni    previste    dalla    vigente normativa, 
forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.Lgs.81/08 e al Codice 
della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di 
garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei 
lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase 
di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata 
della fase di lavoro. 
In lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.  

EURO CINQUE/70 €/cadauno  5,70 

49 4.1.1.3  Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e 
all'esterno dei cantieri; cartello di forma    circolare, triangolare    o    
quadrata,    indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e 
di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante    varie    
raffigurazioni    previste    dalla    vigente normativa, forniti e posti in opera. 
Tutti i segnali si riferiscono al D.Lgs.81/08 e al Codice della strada. Sono 
compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una 
gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti 
per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro. 
In lamiera o alluminio, con lato cm 120,00  

EURO SEI/51 €/cadauno  6,51 

50 4.1.2  Segnaletica    da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti 
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al 
fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza 
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della 
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata 
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  

51 4.1.2.1  Segnaletica    da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti 
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al 
fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza 
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della 
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata 
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.  

EURO SETTE/16 €/cadauno  7,16 

52 4.1.2.2  Segnaletica    da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti 
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al 
fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza 
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della 
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata 
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  
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EURO NOVE/43 €/cadauno  9,43 

53 4.1.3  Sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di 
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati 
per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori.  

EURO UNO/15 €/cadauno  1,15 

54 4.1.8  Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di 
segnali d' informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, 
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una 
distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione 
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 
l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: 
L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente 
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata della fase di 
lavoro.  

55 4.1.8.6  Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di 
segnali d' informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, 
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una 
distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione 
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per 
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 
l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: 
L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente 
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 
temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata della fase di 
lavoro. 
Cartello L x H = cm 50,00 x 70,00 - d = m 16.  

EURO DICIANNOVE/14 €/cadauno  19,14 

56 4.1.9  Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da 
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di 
segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede 
la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo 
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase 
di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le 
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase 
di lavoro.Dimensioni minime indicative dell'etichetta: L x H (cm). E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. 
Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro.  

57 4.1.9.3  Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da 
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e personalizzate di 
segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta autoadesiva, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede 
la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo 
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase 
di lavoro al fine di  
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garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al 
montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro.Dimensioni 
minime indicative dell'etichetta: L x H (cm). E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la 
durata della fase di lavoro. 
Foglio da 2 etichette L x H = cm 25,00 x 17,50.  

EURO NOVE/28 €/cadauno  9,28 

58 4.3  Attrezzature di primo soccorso  

59 4.3.1  Trousse leva schegge contenente l'occorrente per estrarre schegge metalliche 
dagli occhi mediante asportazione a calamita senza il rischio di provocare 
danni,inoltre contiene accessori per schegge di varia natura e per la medicazione 
della parte lesa. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la 
presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo 
intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e 
la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo 
facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della trousse leva schegge, 
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata 
cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di 
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.  

EURO TRENTASETTE/08 €/cadauno  37,08 

60 4.3.2  Kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la 
presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo 
intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e 
la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;    il mantenimento in un 
luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine 
opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del kit lava occhi, 
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato 
cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di 
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.  

EURO TRENTATRE/67 €/cadauno  33,67 

61 4.4  Illuminazione di emergenza  

62 4.4.1  Impianto di illuminazione di emergenza, costituito da lampade di emergenza 
costruite secondo la norma CEI EN 2-22. Grado di protezione IP 
55.Alimentazione: 230V.50Hz. Ricarica completa in 12 ore per i modelli da 1 ora 
di autonomia. Batteria al NI-Cd per alta temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. 
Autonomia 1 ora Lampada 8 W. Peso: Kg 1,3 Dim: larghezza mm 382, altezza 
mm 370, spessore mm 66. Da collegarsi all'impianto di illuminazione del cantiere. 
Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede 
l'installazione temporanea; la manutenzione e le revisioni periodiche; il 
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei 
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; 
l'immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte 
dell'impianto; l'allontanamento a fine fase lavoro. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto. Valutato al mese.  

EURO DIECI/39 €/cadauno  10,39 

63 4.5  Mezzi estinguenti l'incendio  

64 4.5.2  Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili 
liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su 
apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo 
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso; la 
manutenzione e il controllo semestrale; l'immediata sostituzione per la ricarica in 
caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Misurato al mese o  
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frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC (Kg 
5)  

EURO OTTO/78 €/cadauno  8,78 

65 4.6  Servizi di gestione delle emergenze  

66 4.6.1  Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla norma UNI 
EN 137, costituito da: corpetto catarinfrangente, bombola litri 3.2 e 20 MPa, 
riduttore di pressione, manometro, erogatore, maschera conforme EN 148-1. Per 
ogni mese o frazione.  

EURO TRENTAOTTO/35 €/cadauno  38,35 

67 5  PROCEDURE PER SPECIFICI MOTIVI  DI SICUR  

68 5.2  Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi 
lavorative previste nel Piano di Sicurezza    e    Coordinamento    che 
vengono    svolte contemporaneamente ad altre nella stessa area di cantiere (ad 
esempio: interferenze tra gru, autogru, autopompe, ecc.) o che coinvolgono aspetti 
di transito e accesso, pedonale o carrabile, di persone e mezzi non appartenenti al 
cantiere nell'area dello stesso (ad esempio:operatore per la regolamentazione del 
traffico veicolare esterno in prossimità delle aree di ingresso su vie a scorrimento 
veloce e pedonale o carrabile in prossimità di opere di demolizione o di carico e 
scarico, ecc), da parte di un preposto. Misurato per ogni ora. Persona non 
qualificata per la prima ora o frazione  

EURO VENTICINQUE €/ora  25,00 

69 5.3  Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese appaltatrici, 
tra queste ultime e imprese sub- appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso 
cantiere o tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per 
far si che Direttori Tecnici di Cantiere, Capo Cantiere, capi squadra e/o preposti 
possano attenersi a specifiche procedure di sicurezza previste nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento.Misurato per ogni ora o frazione.  

EURO VENTISEI/83 €/ora  26,83 

70 5.4  Partecipazione a riunioni di informazione e formazione dei lavoratori sui 
contenuti di specifiche procedure di sicurezza    previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento al fine della loro corretta esecuzione. Misurato per ogni ora.  

71 5.4.1  Capo squadra o preposto  
EURO VENTISEI/83 €/ora  26,83 

72 5.4.2  Operaio qualificato  
EURO VENTICINQUE €/ora  25,00 

73 5.4.3  Operaio comune  
EURO VENTIDUE/65 €/ora  22,65 

74 6  INTERVENTI    FINALIZZATI    ALLA     SI  

75 6.1  Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il costo 
comprende quanto sostenuto dall'impresa per lo spostamento di macchine ed 
attrezzature in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 
cantiere. Misurato all'unità.  

76 6.1.1  Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il costo 
comprende quanto sostenuto dall'impresa per lo spostamento di macchine ed 
attrezzature in quanto interferente con altre lavorazioni che si  
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stanno attuando in cantiere. Misurato all'unità. 
Spostamento macchina (valore medio di macchine semoventi da cantiere)  

EURO OTTANTADUE/96 €/cadauno  82,96 

77 6.1.2  Sfasamento spaziale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il costo 
comprende quanto sostenuto dall'impresa per lo spostamento di macchine ed 
attrezzature in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno attuando in 
cantiere. Misurato all'unità. 
Spostamento  attrezzatura  (valore  medio  di attrezzature normalmente usate in 
cantiere)  

EURO TRENTA/42 €/cadauno  30,42 

78 6.2  Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il 
costo comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine, 
attrezzature e personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno 
attuando in cantiere. Misurato all'unità.  

79 6.2.1  Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il 
costo comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine, 
attrezzature e personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno 
attuando in cantiere. Misurato all'unità. 
Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in cantiere)  

EURO DUECENTOQUARANTATRE/37 €/giorno  243,37 

80 6.2.2  Sfasamento temporale finalizzato alla sicurezza di lavorazioni interferenti. Il 
costo comprende quanto sostenuto dall'impresa per il fermo di macchine, 
attrezzature e personale in quanto interferente con altre lavorazioni che si stanno 
attuando in cantiere. Misurato all'unità. 
Fermo  personale  (valore  medio  di  operaio qualificato).  

EURO VENTICINQUE €/giorno  25,00 

81 7  MISURE    DI    COORDINAMENTO   PER    U  

82 7.1  Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese appaltatrici, tra queste 
ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso cantiere o 
tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, per dare 
attuazione a specifiche misure di coordinamento previste nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva, da parte dei Direttori Tecnici di Cantiere, 
del Capo Cantiere, dei capi squadra o preposti. Misurato per ogni ora o frazione  

EURO VENTISEI/83 €/ora  26,83 

83 7.2  Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure 
di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e 
coordinamento. Misurato per ogni ora  

84 7.2.1  Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure 
di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e 
coordinamento. Misurato per ogni ora 
Capo squadra o preposto  

EURO VENTISEI/83 €/ora  26,83 

85 7.2.2  Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure 
di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e 
coordinamento. Misurato per ogni ora 
Operaio qualificato  

EURO VENTICINQUE €/ora  25,00 
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86 7.2.3  Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di misure 

di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di sicurezza e 
coordinamento. Misurato per ogni ora 
Operaio qualificato  

EURO VENTIDUE/65 €/ora  22,65 

 PALERMO lì 20/08/2012  

      IL PROGETTISTA  
                                                    Arch. Giuseppe Lopes 

 


