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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    

OPERE EDILI   

SCAVI E DEMOLIZIONI   

1 1  1.1  
SCAVI  

             = 0 

2 2  1.1.6  
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 
m dal piano di sbancamento o, in mancanza di ques  

             = 0 

3 3  1.1.6.1  
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 
m dal piano di sbancamento o, in mancanza di ques  

realizzazione di scavo per realizzazione vespaio  
sala grande  
13.05*3.95*0.50  25,774 
2.15*2.75*0.50  2,956 
stanza vasca piccola  
0.90*0.60*0.50  0,270 
5.80*4.00*1.50  34,800 
SCAVO ESTERNO A RIDOSSO MURATURA  
PORTANTE  
per opere di sottofondazione e per incasso fili volanti  
 e per incasso canaletta di acque meteoriche  
n.2*(0.50+21.00+.050)*0.60*1.50  38,790 
n.2*(0.50+7.20+0.50)*0.60*1.50  14,760 
scavo per fondazione muro esterno  
0.60*0.50*2.70  0,810 
scavo per fondazione recinzione in ferro  
7.20*0.50*0.50  1,800 
scavo per base piloni  
n.2*1.30*1.30*0.50  1,690 
scavo per ringhiera retrostante  
n.1*2.76*0.50*0.50  0,690 

          SOMMANO   m³ = 122,340 8,56 1.047,23 

4 4  1.2.4  
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al 
bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazion  

RICOLMO PER SCAVO ESTERNO  �Ĥ�

PER INCASSO "FILI  ENEL VOLANTI "  
n.2*(0.50+21.00+.050)*0.60*1.00  25,860 
n.2*(0.50+7.20+0.50)*0.60*1.00  9,840 
n.2*(0.50+21.00+.050)*0.30*0.50  6,465 
n.2*(0.50+7.20+0.50)*0.30*0.50  2,460 

          SOMMANO   m³ = 44,625 1,77 78,99 

5 5  1.2.5  
Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla 
discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesim  

             = 0 

 A RIPORTARE  1.126,22 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   1.126,22 

6 6  1.2.5.2  
Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla 
discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesim  

trasporto di scavo  
realizzazione di scavo per realizzazione vespaio  
sala grande  
13.05*3.95*0.40*30km  618,570 
2.15*2.75*0.40*30km  70,950 
stanza piccola  
0.90*0.60*0.40*30km  6,480 
5.80*4.00*1.50*30km  1.044,000 
SCAVO ESTERNO A RIDOSSO MURATURA  
PORTANTE  
n.2*(0.50+21.00+.050)*0.60*1.00*30KM  775,800 
n.2*(0.50+7.20+0.50)*0.60*1.00*30KM  295,200 
scavo per fondazione muro esterno  
0.60*0.50*2.70*30km  24,300 
scavo per fondazione recinzione in ferro  
7.20*0.50*0.50  1,800 
scavo per base piloni  
n.2*1.30*1.30*0.50  1,690 
scavo per ringhiera retrostante  
n.1*2.76*0.50*0.50  0,690 

          SOMMANO    = 2.839,480 0,53 1.504,92 

7 101  21.1  
OPERE VARIE DI DEMOLIZIONE  

             = 0 

8 105  21.1.5  
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali 
rivestimenti e intonaci, gli oneri per le opere provvisionali, l'onere del 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, es  

             = 0 

9 107  21.1.5.2  
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali 
rivestimenti e intonaci, gli oneri per le opere provvisionali, l'onere del 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, es  

demolizione della muratura perimetrale (concio finale)  
prospetti laterali n.2* 19.00*0.40*0.25  3,800 
prospetti principale e posteriore n.2* (3.80+3.80)*0.40*0.25  1,520 
demolizione muro pericolante parte posteriore  
2.70*0.30*2.30  1,863 
taglio architrave  
n.2*0.30*0.60*1.50  0,540 
taglio porte  
n.2*0.60*2.20  2,640 

          SOMMANO   m³ = 10,363 439,40 4.553,50 

10 108  21.1.7  
Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, 
pedate ed alzate di gradini e simili, compreso la rimozione dell'eventuale 
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fi  

mattoni  finestre  
finestre  
n.9*2.50*0.40  9,000 
finestra sopra portone d'ingresso  
n.1*2.50*0.40  1,000 
SOPRA MURO  
6.16*0.40  2,464 

 A RIPORTARE  12,464 7.184,64 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   12,464 7.184,64 

MURETTI LONGITUDINALI SOTTO TUBO  
(14.10*2*0.20)  5,640 

          SOMMANO   m² = 18,104 15,40 278,80 

11 110  21.1.9  
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

realizzazione di scavo per realizzazione vespaio  
sala grande  
13.05*3.95* cm 15  773,212 
2.15*2.75*cm 15  88,687 
stanza piccola  
5.80*4.00*cm15  348,000 

          SOMMANO   mq*cm = 1.209,899 1,52 1.839,05 

12 112  21.1.11  
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 
cm, fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, 
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul c  

RIMOZIONE INTONACO INTERNO  
PROSPETTI LONGITUDINALI  
n.2 lati*5.00 altezza*14.75lunghezza  147,500 
risvolti finestre  
n.2 lati*semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 *n.4  
finestre  6,280 
PROSPETTO INTERNO INGRESSO  
(6.22*5.80)+(6.22*1.50)/2  40,741 
risvolto finestra  
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 risvolto*n.1  
finestre  0,785 
risvolto porta  
(3.20+3.20+2.50)*0.20  1,780 
A DETRARRE  
vano ingresso e inferriata superiore e finestre laterali  
-n.2.00*3.20  -6,400 
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.1 finestra sull'ingresso  -3,925 
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.4 finestra *2 prospetti  
longitudinali  -31,400 
PROSPETTO POSTERIORE  
sopra soppalco  
(6.22*3.15)+(6.22*1.50)/2  24,258 
(4.13*5.80)*2LATI  47,908 
risvolto finestra  
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 risvolto*n.1  
finestre  0,785 
risvolto porta (0.90+2.50+2.50)*0.20  1,180 
a detrarre superficie finestra e porta secondaria  
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.1 finestra  -3,925 
-porta 0.90*2.20  -1,980 
MURO INTERMEDIO (EX VASCA)  
n.2 lati*6.22 lunghezza*3.25 altezza  40,430 
risvolti porta sul muro divisorio  
(0.90+2.30+2.30)*0.60spessore  3,300 
a detrarre  
-porta*n.2 superfici*0.90*2.20  
INTONACO ENTRO I LAVATOI LATERALI  
n.2 lati*(0.68*2.42*5 VASCHE)  16,456 
fondo  
n.5 vasche*0.64 larghezza*2.42 lunghezza  7,744 
RIMOZIONE INTONACO ESTERNO  
PROSPETTI ANTERIORE E POSTERIORE  

 A RIPORTARE  291,517 9.302,49 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   291,517 9.302,49 

N.2*(7.00*5.80)  81,200 
N.2*(7.00*1.50/2)  10,500 
risvolti finestra  
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20* 2 finestre  1,570 
risvolto porte  
(3.20+3.20+2.50)*0.20  1,780 
(0.90*2.50+2.50)*0.20  0,950 
PROSPETTI LONGITUDINALI  
N.2*(5.80*20.08)  232,928 
risvolto finestre  
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 *n.8 finestre  6,280 

          SOMMANO   m² = 626,725 9,54 5.978,96 

13 113  21.1.12  
Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di spessore 
superiore a cm 3 e fino al rinvenimento della muratura. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore  

RIMOZIONE INTONACO ESTERNO  
INTONACO ESTERNO  
PROSPETTI ANTERIORE E POSTERIORE  
N.2*(7.00*5.80)*3 CM  243,600 
N.2*(7.00*1.50/2)*3 CM  31,500 
risvolti finestra  
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20* 2 finestre*3 CM  4,710 
risvolto porte  
(3.20+3.20+2.50)*0.20*3 CM  5,340 
(0.90*2.50+2.50)*0.20*3 CM  2,850 
PROSPETTI LONGITUDINALI  
N.2*(5.80*20.08)* 3 CM  698,784 
risvolto finestre  
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 *n.8 finestre* 3  
CM  18,840 

          SOMMANO   mq*cm = 1.005,624 3,19 3.207,94 

14 114  21.1.15  
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc.compreso 
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasp  

rimozione delle ringhiere esistenti in cantiere  
n.8 ringhiere su 10  
n.10*(1.25*1.25*3.14)/2  24,531 

          SOMMANO   m² = 24,531 6,95 170,49 

15 116  21.1.20  
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo compreso il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta; escluso il trasporto a rifiuto. 
- per ogni m2 di proiezione orizzontale  

SCOMPOSIZIONE DEL MANTO DI COPERTURA  
ESISTENTE PARI ALL'80%  
n.2 falde*n.4.50 larghezzai*21.10 lunghezza*0.80  151,920 

          SOMMANO   m² = 151,920 5,45 827,96 

16 117  21.1.22  
Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa 
armatura), compreso la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile 
ed il carico del materiale di risulta sul cassone  

SCOMPOSIZIONE DEL MANTO DI COPERTURA  
ESISTENTE PARI ALL'80%  
n.2 falde*n.4.50 larghezzai*21.10 lunghezza*0.80  151,920 

          SOMMANO   m² = 151,920 5,40 820,37 

 A RIPORTARE  20.308,21 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   20.308,21 

17 118  21.1.23  
Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compreso 
la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso  

SCOMPOSIZIONE DEL MANTO DI COPERTURA  
ESISTENTE PARI ALL'80%  
n.2 falde*n.4.50 larghezzai*21.10 lunghezza*0.80  151,920 

          SOMMANO   m² = 151,920 12,90 1.959,77 

18 119  21.1.24  
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di 
qualsiasi diametro e tipo compreso il trasporto fino al sito di reimpiego o a 
deposito in cantiere del materiale utilizzabile ed i  

rimozione di tubazione posta sulla risiega del lavatoi  
n.2*13.04  26,080 

          SOMMANO   m = 26,080 3,70 96,50 

19 120  21.1.26  
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori 
o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o 
su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi c  

demolizione della muratura perimetrale (concio finale)  
prospetti laterali n.2* 21.08*0.40*0.30  5,059 
prospetti principale e posteriore n.2* (3.80+3.80)*0.40*0.30  1,824 
demolizione intonaco  
626.725*M 0.05  31,336 
335.208*M 0.05  16,760 
demolizione massetti  
sala grande  
13.05*3.95* 0.20  10,309 
2.15*2.75*0.20  1,182 
stanza piccola  
5.80*4.00*0.20  4,640 
mattoni  finestre  
finestre  
n.9*2.50*0.40*0.05  0,450 
finestra sopra portone d'ingresso  
n.1*2.50*0.40*0.05  0,050 
SCOMPOSIZIONE DEL MANTO DI TEGOLI ESISTENTI  
ALL'80%  
n.2 falde*n.4.50 larghezzai*21.10 lunghezza*0.80*0.0564284  8,573 
SCOMPOSIZIONE ORDITURA COPERTURA  
TRAVI  
quattro campate  
n.4*0.15*0.12*6.23  0,448 
ARCARECCI  
n.2*n.35 travi*lunghezza 4.35*sezione 0.08*0.10  2,436 

          SOMMANO   m³ = 83,067 21,80 1.810,86 

1) Totale SCAVI E DEMOLIZIONI  24.175,34  

CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI   

20 9  2  
MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI  

             = 0 

 A RIPORTARE  24.175,34 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   24.175,34 

21 10  2.1  
MURATURE  

             = 0 

22 11  2.1.1  
Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi 
altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, 
compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la  

             = 0 

23 12  2.1.1.1  
Muratura di conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, a qualsiasi 
altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, 
compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la  

realizzazione di ultima fila a coronamento del profilo muro  
portante su cui poggia la copertura  
lati inclinati prospetto principale e posteriore  
n.4*3.80*0.40*0.40  2,432 
prospetti laterali  
n.2*20.10*0.40*0.40  6,432 
completamento muro di recinzione  
n.1*2.50*2.30*0.40  2,300 
n.1*15.00*0.40*0.40  2,400 
prospetto cancello  
n.1*3.20*0.50*0.40  0,640 

          SOMMANO   m³ = 14,204 188,80 2.681,72 

24 13  2.1.10  
Muratura di mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento 
tipo R 325 per mc di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi 
altezza o profondità, di spessore superiore ad una test  

             = 0 

25 14  2.1.10.1  
Muratura di mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento 
tipo R 325 per mc di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi 
altezza o profondità, di spessore superiore ad una test  

MURO DI RIFINITURA A CORDOLO COPERTURA  
(N.2*20.08*0.40*0.14)  2,249 

          SOMMANO   m³ = 2,249 404,20 909,05 

26 15  2.2  
TRAMEZZI  

             = 0 

27 16  2.2.3  
Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa 
o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di 
cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce com  

             = 0 

28 17  2.2.3.3  
Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzzo leggero di argilla espansa 
o di pomice posti in opera con malta bastarda dosata con una parte di 
cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce com  

realizzazione tramezzi  
SERVIZIO IGIENICO  
n.2*(2.70*2.45)  13,230 
(1.20*2.45)  2,940 
(1.20*2.45)  2,940 

 A RIPORTARE  19,110 27.766,11 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   19,110 27.766,11 

disimpegno e ripostiglio  
(3.75*2.45)  9,187 
SERVIZIO DISABILI  
(1.80*2.45)  4,410 
A DETRARRE PORTE  
SERVIZIO IGIENICO  
-0.70*2.10  -1,470 
-0.70*2.10  -1,470 
SERVIZIO DISABILI  
-0.90*2.10  -1,890 
RIPOSTIGLIO  
-0.80*2.10  -1,680 

          SOMMANO   m² = 26,197 29,10 762,33 

29 18  2.3  
VESPAI  

             = 0 

30 19  2.3.2.3  
Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su 
un piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipropilene, 
costituiti da calotta piana o convessa a cupola ribassata  

vespaio areato interno all'edificio  
sala grande  
13.05*3.95  51,547 
2.15*2.75  5,912 
ingressso  
0.50*2.50  1,250 
stanza piccola  
0.90*0.60  0,540 
0.90*0.60  0,540 
5.80*3.72  21,576 

          SOMMANO   m² = 81,365 34,90 2.839,64 

31 20  3  
CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER C.A., 
CASSEFORME, SOLAI,MURI PREFABBRICATI, VIADOTTI IN 
C.A.P  

             = 0 

32 21  3.1.2.1  
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente 
umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); cla  

realizzazione di magrone per posizionamento vespaio  
sala grande  
13.05*3.95*0.10  5,155 
2.15*2.75*0.10  0,591 
ingresso  
0.50*2.50*0.10  0,125 
stanza piccola  
0.90*0.60*0.10  0,054 
5.80*4.00*0.10  2,320 
realizzazione di magrone trave di sottofondazione  
n.2*(21.50+7.00)*0.70*0.10  3,990 
realizzazione di magrone per sottopavimentazione esterna in  
legno  
per mq.35.00*0.10  3,500 
cordolo per cancello d'ingresso esterno  
0.40*0.10*7.00  0,280 

 A RIPORTARE  16,015 31.368,08 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   16,015 31.368,08 

cordolo per muro nuovo esterno  
0.60*2.75*0.10  0,165 

          SOMMANO   m³ = 16,180 110,40 1.786,27 

33 23  3.1.4  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo 
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consist  

             = 0 

34 23  3.1.4  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo 
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consist  

             = 0 

35 24  3.1.4.1  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo 
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consist  

realizzazione di massetto in cemento sopra igloo del vespaio  
vespaio areeato interno all'edificio  
sala grande  
13.05*3.95*spessore 0.10  5,155 
2.15*2.75*spessore 0.10  0,591 
ingresso  
0.50*2.50*0.10  0,125 
stanza piccola  
0.90*0.60*spessore 0.10  0,054 
0.90*0.60*spessore 0.10  0,054 
5.80*4.00*spessore 0.10  2,320 

          SOMMANO   m³ = 8,299 122,20 1.014,14 

36 25  3.1.4.2  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo 
classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consist  

REALIZZAZIONE DI CORDOLO SOTTOFONDAZIONE  
PERIMETRO INTERNO  vasca grande  
trave di fondazione 30 x 50  
(5.80*4.00)*2 lati*0.50*0.30  6,960 
platea di fondazione sottoscala  
TRAVE PARALLELA  
(4.00*0.30*0.50)  0,600 
PLATEA CM.40  
0.40*0.50*4.00  0,800 
trave a ridosso muratura esterna opere di sottofondazione  
n.2*(21.00*0.50*0.40)  8,400 
n.2*(7.00*0.50*0.40)  2,800 
trave di sottofondazione per realizzazione cancello grande  
esterno  
n.3.20*0.40*0.50  0,640 
n.2.30*0.40*0.50  0,460 
base colonne  
n.2*1.30*1.30*0.50  1,690 
base cancello piccolo  
n.1*0.50*0.40*2.76  0,552 
realizzazione di canaletta in c.a. a ridosso della fondazione  

 A RIPORTARE  22,902 34.168,49 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   22,902 34.168,49 

n.2*23.00*0.40*0.08  1,472 
n.1*23.00*0.24*0.10  0,552 
pozzetto in opera  0.60**x0.60 x 0.60  
pareti n.4*0.60*0.10  0,240 
base n.1*0.10*0.60*0.60  0,036 

          SOMMANO   m³ = 25,202 128,40 3.235,94 

37 27  3.2  
ACCIAIO PER C.A., CASSEFORMI, RETI ELETTROSALDATE  

             = 0 

38 28  3.2.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in 
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,  

             = 0 

39 29  3.2.1.2  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in 
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,  

ferro per cordolo in c.a. di sottofondazione vasca  
ferri longitudinali fi 14 e staffe ogni 20 cm. fi 8  
 peso al ml di ferri longitudinali fi 14 kg./ml.1.210  
 peso al ml di staffe fi 8 kg. 0.395 per uno sviluppo per staffa  
di ml. 1,40  
FERRI LONGITUDINALI E STAFFE TRAVE DI  
SOTTOFONDAZIONE EX VASCA  
n.10 ferri longitudinali*(5.88+4.10)*2*kg.1.210  241,516 
staffe  
n.105staffe*1.40sviluppo*0.395kg.  58,065 
TRAVE PICCOLA SOTTOSCALA  
n.10 ferri longitudinali*4.00*2*kg.1.210  96,800 
n.20staffe*1.40sviluppo*0.395kg.  11,060 
ARMATURA PLATEA  
n.3 ferri longitudinali*4.00*2SUPERFICI*kg.1.210  29,040 
n.20 ferri  trasversali*0.90*2 SUPERFICI*kg.1.210  43,560 
CORDOLO PICCOLO IN LINEA COPERTURA  
(prospetti lati inclinati n.4*4.32*kg.2.465)  42,595 
(prospetti latierali  n.2*20.80*kg.2.465)  102,544 
tirafondi doppi per ogni capriata  
(n.3 capriate*4tirafondi*0.70lunghezza*kg.2.465)  20,706 
TRAVE SOTTOFONDAZIONE MURI ESTERNI  
n.10 ferri longitudinali*(21.50+7.00)*kg.1.210  344,850 
staffe n. 140*1.66 sviluppo*kg.0.395  91,798 
SOTTOFONDAZIONE CANCELLO  PRINCIPALE  
n.8 ferri longitudinali*(2.30+3.20)*kg.1.210  53,240 
staffe n. 35*1.20 sviluppo*kg.0.395  16,590 
base colonne  
(n.2*4**5 ferri longitudinali*1.30)*kg.1.210  
doppie staffe n.2*15*3.20 sviluppo*kg.0.395  37,920 
 SOTTOFONDAZIONE  SECONDO CANCELLO  
PICCOLO  
n.12 ferri longitudinali*(2.76)*kg.1.210  40,075 
staffe n. 24*1.20 sviluppo*kg.0.395  11,376 
acciaio per ferro canaletta in c,a si stimano kg.120 per ogni  
mc.  
kg.120 * mc.2  240,000 
pozzetto in opera 0.60**x0.60 x 0.60  
kg.25.00  25,000 

          SOMMANO   kg = 1.506,735 1,49 2.245,04 

 A RIPORTARE  39.649,47 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   39.649,47 

40 31  3.2.3  
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma 
e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, 
realizzate con legname o con pannelli di lamie  

casseformi per trave sottofondazione  
0.50*(4.10-0.60)*2  3,500 
0.50*(5.88-0.60)*2  5,280 
trave per platea  
0.50*(4.00)*2  4,000 
trave di sottofondazione  
n.2*(21.50+7.00)*0.50  28,500 
trave di sottofondazione per realizzazione cancello esterno  
n.5.00*(0.50+0.50)  5,000 
base colonne  
n.2*(1.30+1.30)*2*0.50  5,200 
cancello piccolo  
n.2*2.76*0.50  2,760 
canaletta esterna per raccolta acue meteoriche in ca.  
(0.40+0.30+0.24+0.30+0.40+0.40)*23.00lunghezza  46,920 
pozzetto in opera 0.60**x0.60 x 0.60  
pareti n.4*0.64*0.64  1,638 
base n.1*0.64*0.64  0,410 
pareti n.4*0.40*0.40  0,640 
pozzetto in opera 0.60**x0.60 x 0.60  
pareti n.4*0.64*0.64  1,638 
base n.1*0.64*0.64  0,410 
pareti n.4*0.40*0.40  0,640 

          SOMMANO   m² = 106,536 18,40 1.960,26 

41 32  3.2.4  
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 
con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich  

rete elettrosaldata per massetto in c.a. per sopra vespaio  
rete fi 8 15 x 15 kg.5.30 per mq.  
piano terra  
mq.83,00*5.30  439,900 
solaio soppalco  
mq.23.00*5.30  121,900 
A DETRARRE PLATEA SOTTOSCALA  
-N.1*1.00*4.00  -4,000 

          SOMMANO   kg = 557,800 1,88 1.048,66 

42 50  7.2  
PONTEGGI  

             = 0 

43 51  7.2.4  
Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), 
compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze 
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i  

ponteggio esterno  
prospettI laterali  
n.2*21.08*6.00  252,960 
lati corti  
n.2*8.00*6.00  96,000 
ponteggio interno per intonaci  
1.00*(19.00+19.00+6.00+6.00)* h 6.00  300,000 
ponteggio interno muro portante divisorio  
compreso nelle lavorazioni (minore di mt.3.50)  
parte centrale per montaggio capriate  

 A RIPORTARE  648,960 42.658,39 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   648,960 42.658,39 

n. 3 capriate*n.2 lati*6.20* h 6.00  223,200 
n.1*20.00*6.00  120,000 
muro esterno  
n.1*22.50*4.00  90,000 

          SOMMANO   m³ = 1.082,160 8,68 9.393,15 

44 52  7.2.5  
Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto) realizzato 
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i 
pianali in legno o metallo in grado di sopportare  

ponteggio esterno  
prospetto laterale  
n.2*21.00*6.00*3mesi successivi  756,000 
lati corti  
n.2*8.00*6.00*3mesi successivi  288,000 
ponteggio interno per intonaci  
1.00*(19.00+19.00+6.00+6.00)* h 6.00*3 mesi successivi  900,000 
ponteggio interno muro portante divisorio  
compreso nelle lavorazioni (minore di mt.3.50)  
n.1*20.00*6.00*3mesi successivi  360,000 

          SOMMANO   m³ = 2.304,000 1,00 2.304,00 

45 53  7.2.6  
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.2.1, 
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base  

prospettI laterali  
n.2*21.08*6.00  252,960 
lati corti  
n.2*8.00*6.00  96,000 
ponteggio interno per intonaci  
1.00*(19.00+19.00+6.00+6.00)* h 6.00  300,000 
ponteggio interno muro portante divisorio  
compreso nelle lavorazioni (minore di mt.3.50)  
parte centrale per montaggio capriate  
n. 3 capriate*n.2 lati*6.20* h 6.00  223,200 
n.1*20.00*6.00  120,000 
muro esterno  
n.1*22.50*4.00  90,000 

          SOMMANO   m³ = 1.082,160 3,19 3.452,09 

46 121  21.2  
MURATURE, RISANAMENTI DI MURATURE E SARCITURE DI 
LESIONI  

             = 0 

47 122  21.2.1  
Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con malta cementizia 
dosata a 300 kg di cemento, entro o fuori terra, di qualunque spessore e 
forma, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, rise  

ricostruzione di piccole mancanze di muratura da stima pari al  
15%  
parte basamentale dell'edificio  
prospetto laterale  
n.2*20.82 lunghezza*1.00 altezza*0.40 spessore*0.15  
percentuale  2,498 
prospetto principale  
n.2*7.00 larghezza*1.00 altezza*0.40 spessore*0.15  
percentuale  0,840 

          SOMMANO   m³ = 3,338 290,20 968,69 

 A RIPORTARE  58.776,32 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   58.776,32 

48 123  21.2.3  
Muratura di mattoni pieni e malta cementizia a 300 kg di cemento tipo 
32.5 R, eseguita a cuci e scuci per piccoli tratti, compreso l'onere per il 
perfetto raccordo con le murature esistenti e quanto a  

interventi di cuci e scuci si stima per l'intera superficie interna  
pari al 10%  
prospetti laterali  
n.2 lati*(5.00*20.82)*0.15 spessore*0.10 percentuale  3,123 
prospetti frontali  
n.2 propettii *(1.52*7.00)/2*0.15 spessore*0.10 percentuale  0,160 
n.2 prospetti*(7.00*5.70)*0.15 spessore *0.10 percentuale  1,197 
muro divisorio  
n.1 prospetti*(6.16*3.20)*0.15 spessore *0.10 percentuale  0,296 

          SOMMANO   m³ = 4,776 778,70 3.719,07 

49 124  21.2.4  
Sigillatura con malta di cemento a 400 kg di piccole lesioni di larghezza 
fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento compreso la 
scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altro occorre per  

interventi di sigillatura  si stimano metri lineari 150  
300 metri lineari  300,000 

          SOMMANO   m = 300,000 2,44 732,00 

50 125  21.2.8  
Formazione di architravi in c.a. compreso le opere provvisionali, il taglio, 
l'eventuale demolizione della muratura in breccia, il ferro di armatura, le 
casseforme, il getto con calcestruzzo Rck 35 N/  

realizzazione di architravi per infissi interni  
4*1.20*0.12*0.25  0,144 
coprimuro esterno  
0.30*2.70*0.20  0,162 

          SOMMANO   m³ = 0,306 934,10 285,83 

51 129  21.4  
SOLAI E LORO CONSOLIDAMENTI  

             = 0 

52 130  21.4.1  
 Solai con profilati di ferro a doppio T e tavelloni, per qualsiasi luce, 
compreso il massetto in calcestruzzo Rck 35 N/mm2 classe d'esposizione 
XC1, XC2 e classe di consistenza S4, dello spessore di  

solaio soppalco  
mq.22.00  22,000 

          SOMMANO   m² = 22,000 31,00 682,00 

53 131  21.4.2  
Fornitura e collocazione di profilati di ferro di qualsiasi profilo, sezione o 
dimensione posti in opera per solai, piattabande e simili, compreso gli 
eventuali irrigidimenti in ferro con dadi e contr  

realizzazione struttura in ferro solaio soppalco  
travi IPE 140 b 73 kg.12.90 al ml.  
n.11*4.35 *12.90 kg  617,265 

          SOMMANO   kg = 617,265 3,65 2.253,02 

54 132  21.5  
RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DI SOLAI E COPERTURE IN 
LEGNO  

             = 0 

55 133  21.5.3  
Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e  

 A RIPORTARE  66.448,24 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   66.448,24 

poste in opera per ossatura di solai, compresi il taglio, la carbolineatura o 
catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio  

SI STIMA UNA SOSTITUZIONE DEL 40% DELLA  
CAPRIATA  
CATENA ML.6.75*0.16*0.20*0.4*3CAPRIATE  0,259 
PUNTONI N.2*4.40*0.16*0.20*0.40*3CAPRIATE  0,338 

          SOMMANO   m³ = 0,597 1.294,00 772,52 

56 135  21.5.13  
Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque 
lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola 
orditura di tetti, compresa la necessaria chiod  

realizzazione copertura  
arcarecci  
quattro campate  
n.4*0.15*0.12*6.23  0,448 
orditura principale  
n.2*n.35 travi*lunghezza 4.35*sezione 0.08*0.08  1,949 
orditura secondaria  
n.2*n.35 travi*lunghezza 4.35*sezione 0.08*0.08  1,949 
listelli sottotegola  
n.2 falde*n.13 listelli*20.85 lunghezza*0.05*0.05 sezione  1,355 

          SOMMANO   m³ = 5,701 914,00 5.210,71 

57 136  21.5.14  
Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per 
impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria 
chiodatura ed ogni onere e magistero. 
- Per ogni m2 di superf  

realizzazione della copertura  
tavolato  
n.2 falde*n.4.50 larghezzai*21.80 lunghezza  196,200 

          SOMMANO   m² = 196,200 20,90 4.100,58 

58 137  21.5.15  
Riparazione di capriate in legname senza effettuare lo smontaggio, 
compresa la sostituzione degli elementi deteriorati e l'eventuale aggiunta 
di gattelli o traverse, nonché le ferramenta, la chiodatur  

PER OGNI ML DI PROIEZIONE DEGLI ELEMENTI  
DELLA CAPRIATA  
CATENA ML.6.75*3 CAPRIATE  20,250 
PUNTONI N.2*4.40*3CAPRIATE  26,400 

          SOMMANO   m = 46,650 96,00 4.478,40 

59 198  AN.09  
Fornitura e collocazione di scala con struttura in ferro tubolare e scalini 
sagomati in lamiera, rivestiti con listoni sagomati in legno. 
La struttura portante è composta da due travi sagomati a "gi  

            acorpo = 1,000 4.000,01 4.000,01 

60 201  AN.12  
Realizzazione di architrave per vani di nuova apertura, (infissi interni ed 
esterni), costituiti da profilati in ferro pieno del tipo HEA 140, disposti per 
n.3 in orizzontale e n.4 in verticale dispos  

realizzazione di architrave muro interno  
n.1  1,000 
realizzazione di architrave muro interno  
n.1  1,000 

          SOMMANO    = 2,000 1.021,04 2.042,08 

 A RIPORTARE  87.052,54 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   87.052,54 

61 210  AN.21  
Fornitura e collocazione di sella in acciaio mm.12 per alloggio base 
capriate in legno, come da disegno esecutivo, compreso di saldature, tagli 
sfridi, opere murarie, fori, n.2 barre filettate fi 16 l  

SELLE DI APPOGGIO DI CAPRIATE  
n.6  6,000 
SELLE DI COLMO  
N.3  3,000 

          SOMMANO   cad. = 9,000 49,63 446,67 

62 211  AN.22  
Fornitura e collocazione di trave in acciaio  a U mm 140 x 60mm x 7 
mmc ostituita da profili aperti laminati a caldo tipo a ,  in stabilimento 
secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per l'as  

fornitura e collocazione di trave in acciaio per cordolo  
perimetrale copertura  
n.2*20.10  40,200 
n.4*3.90  15,600 

          SOMMANO   m = 55,800 72,34 4.036,57 

63 212  AN.23  
Fornitura e collocazione di trave in acciaio a L 140 x 140 costituita da 
profili aperti laminati a caldo tipo a realizzata in stabilimento secondo i 
disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemb  

ANGOLARI 140 X 140 SPESSI 15 KG.31.40 AL ML..  
(6.16+4.40)*2lati  21,120 
SOPRA ULTIMA TRAVE SOLAIO  
ML.4.40  4,400 

          SOMMANO   m = 25,520 99,41 2.536,94 

2) Totale CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI  69.897,38  

OPERE DI RIFINITURA   

64 33  5  
PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI  

             = 0 

65 34  5.9  
Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a 
tinta unica o decorate a macchina, in opera con malta bastarda compreso i 
pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la  

RIVESTIMENTO SERVIZI  
WC  
4pareti*1.20*2.45 altezza  11,760 
2pareti*2.70*2.45 altezza  13,230 
a detrarre  
- sup. porta n.2*0.70*2.10  -2,940 
servizio disabili  
(1.80+2.20)*2pareti*2.45 altezza  19,600 
a detrarre  
- sup. porta n.1*0.90*2.10  -1,890 

          SOMMANO   m² = 39,760 45,40 1.805,10 

66 35  5.12  
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio 
per strutture non armate o debolmente armate, in  

 A RIPORTARE  95.877,82 



 
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO UFFICIO OO.PP.  Pag.15  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   95.877,82 

ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido 
senza gelo c  

             = 0 

67 36  5.12.1  
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio 
per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c  

massetto di sottopavimentazione  
sala grande  
13.05*3.95  51,547 
2.15*2.75  5,912 
ingressso  
0.50*2.50  1,250 
SALA "GRANDE VASCA"  
0.90*0.60  0,540 
5.80*4.00  23,200 
SOLAIO SOPPALCO  
(4.10*5.25)  21,525 

          SOMMANO   m² = 103,974 14,80 1.538,82 

68 37  5.14  
Fornitura e collocazione di pavimento cotto siciliano eseguito a mano 
nello stabilimento, delle dimensioni  a scelta della D.L., in opera in 
conformità ai disegni di progetto, con malta di cemento dos  

             = 0 

69 38  5.14.2  
Fornitura e collocazione di pavimento cotto siciliano eseguito a mano 
nello stabilimento, delle dimensioni  a scelta della D.L., in opera in 
conformità ai disegni di progetto, con malta di cemento dos  

per rivestimento davanzali infissi esterni  
n.10*2.50*0.40  10,000 
per rivestimento risiega "alloggio tubo acqua"  
n.2*15.30*0.20  6,120 
rivestimento muro intermedio vano vasca grande  
0.60*6.20  3,720 
per pavimentazione esterna parte posteriore edificio  
(0.30+2.76)/2*7.15  10,939 

          SOMMANO   m² = 30,779 60,80 1.871,36 

70 43  6.2.5  
Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore 
complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di calcestruzzo cementizio con 
resistenza caratteristica di 10 N/mm2 dopo 28 giorni di stagionatu  

realizzazione di massetto per esterni marciapiedi a ridosso  
dell'edificio  
ingresso edificio  
(7.00*1.50)  10,500 

          SOMMANO   m² = 10,500 21,40 224,70 

71 44  6.2.10.1  
Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo, retta o curva in 
pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm, lavorati a fil di sega nelle facce 
viste e con spigolo smussato con curvatura di r  

orlatura esterna in pietra del maeciapiedi  
(1.50+7.00+1.50)  10,000 

          SOMMANO   m = 10,000 60,40 604,00 

72 45  7  
OPERE IN FERRO  

 A RIPORTARE  100.116,70 
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RIPORTO   100.116,70 

             = 0 

73 46  7.1  
PROFILATI  

             = 0 

74 48  7.1.2  
Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione 
o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni 
accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldat  

per realizzazione di nuove grate a protezione infissi  
elementi 30 x 5 per ogni kg./ml.1.18  
elementi 40 x 10 per ogni kg./ml.3.14  
elementi 15 x 5 per ogni kg./ml.0.425  
n.2 grate*ml.47.5*kg.1.18  112,100 
n.2grate*ml.6.38*kg.3.14  40,066 
n.2grate*ml.12.00*kg.0.425  10,200 
REALIZZAZIONE DI CANCELLI  ESTERNI  
ringhiera sopra muretto  
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 2 x cm.2  al ml.  
kg.3.14  
n.25*1.60*3.14kg.  125,600 
elementi orizzontali ferro pieno spesso cm. 2 x cm.2 per ml.  
3.14 kg.  
n.4*3.40*kg.3.14  42,704 
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 2 x cm.2  al ml.  
kg.3.14  
n.25*1.60*kg.3.14  125,600 
elementi circolari diametro cm.10 spesso cm.0.05 larg.cm.2  
per circonferenza cm.32 per kg.0.785  
n.2*25*0.32*0.785  12,560 
cancello d'ingresso  
elementi orizzontali ferro pieno spesso cm. 2 x cm.2  al ml kg.  
3.14  
n.2*1.70*kg.3.14  10,676 
n.4*1.60*kg.3.14  20,096 
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 2 x cm.2 al ml.  
kg.3.14  
n.18*1.75*kg.3.14  98,910 
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 1 x cm.5 al ml kg.  
7.85  
n.4*1.90*kg.7.85  59,660 
elementi circolari diametro cm.10 spesso cm.0.05 larg.cm.2  
per circonferenza cm.32 per kg.0.785  
n.3*25*0.32*0.785  18,840 
ringhiera piccola interna  
elementi orizzontali ferro pieno spesso cm. 2 x cm.2  al ml kg.  
3.14  
n.4*2.90*kg.3.14  36,424 
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 2 x cm.2 al ml.  
kg.3.14  
n.27*1.90*kg.3.14  161,082 
elementi circolari diametro cm.10 spesso cm.0.05 larg.cm.2  
per circonferenza cm.32 per kg.0.785  
n.2*22*0.32*0.785  11,053 
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 1 x cm.5 al ml kg.  
7.85  
n.4*1.90*kg.7.85  59,660 
Fornitura di eleemnti in ferro angolare per canaletta  
angolare 80x40x8 per ogni ml. kg.7.40  
n.2*24.00*kg.7.40  355,200 

 A RIPORTARE  1.300,431 100.116,70 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   1.300,431 100.116,70 

n.2*0.50*kg.7.40  7,400 
pozzetto  
angolari n.4*0.50*kg.7.40  14,800 

          SOMMANO   kg = 1.322,631 2,88 3.809,18 

75 49  7.1.3  
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, 
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere 
similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese o  

per realizzazione di nuove grate a protezione infissi  
elementi 30 x 5 per ogni kg./ml.1.18  
elementi 40 x 10 per ogni kg./ml.3.14  
elementi 15 x 5 per ogni kg./ml.0.425  
n.2 grate*ml.47.5*kg.1.18  112,100 
n.2grate*ml.6.38*kg.3.14  40,066 
n.2grate*ml.12.00*kg.0.425  10,200 
REALIZZAZIONE DI CANCELLI  ESTERNI  
ringhiera sopra muretto  
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 2 x cm.2  al ml.  
kg.3.14  
n.25*1.60*3.14kg.  125,600 
elementi orizzontali ferro pieno spesso cm. 2 x cm.2 per ml.  
3.14 kg.  
n.4*3.40*kg.3.14  42,704 
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 2 x cm.2  al ml.  
kg.3.14  
n.25*1.60*kg.3.14  125,600 
elementi circolari diametro cm.10 spesso cm.0.05 larg.cm.2  
per circonferenza cm.32 per kg.0.785  
n.2*25*0.32*0.785  12,560 
cancello d'ingresso  
elementi orizzontali ferro pieno spesso cm. 2 x cm.2  al ml kg.  
3.14  
n.2*1.70*kg.3.14  10,676 
n.4*1.60*kg.3.14  20,096 
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 2 x cm.2 al ml.  
kg.3.14  
n.18*1.75*kg.3.14  98,910 
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 1 x cm.5 al ml kg.  
7.85  
n.4*1.90*kg.7.85  59,660 
elementi circolari diametro cm.10 spesso cm.0.05 larg.cm.2  
per circonferenza cm.32 per kg.0.785  
n.3*25*0.32*0.785  18,840 
ringhiera piccola interna  
elementi orizzontali ferro pieno spesso cm. 2 x cm.2  al ml kg.  
3.14  
n.4*2.90*kg.3.14  36,424 
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 2 x cm.2 al ml.  
kg.3.14  
n.27*1.90*kg.3.14  161,082 
elementi circolari diametro cm.10 spesso cm.0.05 larg.cm.2  
per circonferenza cm.32 per kg.0.785  
n.2*22*0.32*0.785  11,053 
elementi verticali ferro pieno spesso cm. 1 x cm.5 al ml kg.  
7.85  
n.4*1.90*kg.7.85  59,660 
Fornitura di eleemnti in ferro angolare per canaletta  
angolare 80x40x8 per ogni ml. kg.7.40  
n.2*24.00*kg.7.40  355,200 
n.2*0.50*kg.7.40  7,400 
pozzetto  

 A RIPORTARE  1.307,831 103.925,88 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   1.307,831 103.925,88 

angolari n.4*0.50*kg.7.40  14,800 
          SOMMANO   kg = 1.322,631 2,30 3.042,05 

76 59  7.3.13  
Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado 
SA 2 + ½ (metallo quasi bianco), compresa la protezione e la raccolta dei 
residui di sabbia, eseguita in cantiere a qualsiasi  

verniciatura di grate per infissi  
n.10*(1.25*1.25*3.14/2)*2lati  49,062 
TUBO DIAMETRO CM.10  
14.00*0.3140 CIRCONFERENZA*2 TUBI  8,792 
TRAVI IN ACCIAIO DA CORONAMENTO COPERTURA  
(0.14+0.06+0.06)*2*2*20.08  20,883 
(0.14+0.06+0.06)*2*4*3.90  8,112 
TRATTAMENTO SELLE APPOGGIO  
(0.14*0.40*2)*6SELLE  0,672 
(0.14*0.40*4)*6 SELLE  1,344 
TRATTAMENTO SELLE DI COLMO  
(0.14*0.40*2)*3 SELLE  0,336 
(0.14*0.40*4)*3 SELLE  0,672 

          SOMMANO   m² = 89,873 22,00 1.977,21 

77 60  7.3.14  
Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio 
vecchie o nuove non zincate, preventivamente sabbiate, date in opera a 
spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verti  

verniciatura di grate per infissi  
n.10*(1.25*1.25*3.14/2)*2lati  49,062 
TUBO DIAMETRO CM.10  
14.00*0.3140 CIRCONFERENZA*2 TUBI  8,792 
TRAVI IN ACCIAIO DA CORONAMENTO COPERTURA  
(0.14+0.06+0.06)*2*2*20.08  20,883 
(0.14+0.06+0.06)*2*4*3.90  8,112 
TRATTAMENTO SELLE APPOGGIO  
(0.14*0.40*2)*6SELLE  0,672 
(0.14*0.40*4)*6 SELLE  1,344 
TRATTAMENTO SELLE DI COLMO  
(0.14*0.40*2)*3 SELLE  0,336 
(0.14*0.40*4)*3 SELLE  0,672 

          SOMMANO   m² = 89,873 10,60 952,65 

78 61  8  
INFISSI  

             = 0 

79 68  8.21  
Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato 
ad una 
o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore 
finito 
70 mm., del tipo massiccio completo  

fornitura e collocazione di porta ingresso principale  
(2.50*3.20)  8,000 
fornitura e collocazione di porta ingresso secondario  
0.90*2.25  2,025 

          SOMMANO   m² = 10,025 985,00 9.874,63 

80 69  8.23  
Fornitura e posa in opera di porta interna ad due ante delle quali una con 
movimento rototraslante a raggio variabile e con un sistema di apertura su 
entrambi i fronti ed una semifissa a volata circol  

porta per servizio disabili  

 A RIPORTARE  119.772,42 



 
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO UFFICIO OO.PP.  Pag.19  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   119.772,42 

n.1*0.90*2.20  1,980 
          SOMMANO   m² = 1,980 634,10 1.255,52 

81 74  10  
MARMI  

             = 0 

82 75  10.2  
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello 
spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, 
poste in opera con malta bastarda su superfici orizzo  

            m² = 0 

83 76  10.2.5  
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello 
spessore di 2 cm, con superfici e coste in vista levigate, stuccate, lucidate, 
poste in opera con malta bastarda su superfici orizzo  

            m² = 106,00 0 

84 79  10.13  
Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di 
ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 -10.2 - 10.3 
- 10.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm  

gocciolatoio da eseguire su mattoni posti negli infissi esterni  
semicircolari  
n.10*2.50  25,000 

          SOMMANO   m = 25,000 2,23 55,75 

85 80  10.18  
Formazione di tagli fuori squadro eseguiti a macchina su lastre di marmo 
di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt.10.1 - 10.2 -
10.3 - 10.4, compresi pulitura ed ogni altro oner  

tagli da effettuare nella nei marmi della pavimentazione  
n.16  16,000 

          SOMMANO   cad = 16,000 5,00 80,00 

86 81  11  
COLORITURE  

             = 0 

87 83  11.2  
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di 
piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con 
scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, c  

verniciatura di grate per infissi  
n.10*(1.25*1.25*3.14/2)  24,531 
VERNICIATURA CANCELLATE  
7.20*2.30  16,560 
2.75*2.30  6,325 

          SOMMANO   m² = 47,416 19,80 938,84 

88 84  11.5  
Fornitura e posa in opera di pittura traspirante, naturale, atossica per 
interni ed esterni ad adesione e struttura microcristallina a base di silicato 
di potassio stabilizzato come finitura idonea al  

TINTEGGIATURA INTONACO INTERNO  
PROSPETTI LONGITUDINALI  
n.2 lati*5.00 altezza*14.75lunghezza  147,500 
risvolti finestre  
n.2 lati*semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 *n.4  
finestre  6,280 
PROSPETTO INTERNO INGRESSO  

 A RIPORTARE  153,780 122.102,53 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   153,780 122.102,53 

(6.22*5.80)+(6.22*1.50)/2  40,741 
risvolto finestra  
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 risvolto*n.1  
finestre  0,785 
risvolto porta  
(3.20+3.20+2.50)*0.20  1,780 
A DETRARRE  
vano ingresso e inferriata superiore e finestre laterali  
-n.2.00*3.20  -6,400 
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.1 finestra sull'ingresso  -3,925 
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.4 finestra *2 prospetti  
longitudinali  -31,400 
PROSPETTO POSTERIORE  
sopra soppalco  
(6.22*3.15)+(6.22*1.50)/2  24,258 
risvolto finestra  
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 risvolto*n.1  
finestre  0,785 
risvolto porta (0.90+2.50+2.50)*0.20  1,180 
a detrarre superficie finestra e porta secondaria  
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.1 finestra  -3,925 
-porta 0.90*2.20  -1,980 
MURO INTERMEDIO (EX VASCA)  
n.2 lati*6.22 lunghezza*3.25 altezza  40,430 
risvolti porta sul muro divisorio  
(0.90+2.30+2.30)*0.60spessore  3,300 
a detrarre  
-porta*n.2 superfici*0.90*2.20  
INTONACO ENTRO I LAVATOI LATERALI  
n.2 lati*(0.68*2.42*5 VASCHE)  16,456 
fondo  
n.5 vasche*0.64 larghezza*2.42 lunghezza  7,744 
INTONACO LOCALI SERVIZI  
DISIMPEGNO  
(3.72+0.53+0.15+2.80+1.40+2.80+0.53)*2.45  29,228 
risvolti ingresso secondario  
(0.90*0.40)+(2*0.40*2.30)  2,200 
A DETRARRE  
-(n.3*0.90*2.20)-(2*0.70*2.20)  -9,020 
RIPOSTIGLIO  
(1.80+1.47)*2*2.45  16,023 
A DETRARRE  
-PORTA 0.70*2.10  -1,470 
SOFFITTO  
(5.82*3.72)  21,650 
vano scala  
-(2.06+1.43)*1.00  -3,490 
TINTEGGIATURA INTONACO ESTERNO  
PROSPETTI ANTERIORE E POSTERIORE  
N.2*(7.00*5.80)  81,200 
N.2*(7.00*1.50/2)  10,500 
risvolti finestra  
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20* 2 finestre  1,570 
risvolto porte  
(3.20+3.20+2.50)*0.20  1,780 
(0.90*2.50+2.50)*0.20  0,950 
PROSPETTI LONGITUDINALI  
N.2*(5.80*20.08)  232,928 
risvolto finestre  
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 *n.8 finestre  6,280 

          SOMMANO   m² = 633,938 11,70 7.417,07 

 A RIPORTARE  129.519,60 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   129.519,60 

89 85  12  
IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI CONTROSOFFITTI 
ED OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI  

             = 0 

90 86  12.1  
IMPERMEABILIZZAZIONI  

             = 0 

91 87  12.1.3  
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina 
prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con 
armatura in poliestere, questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta  

realizzazione della copertura  
guaina bituminosa  
n.2 falde*n.4.50 larghezzai*21.80 lunghezza  196,200 

          SOMMANO   m² = 196,200 12,70 2.491,74 

92 88  12.2  
COIBENTAZIONI  

             = 0 

93 89  12.2.5  
Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su 
solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle 
dimensioni non inferiori ad 1 m2, in lana di vetro idrore  

             = 0 

94 90  12.2.5.1  
Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su 
solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle 
dimensioni non inferiori ad 1 m2, in lana di vetro idrore  

realizzazione della copertura  
isolamento pannelli in lana di vetro  
n.2 falde*n.4.50 larghezzai*21.80 lunghezza  196,200 

          SOMMANO   m² = 196,200 18,70 3.668,94 

95 91  12.2.5.2  
Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su 
solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle 
dimensioni non inferiori ad 1 m2, in lana di vetro idrore  

realizzazione della copertura  
tavolato  
n.2 falde*n.4.50 larghezzai*21.80 lunghezza*ulteriori cm.3  588,600 

          SOMMANO   m² = 588,600 5,63 3.313,82 

96 94  12.4.1.4  
Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con 
malta bastarda o legate con filo di ferro zincato, compresi i pezzi speciali, 
la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. c  

realizzazione della copertura  
n.2 falde*n.4.50 larghezzai*21.80 lunghezza  196,200 

          SOMMANO   m² = 196,200 33,00 6.474,60 

97 141  21.8.2  
Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente 
previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche 
con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarm  

fornitura e collocazione di porta ingresso  
per lati n.2*(2.50*3.20)  16,000 

 A RIPORTARE  16,000 145.468,70 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   16,000 145.468,70 

trattamento di erniciatura parte a sbalzo della copertura  
lati lunghi n.2*21.80*0.50  21,800 
prospetto frontale e posteriore  
n.4*4.30*0.50  8,600 

          SOMMANO   m² = 46,400 33,70 1.563,68 

98 142  21.9  
INTONACI  

             = 0 

99 143  21.9.1  
Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o 
mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di 
calce idraulica e scaglie di tavelle o mattoni, compreso il tiro  

per la parte basamentale dell'edificio  
ricostruzione di piccole mancanze di muratura da stima pari al  
20%  
prospetto laterale  
n.2*20.08lunghezza*1.00 altezza* 5 cm spessore*0.20  
percentuale  40,160 
prospetto principale  
n.2*7.00 larghezza*1.00 altezza* 5 cm. spessore*0.20  
percentuale  14,000 

          SOMMANO   mq°cm = 54,160 20,00 1.083,20 

100 144  21.9.2  
Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto composta da una 
miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto 
siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria  

             = 0 

101 145  21.9.2.1  
Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto composta da una 
miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto 
siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria 
1)  

INTONACO INTERNO  
PROSPETTI LONGITUDINALI  
n.2 lati*5.00 altezza*14.75lunghezza  147,500 
risvolti finestre  
n.2 lati*semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 *n.4  
finestre  6,280 
PROSPETTO INTERNO INGRESSO  
(6.22*5.80)+(6.22*1.50)/2  40,741 
risvolto finestra  
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 risvolto*n.1  
finestre  0,785 
risvolto porta  
(3.20+3.20+2.50)*0.20  1,780 
A DETRARRE  
vano ingresso e inferriata superiore e finestre laterali  
-n.2.00*3.20  -6,400 
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.1 finestra sull'ingresso  -3,925 
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.4 finestra *2 prospetti  
longitudinali  -31,400 
PROSPETTO POSTERIORE  
sopra soppalco  
(6.22*3.15)+(6.22*1.50)/2  24,258 
risvolto finestra  
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 risvolto*n.1  
finestre  0,785 
risvolto porta (0.90+2.50+2.50)*0.20  1,180 

 A RIPORTARE  181,584 148.115,58 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   181,584 148.115,58 

a detrarre superficie finestra e porta secondaria  
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.1 finestra  -3,925 
-porta 0.90*2.20  -1,980 
MURO INTERMEDIO (EX VASCA)  
n.2 lati*6.22 lunghezza*3.25 altezza  40,430 
risvolti porta sul muro divisorio  
(0.90+2.30+2.30)*0.60spessore  3,300 
a detrarre  
-porta*n.2 superfici*0.90*2.20  
INTONACO ENTRO I LAVATOI LATERALI  
n.2 lati*(0.68*2.42*5 VASCHE)  16,456 
fondo  
n.5 vasche*0.64 larghezza*2.42 lunghezza  7,744 
INTONACO LOCALI SERVIZI  
DISIMPEGNO  
(3.72+0.53+0.15+2.80+1.40+2.80+0.53)*2.45  29,228 
risvolti ingresso secondario  
(0.90*0.40)+(2*0.40*2.30)  2,200 
A DETRARRE  
-(n.3*0.90*2.20)-(2*0.70*2.20)  -9,020 
RIPOSTIGLIO  
(1.80+1.47)*2*2.45  16,023 
A DETRARRE  
-PORTA 0.70*2.10  -1,470 
SOFFITTO  
(5.82*3.72)  21,650 
vano scala  
-(2.06+1.43)*1.00  -3,490 

          SOMMANO   m² = 298,730 54,70 16.340,53 

102 146  21.9.2.2  
Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto composta da una 
miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto 
siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria 
2)  

INTONACO ESTERNO  
PROSPETTI ANTERIORE E POSTERIORE  
N.2*(7.00*5.80)  81,200 
N.2*(7.00*1.50/2)  10,500 
risvolti finestra  
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20* 2 finestre  1,570 
risvolto porte  
(3.20+3.20+2.50)*0.20  1,780 
(0.90*2.50+2.50)*0.20  0,950 
PROSPETTI LONGITUDINALI  
N.2*(5.80*20.08)  232,928 
risvolto finestre  
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 *n.8 finestre  6,280 

          SOMMANO   m² = 335,208 57,40 19.240,94 

103 147  21.9.3  
Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto 
composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali 
idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche  

              = 0 

104 148  21.9.3.1  
Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto 
composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali 
idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche 
1  

INTONACO INTERNO  

 A RIPORTARE  183.697,05 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   183.697,05 

PROSPETTI LONGITUDINALI  
n.2 lati*5.00 altezza*14.75lunghezza  147,500 
risvolti finestre  
n.2 lati*semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 *n.4  
finestre  6,280 
PROSPETTO INTERNO INGRESSO  
(6.22*5.80)+(6.22*1.50)/2  40,741 
risvolto finestra  
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 risvolto*n.1  
finestre  0,785 
risvolto porta  
(3.20+3.20+2.50)*0.20  1,780 
A DETRARRE  
vano ingresso e inferriata superiore e finestre laterali  
-n.2.00*3.20  -6,400 
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.1 finestra sull'ingresso  -3,925 
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.4 finestra *2 prospetti  
longitudinali  -31,400 
PROSPETTO POSTERIORE  
sopra soppalco  
(6.22*3.15)+(6.22*1.50)/2  24,258 
risvolto finestra  
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 risvolto*n.1  
finestre  0,785 
risvolto porta (0.90+2.50+2.50)*0.20  1,180 
a detrarre superficie finestra e porta secondaria  
-semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*n.1 finestra  -3,925 
-porta 0.90*2.20  -1,980 
MURO INTERMEDIO (EX VASCA)  
n.2 lati*6.22 lunghezza*3.25 altezza  40,430 
risvolti porta sul muro divisorio  
(0.90+2.30+2.30)*0.60spessore  3,300 
a detrarre  
-porta*n.2 superfici*0.90*2.20  
INTONACO ENTRO I LAVATOI LATERALI  
n.2 lati*(0.68*2.42*5 VASCHE)  16,456 
fondo  
n.5 vasche*0.64 larghezza*2.42 lunghezza  7,744 
INTONACO LOCALI SERVIZI  
DISIMPEGNO  
(3.72+0.53+0.15+2.80+1.40+2.80+0.53)*2.45  29,228 
risvolti ingresso secondario  
(0.90*0.40)+(2*0.40*2.30)  2,200 
A DETRARRE  
-(n.3*0.90*2.20)-(2*0.70*2.20)  -9,020 
RIPOSTIGLIO  
(1.80+1.47)*2*2.45  16,023 
A DETRARRE  
-PORTA 0.70*2.10  -1,470 
SOFFITTO  
(5.82*3.72)  21,650 
vano scala  
-(2.06+1.43)*1.00  -3,490 

          SOMMANO   m² = 298,730 20,10 6.004,47 

105 149  21.9.3.2  
Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocciopesto 
composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali 
idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche 
2  

INTONACO ESTERNO  
PROSPETTI ANTERIORE E POSTERIORE  

 A RIPORTARE  189.701,52 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   189.701,52 

N.2*(7.00*5.80)  81,200 
N.2*(7.00*1.50/2)  10,500 
risvolti finestra  
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20* 2 finestre  1,570 
risvolto porte  
(3.20+3.20+2.50)*0.20  1,780 
(0.90*2.50+2.50)*0.20  0,950 
PROSPETTI LONGITUDINALI  
N.2*(5.80*20.08)  232,928 
risvolto finestre  
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 *n.8 finestre  6,280 

          SOMMANO   m² = 335,208 22,80 7.642,74 

106 190  AN.01  
Fornitura e collocazione di lastre di pietra tipo Billemi aventi qualunque 
forma, levigate a prima mola, sino ad una dimensione massima di cm 
100x20, dello spessore di 2 cm, per pavimentazioni interne  

Orlatura per la pavimentazione  
n.2*13.04*0.20  5,216 
n.6*3.52*0.20  4,224 
n.2*1.97*0.20  0,788 
n.2*2.72*0.20  1,088 
pavimento soppalco  
(4.13*2*0.20)  1,652 
(5.12*0.20*2)  2,048 
realizzazione di pavimento interno  
riquadri bianchi 40 x 40  
n.1*2.36*3.52  8,307 
n.3*2.42*3.52  25,555 
n.1*2.18*2.32  5,058 
pavimentazione servizi igienici  
n.1*3.73*5.82  21,709 
SOLAIO SOPPALCO  
(3.90*4.90)  19,110 
REALIZZAZIONE DI ZOCCOLO IN MARMO BIANCO  
RIPOSTIGLIO  
(1.47+1.80+1.80+1.47-0.70)  5,840 

          SOMMANO   m² = 100,595 120,82 12.153,89 

107 191  AN.02  
Compenso addizionale per realizzazione di nuove grate di protezione degli 
infissi, per curvatura elementi in ferro, realizzazione delle legatura con 
fascette in ferro dolce a mezzo tondo, zanche di an  

per nuove grate di protezione  
n.1  1,000 
per realizzazione cancello  
n.1  1,000 
per inferriata di ml.3.20  
n.2  2,000 
per ringhiera piccola interna  
n.1  1,000 

          SOMMANO   cad. = 5,000 625,02 3.125,10 

108 192  AN.03  
Maggiore onere da applicare al costo al mq. di intonaci interni od esterni 
per l'esecuzione di bugne di qualsiasi dimensione e forma, paratse, cornici 
marcapiano a asemplice disegno geometrico, da rea  

INTONACO ESTERNO  
PROSPETTI ANTERIORE E POSTERIORE  
N.2*(7.00*5.80)  81,200 
N.2*(7.00*1.50/2)  10,500 

 A RIPORTARE  91,700 212.623,25 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   91,700 212.623,25 

risvolti finestra  
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20* 2 finestre  1,570 
risvolto porte  
(3.20+3.20+2.50)*0.20  1,780 
(0.90*2.50+2.50)*0.20  0,950 
PROSPETTI LONGITUDINALI  
N.2*(5.80*20.08)  232,928 
risvolto finestre  
semicirconferenza(2*3.14*1.25)/2*cm.0.20 *n.8 finestre  6,280 

          SOMMANO   m² = 335,208 28,75 9.637,23 

109 193  AN.04  
Pulitura  per la rimozione dei depositi e croste nere eseguito con sistema 
a bassa pressione(0.3-1.5 bar) con getto a rotazione mediante granulato 
neutro finissimo (5-300 micron) e con acqua deionizza  

Pulitura degli elementi marmorei presenti in "Pietra di  
Billemi"  
vasche piccole longitudinali  
elementi divisori delle vasche  
proiezione orizzontale n.2 fronti vasche*n.4elementi  
*0.20*0.94  1,504 
proiezione orizzontale n.1 fronti vasche *n.2  
elementi*0.15*0.94  0,282 
proiezioni dentro le vasche piccole  
 n.10 elemernti *2 fronti *0.58*1.24  14,384 
n.5 elementi*2 fronti*0.51*2.42  12,342 
elementi esterni alle vasche  
proiezione orizzontle n.5elementi*2fronti*0.30*2.42  7,260 
proiezione esterna  
n.2fronti*13.04*0.78  20,342 
vasche grandi posti in prossimità dell'ingresso  
elementi frontali  
proiezione orizzontale  
 n.1*2*0.30*2.17  1,302 
 n.1*2*0.30*1.24  0,744 
 n.1*2*0.20*1.24  0,496 
proiezioni laterali  
n.2*1.70*0.51  1,734 
 n.2*2.17*0.80  3,472 
 n.2*0.50*0.80  0,800 
proiezioni interne  
 n.4*(0.58+0.51)/2*1.24  2,703 

          SOMMANO   m² = 67,365 60,69 4.088,38 

110 194  AN.05  
Fornitura e collocazione di maniglione antipanico del tipo ad incasso, per 
lato interno, maniglia e cilindro lato esterno - compresa controserratura, 
posto su porte interne, di qualsiasi tipo, compres  

fornitura e collocazione di maniglion antipanico  
ingresso principale  
n.2  2,000 
servizio disabili  
n.1  1,000 
Ingresso posteriore  
n.1  1,000 

          SOMMANO   cad = 4,000 106,76 427,04 

111 195  AN.06  
Fornitura e collocazione di telaio in acciaio come prodotte dall'industria, 
relativa casseforme per alloggio porte scorrevoli delle dimensioni variabili 
di larghezza cm.70 a cm.90 e in altezza da cm.2  

fornitura e collocazione di telaio per porta scorrevole  

 A RIPORTARE  226.775,90 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   226.775,90 

n.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 401,64 401,64 

112 196  AN.07  
Compenso addizionale per laccatura infissi interni con vernice non tossica 
di colore a scelta della D.L., prefibilmente da realizzare in apposito 
laboratorio artigianale il tutto compreso per dare l'o  

laccatura porte interne  
n.5  5,000 

          SOMMANO   acorpo = 5,000 250,01 1.250,05 

113 197  AN.08  
Fornitura e collocazione di infisso esterno in ferro, apertura a vasistas, 
sagomato secondo i disegni esecutivi di progetto di forma semicircolare 
(diametro 2.50, raggio 1.25), composto da telaio fiss  

realizzazione di infisso interno (finestre semicircolari)  
n.10  10,000 

          SOMMANO   cad = 10,000 1.401,51 14.015,10 

114 200  AN.11  
Fornitura e collocazione di porta interna  in MEDIDENSIT spesso cm.5  
apertura a libro, o a uno battente, o scorrevole di larghezza cm.70, cm.80, 
cm.90 alta cm.220, costituita da telaio maestro in leg  

porte scorrevoli  
n.1*0.90*2.50  2,250 
n.1*0.70*2.10  1,470 
porte a battenti  
ripostiglio  
n.1*0.80*2.50  2,000 
servizio igienico  
n.1*0.70*2.10  1,470 

          SOMMANO   m² = 7,190 401,64 2.887,79 

115 202  AN.13  
Realizzazione e fornitura di porta e antiporta in vetro posizionata 
all'ingresso dell'immobile costituita da due fianchi laterali e due ante 
centrali e chisura a tappo superiore, il tutto realizzata c  

fornitura e collocazione di vano porta e antiporta in vetro con  
accessori in acciaio  
n.1  1,000 

          SOMMANO   acorpo = 1,000 7.043,99 7.043,99 

116 203  AN.14  
Fornitura e collocazione di pannello in vetro stratificato 8+8 delle 
dimensioni non inferiori a cm.70 x cm.50, compresa di molatura filo 
lucido, di fori per attacchi puntuali con tasselli in acciaio,  

fornitura e collocazione di pannello in vewtro con scrittura  
sterigrafata del LOGO SICUREZZA PON da posizionare  
all'esterno  dall'edificio  
n.1  1,000 

          SOMMANO   acorpo = 1,000 701,35 701,35 

117 204  AN.15  
Realizzazione e fornitura di piano di appoggio  in  vetro da collocare 
sulle vasche laterali del lavatoio, per ogni modulo di vasche di dimensioni 
cm. 95 x cm.242, realizzati con vetro strutturale mm.  

Fornitura e collocazione di piano di appoggio sulle vasche  
laterali del lavatoio  
 per un numero di 10 moduli cm. 95 x cm 242  
n.6  6,000 

          SOMMANO   acorpo = 6,000 1.500,33 9.001,98 

 A RIPORTARE  262.077,80 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   262.077,80 

118 205  AN.16  
Realizzazione e fornitura di parapetto in  vetro da collocare sul muro 
divisorio in corrispondenza del soppalco, delle dimensioni cm. 90 di 
altezza per tutta la lunghezza del muro e a ridosso della sv  

parapetto muro divisorio lavatoio  
ml.6.22*0.50  3,110 
muro sulla scala  
0.95*3.20  3,040 

          SOMMANO   m² = 6,150 509,29 3.132,13 

119 206  AN.17  
Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa IN PIETRA DI 
BILLEMI dell'altezza di 10 - 15 cm, con profilo a scelta della D.L., 
compresi la preparazione della parete, il fissaggio con idoneo colla  

zoccolo da inserire piano terra locale servizi  
(2.10+0.80+0.90+0.80+0.60+0.60+0.50+2.70+0.50+0.60+0.  
60)  10,700 
soppalco  
4.13*5.12  21,146 

          SOMMANO   m = 31,846 99,43 3.166,45 

120 207  AN.18  
Fornitura e semina di prato polifita, delle seguente composizione: 
85 % Festuca arundinacea  3 parti uguali delle varietà  Apache, 
Villageoise, Amalia 
10% Poa pratensis 2 parti uguali delle varietà  

realizzazione di prato parte esterna area di pertinenza  
mq.48.678  48,678 

          SOMMANO   m² = 48,678 18,69 909,79 

121 208  AN.19  
Fornitura e posa in opera di pavimentazione e rivestimento per esterni 
realizzato con listoni in legno tipo larice (1^ scelta), la cui lavorazione e 
selezione del materiale è effettuata secondo le nor  

realizzazione di pavimentazione esterna con listoni in legno  
mq.35  35,000 

          SOMMANO   m² = 35,000 54,10 1.893,50 

122 209  AN.20  
Fornitura  e collocazione di scossalina in rame dello spessore 8/10, 
sviluppo non inferiore a 20 cm fino a 25 cm, compreso zanche per il 
fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi sp  

realizzazione e fornitura di scossalina  
copertura  
n.2*(21.10+4.497)  51,194 

          SOMMANO   m = 51,194 42,67 2.184,45 

123 213  AN.24  
Pulizia dell'area di cantiere,compreso il carico, il trasporto e quant'altro 
occorre per dare l'area idonea alle lavorazioni previste in cantiere, secondo 
le indicazioni della D.L.  

pulizia cantiere  
1  1,000 

          SOMMANO   m² = 1,000 1.000,27 1.000,27 

3) Totale OPERE DI RIFINITURA  180.291,67  

1) Totale OPERE EDILI  274.364,39  

 A RIPORTARE  274.364,39 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   274.364,39 

IMPIANTI   

Impianto climatizzazione e idrico  

124 162  13.3.15.2  
Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per 
fluidi in pressione PE 100 - PN 16 SDR 11, ad elevata resistenza alla 
propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli supe  

Per irrigazione esterna  
15  15,000 

          SOMMANO   m = 15,000 6,04 90,60 

125 151  15.1.5  
Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 
miscelatore in ottone cromato, di sifone completo di pil  

Locali servizi  
3  3,000 

          SOMMANO   cad. = 3,000 298,70 896,10 

126 152  15.1.8  
Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 
incorporato, completo di sedile in bachelite con co  

Locali servizi  
1  1,000 

          SOMMANO   cad. = 1,000 225,40 225,40 

127 150  15.2.3.7  
Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente 
agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di 
forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o  

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 311,30 311,30 

128 153  15.3.3  
Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili 
con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza 
doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico p  

Locali servizi  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 1.523,00 1.523,00 

129 154  15.3.4  
Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica 
bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno 
corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che pe  

Locali servizi  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 1.766,00 1.766,00 

130 155  15.3.5  
Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per 
disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm con rivestimento 
termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L  

Locali servizi  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 368,80 368,80 

 A RIPORTARE  279.545,59 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   279.545,59 

131 156  15.3.7  
Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di 
acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle 
dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed og  

Locali servizi  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 259,40 259,40 

132 163  15.3.8  
Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con 
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 
60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere  

Locali servizi  
3  3,000 

          SOMMANO   cad = 3,000 116,20 348,60 

133 164  15.4.1.2  
Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per l'identif  

Locali servizi  
6  6,000 
bOILER  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 7,000 56,00 392,00 

134 157  15.4.2  
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 
idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella 
colonna di scarico e della colonna di ventilazio  

Locali servizi  
6  6,000 
Scarico a pavimento  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 7,000 74,50 521,50 

135 158  15.4.4  
Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" 
compreso ogni onere e magistero  

Locali servizi  
2  2,000 

          SOMMANO   cad = 2,000 21,50 43,00 

136 159  15.4.6.2  
Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo 
Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2" a 4", posti in 
opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vis  

Adduzione idrica  
Tubo da 3/4" in ragione di 1.56 kg/m  
15*1.56  23,400 

          SOMMANO   kg = 23,400 8,65 202,41 

137 160  15.4.14.6  
Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 
EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro p  

Collettore di scarico  
15  15,000 

          SOMMANO   m = 15,000 18,00 270,00 

 A RIPORTARE  281.582,50 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   281.582,50 

138 161  15.4.23  
 Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del 
tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 
cm con diaframma e sifone, compreso lo scavo occorren  

Rete scarico  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 110,60 110,60 

139 232  AP_IMP_19  
Fornitura e collocazione di elettropompa centrifuga monoblocco con 
accoppiamento diretto motore-pompa e albero unico, monogirante, bocche 
filettate UNI-ISO 228/1. Limiti di impiego: Temperatura liquid  

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 353,56 353,56 

140 240  AP_IMP_27  
Fornitura e collocazione di unità interna di condizionamento 
multirefrigerante per installazione a pavimento ad incasso ad alta 
prevalenza, del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il sist  

4  4,000 
          SOMMANO   cad = 4,000 1.880,63 7.522,52 

141 241  AP_IMP_28  
Fornitura e collocazione di unità esterna a pompa di calore ad espansione 
diretta , a portata variabile di refrigerante , secondo il sistema VRF , della 
potenza , alle condizioni standard di funzionam  

2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 5.609,77 11.219,54 

142 242  AP_IMP_29  
Fornitura e collocazione di controllo remoto ambiente costituito da un 
unico dispositivo comprendente tastiera e display a cristalli liquidi 
alfanumerico. 
Esso dovrà essere collegato ai climatizzato  

4  4,000 
          SOMMANO   cad = 4,000 131,27 525,08 

143 244  AP_IMP_31  
Fornitura e collocazione di boiler ad accumulo elettrico della capacità di 
30 lt., completo di termostato di regolazione, valvola combinata di non 
ritorno e sicurezza, termostato bimetallico graduabil  

Locale WC  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 176,47 176,47 

144 246  AP_IMP_33  
Fornitura e collocazione di estintore a polvere kg=4 classe 21A-89BC, 
omologati Ministero dell'Interno D.M. 07/01/2005 G.U.n° 28 del 
04/02/2005 - Norma Europea EN 3-7 Conformi alla Direttiva 97/23 -  

Sala  
2  2,000 
Uffici e servizi  
2  2,000 

          SOMMANO   cad = 4,000 62,84 251,36 

145 251  AP_IMP_38  
Fornitura e posa in opera di bocca presa rapida per irrigazione, costituita 
da valvola per presa d'acqua su tubazione in polietilene per irrigazione di 
verde tramite tubazione mobile realizzata con tu  

 A RIPORTARE  301.741,63 
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Per irrigazione esterna  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 220,98 220,98 

1) Totale Impianto climatizzazione e idrico  27.598,22  

Impianti ausiliari   

146 223  AP_IMP_10  
Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione ad 8 zone 
programmabili (72 sensori) ed una zona per la gestione degli allarmi 
tecnici se installati. Comunicatore telefonico PSTN e GSM integrato.  

Impianto antintrusione  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 1.594,13 1.594,13 

147 224  AP_IMP_11  
Fornitura e posa in opera di sirena esterna con flash antifurto 
autoalimentata completa di batteria 12V -12Ah - Intensità sonora 
105dB(A) a 3 metri - segnalatore ottico con lampada allo xenon -grigli  

Impianto antintrusione  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 390,13 390,13 

148 225  AP_IMP_12  
Fornitura e collocazione di lettore transponder con indicazione a led dello 
stato dell'antifurto. Da utilizzarsi con centrale antifurto e consente tramite 
transponder di inserire/disinserire impianto  

Impianto antintrusione  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 184,20 184,20 

149 226  AP_IMP_13  
Fornitura e posa in opera di rilevatore volumetrico a raggi infrarossi 
passivi con sensibilità regolabile - led di segnalazione allarme con 
memoria - portata regolabile da 3 a 9 metri a seconda della  

Impianto antintrusione  
6  6,000 

          SOMMANO   cad = 6,000 144,32 865,92 

150 227  AP_IMP_14  
Fornitura e posa in opera di sensori magnetici per porte basculanti e 
scorrevoli. Installazione a vista. Comprese le tracce ed il loro successivo 
ricoprimento con malta cementizia, i collegamenti elet  

Impianto antintrusione  
9  9,000 

          SOMMANO   cad = 9,000 51,70 465,30 

151 228  AP_IMP_15  
Fornitura e collocazione di centrale di segnalazione automatica di 
incendio, 
per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di 
programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni all  

Impianto rivelazione incendi  
1  1,000 

          SOMMANO   cad. = 1,000 896,07 896,07 
 A RIPORTARE  306.358,36 
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152 229  AP_IMP_16  
Fornitura e collocazione rivelatore ottico lineare di fumo, portata maz 110 
m, costituito da un trasmettitore ed un ricevitore completo di unità reflex. 
Alimentazione: 12/24Vcc, consumo: 16mA, portata  

Impianto rivelazione incendi  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 909,52 909,52 

153 230  AP_IMP_17  
Fornitura e collocazione di pulsante di emergenza a rottura di vetro per 
allarme incendio o per arresto di emergergenza, illuminabile, IP55, 
1NO+1NC, con linea sottotraccia in tubazione  

Impianto rivelazione incendi  
1  1,000 

          SOMMANO   cad. = 1,000 146,99 146,99 

154 231  AP_IMP_18  
Fornitura e collocazione di campana di allarme antincendio, IP42, con 
linea sottotraccia in tubazione indipendente di materiale termoplastico del 
tipo flessibile ad anelli rigidi in PVC autoestinguent  

Impianto rivelazione incendi  
1  1,000 

          SOMMANO   cad. = 1,000 180,49 180,49 

155 233  AP_IMP_20  
Fornitura e collocazione di AMPLIFICATORE CON SORGENTE 
MULTIPLA E GESTIONE 3 ZONE costituito da:Mixer-amplificatore 
con 4 ingressi audio MIC-LINEA su connettori rimovibili lettore 
CD/USB- MP3 e sinto  

Impianto rinforzo voce  
1  1,000 

          SOMMANO   cad. = 1,000 2.740,79 2.740,79 

156 235  AP_IMP_22  
Fornitura e collocazione di schermo per videoproiezioni ad avvolgimento 
elettrico, costituito da un  cassonetto al cui interno viene raccolta la tela, 
dotato di un radiocomando per il controllo remoto  

Sistema videoproiezione  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 802,74 802,74 

157 236  AP_IMP_23  
Fornitura e collocazione di videoproiettore portatile, Sistema di proiezione 
tecnologia 3LCD, aventi le seguenti caratteristiche: Per quanto riguarda 
l'immagine: immagine a colori Normale/Economy:400  

Sistema videoproiezione  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 3.609,01 3.609,01 

158 237  AP_IMP_24  
Fornitura e posa in opera di Router Wireless ADSL (Access point) per 
LAN Ethernet 10/100 con Firewall Statefull Packet Inspection, VPN (fino 
a 5 contemporaneamente) e Switch 4 porte 10/100 incorporato  

Rete internet  
1  1,000 

          SOMMANO   cad. = 1,000 226,68 226,68 

 A RIPORTARE  314.974,58 
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159 238  AP_IMP_25  
Fornitura e collocazione di Switch 16 porte Ethernet a 10/100/1000Mbit/s 
autosensing. Funzione MDI/MDI-X automatica su tutte le porte,  packet 
filtering e forwarding  fino a 1.488.000 pacchetti al sec  

Rete internet  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 290,69 290,69 

160 239  AP_IMP_26  
Fornitura di armadio in acciaio con sportello in plexiglass atto a contenere 
dispositivi router e HUB , corredato di impianto elettrico per 
l'alimentazione dei dispositivi di cui sopra.  

Rete internet  
1  1 

          SOMMANO   cad = 1 523,29 523,29 

2) Totale Impianti ausiliari  13.825,95  

Impianto elettrico e di illuminazione  

161 3  1.1.6.1  
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 
m dal piano di sbancamento o, in mancanza di ques  

Predisposizione cavidotto per cavi ENEL  
40*.4*.6  9,600 

          SOMMANO   m³ = 9,600 8,56 82,18 

162 4  1.2.4  
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al 
bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazion  

Predisposizione cavidotto per cavi ENEL  
40*.4*.3  4,800 

          SOMMANO   m³ = 4,800 1,77 8,50 

163 6  1.2.5.2  
Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla 
discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesim  

Predisposizione cavidotto per cavi ENEL  
40*.4*.3*30km  144,000 

          SOMMANO    = 144,000 0,53 76,32 

164 189  6.4.1.2  
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, 
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla 
citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo co  

Predisposizione cavidotto per cavi ENEL  
2*50kg  100,000 

          SOMMANO   kg = 100,000 2,38 238,00 

165 187  13.8  
Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di 
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido  

 A RIPORTARE  316.193,56 
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(sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di  
Predisposizione cavidotto per cavi ENEL  
40*.4*.3  4,800 

          SOMMANO   m³ = 4,800 20,50 98,40 

166 165  14.1.1.1  
Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata 
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione 
del locale fino al centro del locale o dal punto 
Co  

Sala grande  
6  6,000 
Zona uffici  
2  2,000 
Locali servizi  
8+5  13,000 

          SOMMANO   cad. = 21,000 21,90 459,90 

167 166  14.1.9.2  
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato 
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione 
del locale, questa inclusa, in tubi di materiale 
Con  

Unità interne ed esterne climatizzazione  
2+4  6,000 
Aspiratore aria wc  
2  2,000 
Alimentazione comando finestre e tapparelle  
3+3+1  7,000 
3+3+1  7,000 

          SOMMANO   cad. = 22,000 30,30 666,60 

168 167  14.1.11.1  
Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in 
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, 
questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico 
Condut  

Prese servizi  
5  5,000 

          SOMMANO   cad. = 5,000 35,70 178,50 

169 168  14.1.13  
Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 presa bipasso 
2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard 
italiano tipo P17/11, da installare in cassetta porta  

Prese servizi  
5  5,000 

          SOMMANO   cad. = 5,000 14,60 73,00 

170 169  14.1.14  
Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per 
l'installazione di presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli 
di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.  

Prese servizi  
5  5,000 

          SOMMANO   cad. = 5,000 1,57 7,85 

171 170  14.1.19  
Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da 
Ente gestore, costituito da scatola da incasso normalizzata per prese 
telefoniche e canalizzazione sotto traccia in tubo di  

1  1,000 

 A RIPORTARE  1,000 317.677,81 
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          SOMMANO   cad. = 1,000 56,80 56,80 

172 171  14.1.20  
Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa 
telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da:linea 
telefonica in permuta normalizzata di colore bianco r  

1  1,000 
          SOMMANO   cad. = 1,000 71,70 71,70 

173 172  14.1.21  
Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in 
tubi di materiale termoplastico autoestinguente, compresa aliquota 
colonna discendente completa di derivatori e partitori  

Sala grande - zona tavolo presentazioni  
1  1,000 

          SOMMANO   cad. = 1,000 63,90 63,90 

174 173  14.1.22  
Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con 
linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, 
completa di derivatori e partitori, cassette di  

Sala grande - zona tavolo presentazioni  
1  1,000 

          SOMMANO   cad. = 1,000 81,00 81,00 

175 174  14.2.1.1  
Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare 
entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento 
termoplastico di colore giallo/verde del tipo N07V-K 
Co  

Tubazioni entranti  
2  2,000 

          SOMMANO   cad. = 2,000 19,90 39,80 

176 177  14.3.1.2  
Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi 
alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento 
Diam  

ILLUMINAZIONE PERIMETRALE GIARDINO  
40  40,000 

          SOMMANO   m = 40,000 4,15 166,00 

177 176  14.5.1.2  
Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio 
a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato 
infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai 
Con  

Zona servizi  
8  8,000 

          SOMMANO   cad. = 8,000 63,20 505,60 

178 175  14.5.6.3  
Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a 
parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed 
autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in 
Con la  

Illuminazione di emergenza zona servizi  
5  5,000 

          SOMMANO   cad. = 5,000 112,50 562,50 

 A RIPORTARE  319.225,11 
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179 181  14.6.2  
Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno 
completo di suoneria di chiamata e pulsante di azionamento serratura 
elettrica, linea in idoneo cavo citofonico sotto traccia  

ingresso principale  
1  1,000 

          SOMMANO   cad. = 1,000 191,20 191,20 

180 188  18.1.3.2  
Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 
prestazione garantita con resistenza caratteristica a compressione, non 
inferiore a Rck 20 N/mm2, spessore pareti 15 cm, escluso lo  

Predisposizione cavidotto per cavi ENEL  
2  2,000 

          SOMMANO   cad = 2,000 145,30 290,60 

181 178  18.5.4.2  
Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero 
sintetico etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità
IMQ o equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in oper  

ILLUMINAZIONE PERIMETRALE GIARDINO  
2*40  80,000 

          SOMMANO   m = 80,000 2,97 237,60 

182 179  18.7.5  
Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di 
dispersore a picchetto di lunghezza ³ a 1,50 m, di capicorda, di conduttore 
di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e co  

Dispersore di terra  
1  1,000 

          SOMMANO   cad. = 1,000 43,20 43,20 

183 180  18.7.6  
Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 
mm2 (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto 
per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il  

Dal dispersore di terra al collettore  
10  10,000 

          SOMMANO   m = 10,000 5,94 59,40 

184 186  18.8.2.5  
Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE 
costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia 
internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo s  

Predisposizione cavidotto per cavi ENEL  
40  40,000 

          SOMMANO   m = 40,000 5,74 229,60 

185 183  24.4.5.5  
Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione (inverter). Range di 
tensione FV, MPPT (Umpp): 200 - 750 V. Ripple di tensione CC (Upp): 
<10%. Dispositivo di separazione CC: sezionatore o 
3000 Wp  

Impianto Fotovoltaico  
2*0  

          SOMMANO   cad. = 2.826,00 0 

186 182  24.4.6  
Fornitura e posa in opera di quadro dì campo per protezione CC, con 
interruttore isolante, scaricatore con 2 poli. Conduttori L+ ed L-protetti da 
un elemento per la sovratensione con indicatore di  

Impianto Fotovoltaico  
 A RIPORTARE  320.276,71 
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2*0  
          SOMMANO   cad. = 698,00 0 

187 184  24.4.7.1  
Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato 
della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. Tensione di utilizzo: 
Uo/U 2,5/5,0 kV DC. Tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0  

Impianto Fotovoltaico  
(2*40+2*50)*0  

          SOMMANO   cad. = 1,78 0 

188 185  24.4.7.2  
Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato 
della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. Tensione di utilizzo: 
Uo/U 2,5/5,0 kV DC. Tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0  

Impianto Fotovoltaico  
2*50*0  

          SOMMANO   cad. = 2,29 0 

189 214  AP_IMP_01  
Fornitura e collocazione di apparecchio a sospensione a luce diffusa, 
sospeso con almeno n.4 cavi in acciaio. Struttura stampata in rotazionale 
in polietilene, diffusore in alluminio, diametro 150 cm,  

Illuminazione sala  
6  6,000 

          SOMMANO   cad = 6,000 1.710,60 10.263,60 

190 215  AP_IMP_02  
Fornitura e collocazione di apparecchio a sospensione a luce diffusa, 
sospeso con almeno n.4 cavi in acciaio. Struttura stampata in rotazionale 
in polietilene, diffusore in alluminio, diametro 90 cm,  

Zona ufficio  
2  2,000 

          SOMMANO   cad = 2,000 1.228,63 2.457,26 

191 216  AP_IMP_03  
Fornitura e collocazione di apparecchio di illuminazione per esterno, per 
illuminazione dei prospetti, realizzato in alluminio, per installazione da 
esterno, montaggio tramite staffa, Verniciatura a p  

Illuminazione prospetti  
5+5+2+2  14,000 

          SOMMANO   cad = 14,000 987,12 13.819,68 

192 217  AP_IMP_04  
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità statico (UPS) avente le 
seguenti caratteristiche tecniche: Tipologia On Line a Doppia 
Conversione, tecnologia PWM ad alta frequenza, neutro passante,  

Alimentazione di sicurezza  
1  1,000 

          SOMMANO   cad. = 1,000 1.440,54 1.440,54 

193 218  AP_IMP_05  
Fornitura e posa in opera di quadro Rack da parete 19" 12U 
dim.600x600x400 con porta frontale (reversibile) in vetro temperato 
bombato con serigrafie ai lati, grado di protezione IP20 - IK08, colore g  

Sistema rete  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 1.874,29 1.874,29 

 A RIPORTARE  350.132,08 
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194 219  AP_IMP_06  
Fornitura e posa in opera del quadro da incasso e del complesso delle 
apparecchiature di sezionamento e di protezione, conforme alle Norme 
CEI 17-13, CEI 17-43, CEI 23-3 e CEI 23-18, definito come "Qu  

1  1,00 
          SOMMANO   cad = 1,00 7.521,99 7.521,99 

195 220  AP_IMP_07  
Fornitura e posa in opera di sensore ad infrarosso passivo, per il 
rilevamento del movimento e del livello di illuminamento -tecnologia 
"Zero Crossing" - gestione ON/OFF del carico, installazione a p  

Zona ufficio e wc  
6  6,000 

          SOMMANO   cad = 6,000 91,47 548,82 

196 221  AP_IMP_08  
Fornitura e posa in opera di dispositivo di comando touch-screen. Il 
dispositivo consente di centralizzare e comandare tutti gli impianti 
installati sfiorando le icone relative alle varie applicazioni  

Sistema di controllo rete BUS (illuminazione, tapparelle,  
allarme, ecc.)  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 706,49 706,49 

197 222  AP_IMP_09  
Fornitura e collocazione di dispositivo costituito da due comandi 
indipendenti che possano pilotare attuatori per carichi singoli ad un relè e 
attuatori a due relè interbloccati  - da completare con 1  

Comando dalla zona uffici per acc/spegnimento luci e  
apertura/chiusura infissi comandati  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 98,69 98,69 

198 234  AP_IMP_21  
Fornitura e collocazione di prese per postazione di lavoro costituita da 
costituito da una sezione energia con n°2 prese bipolare bipasso 10/16 A + 
T e una schuko e da una sezione trasmissione dati/fo  

Sala grande  
10  10,000 
Zona ufficio  
2  2,000 

          SOMMANO   cad = 12,000 346,74 4.160,88 

199 243  AP_IMP_30  
Fornitura e collocazione di aspiratore elicoidale da muro, adatto per 
ventilare in modo intermittente o continuo piccoli o medi locali domestici 
o commerciali, con timer, misura di scarico: Ø 100 mm,  

servizi  
2  2,000 

          SOMMANO   cad = 2,000 98,07 196,14 

200 245  AP_IMP_32  
Fornitura e collocazione di pulsante a tirante  e ronzatore 230V, 8 VA, 
con linea sottotraccia in tubazione indipendente di materiale termoplastico 
del tipo flessibile ad anelli rigidi in PVC autoesti  

Wc disabili  
1  1,000 

          SOMMANO   cad = 1,000 94,72 94,72 

 A RIPORTARE  363.459,81 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   363.459,81 

201 247  AP_IMP_34  
Fornitura e posa in opera del quadro da incasso e del complesso delle 
apparecchiature di sezionamento e di protezione, conforme alle Norme 
CEI 17-13, CEI 17-43, CEI 23-3 e CEI 23-18, definito come "Qu  

Impianto fotovoltaico  
1*0  

          SOMMANO   cad = 276,01 0 

202 248  AP_IMP_35  
Fornitura e posa in opera del quadro da incasso e del complesso delle 
apparecchiature di sezionamento e di protezione, conforme alle Norme 
CEI 17-13, CEI 17-43, CEI 23-3 e CEI 23-18, definito come "Qu  

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 284,46 284,46 

203 249  AP_IMP_36  
Sovrapprezzo per avere la tegola completa di  elemento fotovoltaico 
costituito da quattro celle in Silicio Monocristallino 125x125 che 
compongono, accoppiate tra loro, due circuiti distinti connessi i  

Realizzazione impianto fotovolatico su una delle due falde  
(esposta a sud)  
90*0  

          SOMMANO   m² = 300,21 0 

204 250  AP_IMP_37  
Fornitura e collocazione di apparecchio da incasso a parete per esterno. 
Corpo e telaio in alluminio pressofuso resistente alla corrosione, viteria 
inox AISI 316, forma del vano di incasso rettangolar  

ILLUMINAZIONE PERIMETRALE GIARDINO  
7  7,000 

          SOMMANO   cad = 7,000 322,25 2.255,75 

3) Totale Impianto elettrico e di illuminazione  50.211,46  

2) Totale IMPIANTI  91.635,63  

 A RIPORTARE  366.000,02 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

OPERE EDILI  
1 274.364,39 

SCAVI E DEMOLIZIONI  1 24.175,34 
CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI  5 69.897,38 
OPERE DI RIFINITURA  14 180.291,67 

IMPIANTI  29 91.635,63 
Impianto climatizzazione e idrico  29 27.598,22 
Impianti ausiliari  32 13.825,95 
Impianto elettrico e di illuminazione  34 50.211,46 

SOMMANO I LAVORI  €  366.000,02
  
  
  

 PALERMO lì 13.12.2012  
IL PROGETTISTA

            ARCH. BRUNO CIRRITO  

 


