



COMUNE DI PALERMO

**AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE
OO.PP.
SETTORE OO.PP.
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA**

Determinazione Dirigenziale n.5567 del 30 maggio 2022

Oggetto: Oggetto: Determinazione a contrarre del Servizio di Ingegneria e Architettura finalizzato alla redazione del progetto esecutivo, in uno con il progetto definitivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificazione di regolare esecuzione per la realizzazione di un campo di inumazione 473 nel Cimitero di Santa Maria dei Rotoli" – CUP D77H21003420004 – CIG ZF03448EDD

Responsabile del procedimento:
GABRIELLA MINAUDO

Firmato digitalmente da
MAURIZIO PEDICONE
Data: 30/05/2022 16:53



COMUNE DI PALERMO

Premesso che:

1. Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023. di questo Ente, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 07/12/2021, è inserito l'intervento: Progetto per Campo di inumazione 473 Cimitero di S. Maria dei Rotoli con il codice univoco L80016350821202100006 019 053 01
2. Il CUP dell'intervento è **D77H21003420004**
3. Il CIG è **ZF03448EDD**
4. Con Determinazione Dirigenziale del Capo Area Gestione del Territorio n 7930 del 23 luglio 2021 il funzionario tecnico arch. Gabriella Minaudo è stata nominata RUP ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, dell'intervento "Progetto per campo di inumazione 473 nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli".
5. La carenza di sepolture ha determinato una vera e propria emergenza sanitaria, pertanto, risulta indifferibile e urgente, nelle more che si possano realizzare interventi risolutivi di maggiore portata, recuperare tutti spazi disponibili all'interno dei cimiteri cittadini con interventi di sistemazione di aree esistenti. In particolare all'interno del Cimitero dei Rotoli occorre intervenire nell'area denominata sez. 473 già destinata a campo di inumazione, estesa circa 760 mq per la quale è necessario un intervento per il consolidamento della scarpata e per la razionalizzazione dei posti.
6. Con Delibera di G.M n. 123 è stata approvata la revoca parziale della Deliberazione di G.M. n. 30 del 11/02/2021, vincolando la somma di € 383.606,50 sul fondo di riserva all'utilizzo di attività connesse all'emergenza cimiteriale;
7. Con nota prot. n. 4739 del 10/06/2021 la Reset s.c.p.a. ha trasmesso al Settore Risorse Immobiliari uno studio di fattibilità, redatto dall'ing. Nunzio Scibilia in collaborazione con la società consortile, relativo ai lavori di realizzazione di un campo di inumazione nella sez. 473 del Cimitero di S.M. dei Rotoli.
8. Con nota 750412 del 22/06/2021 il Sindaco e l'Ass.re ai Cimiteri, Ing. A. Sala hanno richiesto al Ragioniere Generale di appostare la somma di € 317.000,00 per la copertura finanziaria dell'intervento denominato " Progetto per campo di inumazione 473 nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli" e l'istituzione di un nuovo capitolo Miss.12, Progr.9, PDC U.2.02.01.09.015 di competenza del Centro di costo 59203, nell'annualità 2021;
9. Con nota prot. n. 750449 del 22/06/2021 a firma della Capo Area Dott.ssa Daniela Rimedio, dell'Assessore Antonino Sala e del Sig. Sindaco Prof. Leoluca Orlando, è stato chiesto all'Ing. Nunzio Scibilia di manifestare la propria disponibilità per i successivi livelli di progettazione, Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza.
10. Con nota n 1389062 del 29/10/2021 l'ing. Nunzio Scibilia ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico.
11. Nel breve lasso di tempo dall'adozione del Programma Triennale OO.PP 2021-2023 alla chiusura dell'esercizio finanziario 2021 non è stato possibile impegnare le somme stanziare sul fondo di riserva per l'intervento.
12. A seguito della pubblicazione del nuovo Prezzario delle OO.PP. della Regione Siciliana 2022 il Rup ha aggiornato l'importo dei lavori, rivedendo anche lo schema delle competenze pervenendo ad un importo complessivo dell'intervento pari ad € 350.000,00
13. Con nota prot. n. 219838 del 21/03/2022 il Sindaco ha disposto di appostare la somma di € 350.000 per la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto, a valere sul contributo per il superamento dell'emergenza cimiteriale assegnato al Comune di Palermo ai sensi dell'art. 1 c. 880 della legge 30 dicembre 2021 n 234.
14. Con Deliberazione n.70 del 8 aprile 2022 avente per oggetto la X Variazione in gestione provvisoria a seguito di "5^ Variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 5 L.R. 13 del 15/06/2021 è stata approvata la variazione di Bilancio assegnando la somma di € 350.000,00 a valere sul contributo statale per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al superamento dell'emergenza cimiteriale per il progetto per campo inumazione 473 nel Cimitero S.M. dei Rotoli (E.C. 9923/20 - S.C. 19223/10/20)(N.C. 2022).
15. l'articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che "Al fine di incentivare gli

investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021" (successivamente prorogato al 30 giugno 2023);

16. L'articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro (successivamente elevato a € 139.000,00);

Considerato che:

1. Dalla ricognizione interna non è risultato disponibile all'interno dell'Amministrazione alcun funzionario tecnico con la qualifica di Ingegnere strutturista, come comunicato con mail del Sig Capo Area del 21/10/2021.
 2. Risulta indifferibile e urgente avviare le attività progettuali propedeutiche alla realizzazione dell'intervento
 3. Stante la natura del servizio, di natura intellettuale, non si sostanzia il rispetto dell'obbligo espresso l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 dispone che: *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] "*;
 4. per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00);
 5. E' stato redatto uno schema di contratto recante patti e condizioni per il Servizio di Ingegneria e Architettura finalizzato alla redazione del progetto esecutivo, in uno con il progetto definitivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificazione di regolare esecuzione per: la realizzazione di un campo di inumazione 473 nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli" Comune di Palermo ed effettuato il calcolo delle competenze tecniche per l'onorario e i compensi accessori, conformemente al D.M. 17 giugno 2016, D. Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, pervenendo al risultato di € 39.215,29, oltre €1.568,61 per oneri previdenziali ed € 8.972,46 per Iva per un importo complessivo pari ad € 49.756,36
- Con Deliberazione n.70 del 8 aprile 2022 avente per oggetto la X Variazione in gestione provvisoria a seguito di "5^ Variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 5 L.R. 13 del 15/06/2021 è stata approvata la variazione di Bilancio assegnando la somma di € 350.000,00 a valere sul contributo statale per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al superamento dell'emergenza cimiteriale per il progetto per campo inumazione 473 nel Cimitero S.M. dei Rotoli (E.C. 9923/20 - S.C. 19223/10/20)(N.C. 2022) che, come indicato nel rispettivo allegato "A", prevede l'inserimento in bilancio, annualità 2022, della somma di € 350.000,00 per l'intervento in oggetto per l'anno 2022;

Per quanto sopra esposto, si propone di:

- Accertare in entrata ai sensi dell'art. 179 del D.to Leg.vo 267/2000 la somma di € 49.756,36 come appresso:

Capitolo Entrata	Cod.del liv. V del PCD	Somma da accertare	Anno di esigibilità (importi in €)		
			2022	2023	2024
9923/10	4.02.01.01.000	€ 49.756,36	€ 49.756,36	0,00	0,00

- Prenotare la somma € 49.756,36, sul Cap. 19923/10 del bilancio comunale, come da seguente cronoprogramma:

Capitolo Uscita	Cod.del liv. V del PCD	Somma da impegnare	Anno di esigibilità (importi in €)		
			2022	2023	2024
19923/10	2.02.01.09.015	€ 49.756,36	€ 49.756,36	0,00	0,00

- contrarre il Servizio di Ingegneria e Architettura finalizzato alla redazione del progetto esecutivo, in uno con il progetto definitivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificazione di regolare esecuzione per la realizzazione di un campo di inumazione 473 nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli" Comune di Palermo ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., a mezzo di Affidamento Diretto individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte di seguito riportati:
 - **Fine del Contratto:** punto a) dell'art. 192 del D.to Lgs 267/2000: la finalità del contratto è quello di acquisire il Progetto esecutivo, in uno con il progetto definitivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di un campo di inumazione 473 nel imitero di Santa Maria dei Rotoli" Comune di Palermo.
 - **Oggetto del Contratto:** punto b) dell'art. 192 del D.to Lgs 267/2000: Servizio di Ingegneria e Architettura finalizzato alla redazione del progetto esecutivo in uno con il progetto definitivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificazione di regolare esecuzione. Valore economico del servizio € 49.756,36 soggetto a ribasso offerto
 - **Modalità di scelta del Contraente:** punto c) dell'art. 192 del D.to Lgs 267/2000: procedura ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. (affidamento diretto);
- approvare lo schema di contratto (Allegato 1);
- attestare la conformità della spesa alle norme e, pertanto, la congruità dei prezzi, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;
 - Attestare, ai sensi dell'art 163 c.3 del TUEL, che trattasi di intervento di somma urgenza necessario ad evitare il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa, trasmesso con nota prot. n. 160582 del 01/03/2022 e a contribuire alla risoluzione dell'emergenza cimiteriale.
 - Attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
 - Attestare, ai sensi della Circolare della Ragioneria Generale prot. n. 1684748 del 10/12/2019, che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata a valere sull'entrata a destinazione vincolata cap. 9923/10 di cui al contributo statale per il superamento dell'emergenza cimiteriale assegnato al Comune di Palermo ai sensi dell'art. 1 c. 880 della legge 30 dicembre 2021 n.234 per il progetto per campo inumazione 473 nel Cimitero S.M. dei Rotoli (E.C. 9923/20 - S.C. 19223/10/20)(N.C. 2022) ed è compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con le finalità del vincolo di destinazione;
- attestare, altresì, che la spesa di cui al presente provvedimento è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le indicazioni fornite dall'Ente finanziante;
- Dare atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Gabriella Minaudo

IL DIRIGENTE

- vista e condivisa la superiore relazione;

- visto l'art. 51, comma 3, della L. 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;
- visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- visto il vigente regolamento di contabilità;
 - visto il Piano di Prevenzione dei Fenomeni corruttivi 2016-2018, D.G.C. n.16 del 09/02/2016;
- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.

DETERMINA

- Accertare in entrata ai sensi dell'art. 179 del D.to Leg.vo 267/2000 la somma di € 49.756,36 come appresso:

Capitolo Entrata	Cod.del liv. V del PCD	Somma da accertare	Anno di esigibilità (importi in €)		
			2022	2023	2024
9923/10	4.02.01.01.000	€ 49.756,36	€ 49.756,36	0,00	0,00

- Prenotare la somma € 49.756,36, sul Cap. 19923/10 del bilancio comunale, come da seguente cronoprogramma:

Capitolo Uscita	Cod.del liv. V del PCD	Somma da impegnare	Anno di esigibilità (importi in €)		
			2022	2023	2024
19923/10	2.02.01.09.015	€ 49.756,36	€ 49.756,36	0,00	0,00

- contrarre il Servizio di Ingegneria e Architettura finalizzato alla redazione del progetto esecutivo, in uno con il progetto definitivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificazione di regolare esecuzione per la realizzazione di un campo di inumazione 473 nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli" Comune di Palermo ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., a mezzo di Affidamento Diretto individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte di seguito riportati:

- **Fine del Contratto:** punto a) dell'art. 192 del D.to Lgs 267/2000: la finalità del contratto è quello di acquisire il Progetto esecutivo, in uno con il progetto definitivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di un campo di inumazione 473 nel Cimitero di Santa Maria dei Rotoli" Comune di Palermo.

- **Oggetto del Contratto:** punto b) dell'art. 192 del D.to Lgs 267/2000: Servizio di Ingegneria e Architettura finalizzato alla redazione del progetto esecutivo in uno con il progetto definitivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificazione di regolare esecuzione. Valore economico del servizio € 49.756,36 soggetto a ribasso offerto

- **Modalità di scelta del Contraente:** punto c) dell'art. 192 del D.to Lgs 267/2000: procedura ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. (affidamento diretto);

- approvare lo schema di contratto (Allegato 1);
- attestare la conformità della spesa alle norme e, pertanto, la congruità dei prezzi, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;
 - Attestare, ai sensi dell'art 163 c.3 del TUEL, che trattasi di intervento di somma urgenza necessario ad evitare il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa, trasmesso con nota prot. n.

160582 del 01/03/2022 e a contribuire alla risoluzione dell'emergenza cimiteriale.

- Attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- Attestare, ai sensi della Circolare della Ragioneria Generale prot. n. 1684748 del 10/12/2019, che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata a valere sull'entrata a destinazione vincolata cap. 9923/10 di cui al contributo statale per il superamento dell'emergenza cimiteriale assegnato al Comune di Palermo ai sensi dell'art. 1 c. 880 della legge 30 dicembre 2021 n.234 per il progetto per campo inumazione 473 nel Cimitero S.M. dei Rotoli (E.C. 9923/20 - S.C. 19223/10/20)(N.C. 2022) ed è compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con le finalità del vincolo di destinazione;
- attestare, altresì, che la spesa di cui al presente provvedimento è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le indicazioni fornite dall'Ente finanziante;
- attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- Il CUP dell'intervento è D77H21003420004
- Il CIG è ZF03448EDD

Per il Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica
Il Dirigente del Settore OO.PP.
Dott. Maurizio Pedicone