


QUADRO TECNICO ECONOMICO 
 

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 212.972,59  
Oneri della sicurezza non sogg. a ribasso  €     7.409,88 
Costi sicurezza cantiere non sogg. a ribasso  €     6.365,29  
Costo del personale non sogg. a ribasso €     43.414,86  
A) Totale Lavori:  € 262.752,74 € 262.752,74 
Di cui:   
AZIONE C1  € 116.706,63  
AZIONE C2  €  115.078,88  
AZIONE C3  €   12.648,47  
AZIONE C4  €   18.318,76  
B) Somme a Disposizione:  
Imprevisti <5% di A  €     7.690,54 
I.V.A. 22% di (A + Imprevisti)  €   59.497,52 
Spese Tecniche 2% di A  €     5.255,05 
Spese di Gara e Rilascio Pareri (Autorità, ASP e 
VV.F.)  €     1.500,00 
Assicurazioni  €     3.000,00 
Spese accertamenti e indagini (Indagine prova 
MASW, Certificazione REI della struttura) compreso 
IVA   €      3.500,00 
Spese Organizzative Gestionali 1% di A  €      2.627,53 
Oneri Accesso a Discarica, Allacci ed I.V.A.    €      4.000,00  

 

Totale Somme a 
Disposizione 
Amministrazione  €    87.070,64 €  87.070,64 

     
   SOMMANO € 349.823,38 

 


