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 Oneri Sicurezza  
 

1 23.1.1.10  Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi
tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la
manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato
solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la
superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo
spostamento: 
- per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori al m3.  

 EURO QUATTORDICI/90 €/metro cubo  14,90
 

2 23.1.1.11  Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio,
successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10  

 EURO UNDICI/10 €/cadauno  11,10
 

3 23.1.1.15  Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e
posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista.
Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale
sostituzione.  

 EURO DUE/72 €/metro  2,72
 quadrato  

4 23.1.3.2  Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in
legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o
grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello
spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

 EURO DICIASSETTE €/metro  17,00
 quadrato  

5 23.1.4.5  Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di
aggancio:dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da 
collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei 
cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.  

 EURO CINQUANTASEI/80 €/cadauno  56,80
 

6 23.2.4  Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione,
piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 l, dimensioni incidenza %
manodopera approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.  

 EURO DUECENTOTRENTANOVE/60 €/cadauno  239,60
 

7 23.2.7  Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e
le revisioni periodiche; il montaggio e l'immediata sostituzione in caso d'usura; la
dichiarazione dell'installatore autorizzato.Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500.  

 EURO SETTANTA/50 €/cadauno  70,50
 

8 23.2.9  Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a
terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l'immediata sostituzione in
caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni 
.  

 EURO NOVE/74 €/metro  9,74
 

9 23.3.2.1  Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al
fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione  
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 per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e

l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata
del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.  

 EURO CINQUANTAUNO/40 €/cadauno  51,40
 

10 23.3.2.2  Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al
fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. 
Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00  

 EURO SESSANTAUNO/40 €/cadauno  61,40
 

11 23.5.4  Estintore idrico a schiuma meccanica, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:l'uso per
la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in
caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Da kg 9 classe 8A 89B incidenza % manodopera  

 EURO CENTOQUINDICI/80 €/cadauno  115,80
 

12 23.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, 
in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto
il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

 EURO CINQUE/70 €/cadauno  5,70
 

13 23.6.2  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con 
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.  

 EURO QUINDICI/90 €/cadauno  15,90
 

14 23.6.6  Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e
usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la 
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.  

 EURO UNO €/cadauno  1,00
 

15 23.6.7  Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e
usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.  

 EURO TRE/60 €/cadauno  3,60
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16 23.6.14  Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma

UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e
la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

 EURO QUINDICI/90 €/cadauno  15,90
 

17 23.7.2.1  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e 
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera 
per il primo mese d'impiego.  

 EURO QUATTROCENTOOTTANTATRE/30 €/cadauno  483,30
 

18 23.7.2.2  Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e 
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia. 
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera 
per ogni mese successivo al primo.  

 EURO DUECENTOVENTI/30 €/cadauno  220,30
 

19 23.7.5.1  Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli
oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10
addetti: 
per il primo mese d'impiego.  

 EURO SEICENTOUNDICI/50 €/cadauno  611,50
 

20 23.7.5.2  Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli
oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 
addetti: 
per ogni mese successivo al primo.  

 EURO TRECENTOQUARANTAOTTO/60 €/cadauno  348,60
 

21 23.7.6.2  Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza 
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due
pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da
e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per 
la movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20. 
per ogni mese successivo al primo.  

 EURO OTTO/40 €/cadauno  8,40
 

22 23.7.7  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve
essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' incidenza % manodopera
compreso il trasporto da e per il deposito, il  
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 montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione 

e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di
consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. 
- per ogni mese d'impiego  

 EURO CENTOQUINDICI/10 €/cadauno  115,10
 
 
 
  PALERMO lì  
 
       IL PROGETTISTA  

                                                    Arch.Giuseppe Lopes 
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infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; 
potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
      
  
  
 ONERI DI SICUREZZA   
  

1 3  23.1.1.15   
 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura

fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2
di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei  

 

 SCHERMATURA PONTEGGI   
 N.4*4.00*1.00*12.00  192,000 
 N.4*4.00*1.00*12.00  192,000 
          SOMMANO   m² = 384,000 2,72 1.044,48 
  

2 4  23.1.3.2   
 Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura

portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e
lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a  

 

 RECINZIONE DI CANTIERE   
 (11.30+8.20+6.50+2.00+2.00+3.50)*2.00  67,000 
          SOMMANO   m² = 67,000 17,00 1.139,00 
  

3 6  23.2.4   
 Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di

ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 l, dimensioni
incidenza % manodopera approssimative di diametro  

 

 SERBATOIO IDRICO   
 N.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 239,60 239,60 
  

4 7  23.2.7   
 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,

compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:la
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e l'i  

 

 DISPERSORI MESSA A TERRA   
 N.2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 70,50 141,00 
  

5 8  23.2.9   
 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di

messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono
compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il  

 

 si stimano ml.30  30,000 
          SOMMANO   m = 30,000 9,74 292,20 
  

6 9  23.3.2.1   
 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p  

 

 n.2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 51,40 102,80 
  

7 10  23.3.2.2   
 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso p  

 

 n.2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 61,40 122,80 
  

8 11  23.5.4   
 Estintore idrico a schiuma meccanica, tipo omologato, fornito e mantenuto

nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e  
 

  A RIPORTARE   3.081,88 
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 RIPORTO    3.081,88 
 Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che

lo  
 

 n.2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 115,80 231,60 
  

9 17  23.7.2.1   
 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti  

 

 locale spogliaotoio   
 n.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 483,30 483,30 
  

10 18  23.7.2.2   
 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti  

 

 locale spogliaotoio   
 per successivi mesi 5  5,000 
          SOMMANO   cad = 5,000 220,30 1.101,50 
  

11 19  23.7.5.1   
 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed

informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato 
per il prim  

 

 locale riunioni   
 n.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 611,50 611,50 
  

12 20  23.7.5.2   
 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed

informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato 
per ogni me  

 

 locale runioni   
 per successivi mesi 5  5,000 
          SOMMANO   cad = 5,000 348,60 1.743,00 
  

13 21  23.7.6.2   
 Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza

approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con
tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad 
p  

 

 locale attrezzi   
 per mesi n.5  5,000 
          SOMMANO   cad = 5,000 8,40 42,00 
  

14 22  23.7.7   
 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno

deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
l'altro per il contenimento dell'acqua pulita  

 

 n.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 115,10 115,10 
  
  
  
 1) Totale  ONERI DI SICUREZZA   7.409,88  
  
  
 COSTI SICUREZZA CANTIERE   
  A RIPORTARE   7.409,88 
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 RIPORTO    7.409,88 

15 23.01  23.1.1.1.1   
 Appro...: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del

D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e
per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del  

 

 PONTEGGIO   
 N.5*4.00*1.00*12.00  240,000 
 REALIZZAZIONE SCIVOLI PER DISABILI   
 (5.30+4.10+7.15+4.80)*1.20  25,620 
          SOMMANO   m² = 265,620 7,11 1.888,56 
  

16 1  23.1.1.10   
 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con

elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di
parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale  

 

 ponteggio mobile per ESTERNI ED INTERNI PER   
 SMONTAGGIO E MONTAGGIO INFISSI   
 PONTEGGIO INTERNO   
 n.3*1.00*4.00*3.00  36,000 
 PONTEGGIO ESTEWRNO   
 n.2*1.00*4.00*7.00  56,000 
          SOMMANO   m³ = 92,000 14,90 1.370,80 
  

17 2  23.1.1.11   
 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio,

successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10  
 

 si stimano n.80 spostamenti  80,000 
          SOMMANO   cad = 80,000 11,10 888,00 
  

18 23.01  23.1.1.2   
 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici

(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno  

 

 nolo per CINQUE mesi   
 PONTEGGIO   
 N.5*4.00*1.00*12.00*5 MESI  1.200,000 
 REALIZZAZIONE SCIVOLI PER DISABILI   
 (5.30+4.10+7.15+4.80)*1.20*5MESI  128,100 
          SOMMANO   m² = 1.328,100 1,02 1.354,66 
  

19 23.01  23.1.1.3   
 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:-per
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

 

 PONTEGGIO   
 N.5*4.00*1.00*12.00  240,000 
 REALIZZAZIONE SCIVOLI PER DISABILI   
 (5.30+4.10+7.15+4.80)*1.20  25,620 
          SOMMANO   m² = 265,620 3,25 863,27 
  
  
  
 2) Totale  COSTI SICUREZZA CANTIERE   6.365,29  
  
  
 OBBLIGHI DELL'IMPRESA   
  

20 5  23.1.4.5   
 Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di

aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro
da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45  

 

 per n.5 operai  5,000 
  A RIPORTARE  5,000 13.775,17 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   5,000 13.775,17 
          SOMMANO   cad = 5,000 56,80 284,00 
  

21 12  23.6.1   
 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non

scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica
e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor  

 

 N.8  8,000 
          SOMMANO   cad = 8,000 5,70 45,60 
  

22 16  23.6.14   
 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a

norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'us  

 

 N.2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 15,90 31,80 
  

23 13  23.6.2   
 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli

con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino),
della sega circolare, lavori insudicianti, ecc  

 

 N.2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 15,90 31,80 
  

24 14  23.6.6   
 Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di

lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica  

 

 N.8  8,000 
          SOMMANO   cad = 8,000 1,00 8,00 
  

25 15  23.6.7   
 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli

strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal
datore di lavoro e usati dall'operatore durante  

 

 N.2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 3,60 7,20 
  
  
  
 3) Totale  OBBLIGHI DELL'IMPRESA   408,40  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   14.183,57 
  



 
COMUNE DI PALERMO - AREA GESTIONR DEL TERRITORIO - SAETTORE OO.PP. - UFFICIO EDILIZIA 
PUBBLICA  

Pag. 5  

RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  
1 14.183,57

 ONERI DI SICUREZZA  1 7.409,88 
 COSTI SICUREZZA CANTIERE  2 6.365,29 
 OBBLIGHI DELL'IMPRESA  3 408,40 
 
 SOMMANO ONERI E COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA  € 13.775,17
  
  

 PALERMO lì   

          ARCH. GIUSEPPE LOPES  



 




