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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
IMPIANTO ELETTRICO (AZIONE C2)
IMPIANTO ELETTRICO (AZIONE C2)
AP.01
Quadro consegna
Piano primo
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 454,70 454,70
AP.02
Quadro generale
Piano terra
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 2.995,50 2.995,50
AP.03
Quadro piano 1
Piano primo
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 1.821,84 1.821,84
14.3.3.1
Fornitura e posa in opera a qualsiasi C
Luce scala
3*15 45,000
Luce emergenza piano terra e primo piano
3*50 150,000
Badge
3*20 60,000
Luce esterna
3*40 120,000
SOMMANO m= 375,000 0,84 315,00
14.3.3.2
Fornitura e posa in opera a qualsiasi C
Piano terra
Prese e luci
3*(15+25+32) 216,000
3*(15+20) 105,000
3*30 90,000
Pompe di calore
5*32+5*25 285,000
Luci e altro
3*15+3*25+3*20 180,000
Linea pompe
5*30 150,000
Piano primo
Prese e luci
3*(15+25) 120,000
3*30 90,000
Pompe di calore
5*35+5*30 325,000
Luci e altro
3*30 90,000
Alimentazione gruppo antincendio
5*45 225,000
SOMMANO m= 1.876,000 1,23 2.307,48
14.3.3.3
Fornitura e posa in opera a qualsiasi C
Piano primo
A RIPORTARE 7.894,52
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7.894,52
Prese e luci
3*35 105,000
3*(15+25) 120,000
SOMMANO m = 225,000 1,70 382,50
7 14.3.3.5
Fornitura e posa in opera a qualsiasi C
Dal quadro generale al quadro piano primo
5*10 50,000
SOMMANO m = 50,000 3,32 166,00
8 14.3.3.6
Fornitura e posa in opera a qualsiasi C
Dal quadro consegna al quadro generale
2*10 20,000
SOMMANO m= 20,000 4,52 90,40
9 14.3.3.7
Fornitura e posa in opera a qualsiasi C
Dal quadro consegna al quadro generale
3*10 30,000
SOMMANO m= 30,000 6,41 192,30
10 14.3.1.3
Fornitura e posa in opera di tubi di Di
Alimentazione gruppo antincendio
45 45,000
SOMMANO m = 45,000 5,43 244,35
11 14.3.2.2
Fornitura e posa in opera di tubi di Di
Luce scala
15 15,000
Luce emergenza piano terra e primo piano
50 50,000
Badge
20 20,000
Luce esterna
40 40,000
Piano terra
Prese e luci
20 20,000
30 30,000
Pompe di calore
32+25 57,000
Luci e altro
15+25 40,000
Linea pompe
30 30,000
Piano primo
Prese e luci
30 30,000
Pompe di calore
35+30 65,000
Luci e altro
30 30,000
SOMMANO m = 427,000 5,93 2.532,11
12 14.3.2.3
Fornitura e posa in opera di tubi di Di
Dal quadro generale al quadro piano primo
10 10,000
Piano terra
A RIPORTARE 10,000 11.502,18
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 10,000 11.502,18
Prese e luci
32 32,000
Piano primo
Prese e luci
35 35,000
25 25,000
Alimentazione gruppo antincendio
30 30,000
SOMMANO m= 132,000 7,37 972,84
13 14.3.2.4
Fornitura e posa in opera di tubi di Di
Dal quadro consegna al quadro generale
10 10,000
SOMMANO m = 10,000 9,39 93,90
14 18.7.5
Messa a terra per pali e montanti
Realizzazione impianto di terra
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 45,20 90,40
15 18.7.6
Fornitura e posa in opera di dispersore
Realizzazione impianto di terra
40 40,000
SOMMANO m = 40,000 6,16 246,40
16 14.1.1.1
Derivazione per punto luce semplice
Quantita di cui al punto 14.5.4.4
[vedi art. 14.5.4.4 pos.31 cad 23,000] 23,000
Quantita di cui al punto AP 03
[vedi art. AP.06 pos.24 cad 40,000] 40,000
Quantita di cui al punto 14.5.1.1
[vedi art. 14.5.1.1 pos.25 cad 12,000] 12,000
Quantita di cui al punto 14.5.2.5
[vedi art. 14.5.2.5 pos.27 cad 10,000] 10,000
Quantita di cui al punto 14.5.6.3
[vedi art. 14.5.6.3 pos.29 cad 7,000] 7,000
Quantita di cui al punto 14.5.4.5
[vedi art. 14.5.4.5 pos.32 cad 40,000] 40,000
Quantita di cui al punto 14.5.2.2
[vedi art. 14.5.2.2 pos.26 cad 3,000] 3,000
a detrarre
Quantita di cui al punto AP.15
-[vedi art. AP.04 pos.17 cad 30,000] -30,000
SOMMANO cad. = 105,000 23,80 2.499,00
17 AP.04
Derivazione per punto luce semplice, int
ILLUMINAZIONE AULE e UFFICI
piano terra
(2+3)*4 20,000
ILLUMINAZIONE WC
piano terra
3 3,000
piano primo
443 7,000
SOMMANO cad = 30,000 11,25 337,50
18 14.1.3.1
Punto di comando per punto luce
A RIPORTARE 15.742,22
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 15.742,22
ILLUMINAZIONE AULE e UFFICI
piano primo
(2+3)*1 5,000
ILLUMINAZIONE WC
piano terra
4+3 7,000
piano primo
4+3 7,000
Ingresso esterno
1 1,000
Deposito-autoclave
1+2+1 4,000
SOMMANO cad = 24,000 33,50 804,00
19 14.1.5.1
Punto di comando aggiunto ad uno Condut
ILLUMINAZIONE AULE e UFFICI
piano terra
(2+3)*1 5,000
piano primo
(2+3)*1 5,000
Deposito-autoclave
1 1,000
SOMMANO cad = 11,000 10,60 116,60
20 AP.05
Punto di comando per punto luce semplice
ILLUMINAZIONE AULE e UFFICI
piano terra
(2+3)*1 5,000
SOMMANO cad = 5,000 22,50 112,50
21 14.1.11.1
Punto presa di corrente bipasso 2x10/16
PRESE AULE e UFFICI
piano terra
2%2+3*4 16,000
piano primo
(2+3)*2 10,000
PRESE CORRIDOI
piano terra
2+4 6,000
piano primo
2+2+2 6,000
Deposito
2 2,000
SOMMANO cad = 40,000 40,10 1.604,00
22 14.1.14
Maggiorazione di cui all'articolo 14.1
PRESE AULE e UFFICI
piano terra
2*%2+3*4 16,000
piano primo
(2+3)*2 10,000
PRESE CORRIDOI
piano terra
2+4 6,000
piano primo
2+2+2 6,000
Deposito
2 2,000
SOMMANO cad = 40,000 3,45 138,00
A RIPORTARE 18.517,32
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 18.517,32
23 14.1.16
Punto di sezionamento per presa di
PRESE AULE e UFFICI
piano terra
2%2+3*4 16,000
piano primo
(2+3)*2 10,000
PRESE CORRIDOI
piano terra
2+4 6,000
piano primo
2+2+2 6,000
Deposito
2 2,000
SOMMANO cad = 40,000 21,70 868,00
24 AP.06
Sovrapprezzo per app. in emergenza
ILLUMINAZIONE AULE e UFFICI
piano terra
(2+3)*2 10,000
piano primo
(2+3)*2 10,000
ILLUMINAZIONE CORRIDOI
piano terra
2+4+2 8,000
piano primo
2+2+2 6,000
SCALA
3 3,000
Ingressi e scala emergenza
2+1 3,000
SOMMANO cad = 40,000 62,50 2.500,00
25 14.5.1.1
Fornitura e posa in opera di plafoniera
ILLUMINAZIONE WC
piano terra
3+3 6,000
piano primo
343 6,000
SOMMANO cad = 12,000 48,00 576,00
26 14.5.2.2
Fornitura e posa in opera di plafoniera
ILLUMINAZIONE WC
piano terra
1 1,000
piano primo
1 1,000
Deposito
1 1,000
SOMMANO cad = 3,000 63,90 191,70
27 14.5.2.5
Fornitura e posa in opera di plafoniera
ILLUMINAZIONE WC
Ingresso esterno e scala emergenza
2+1 3,000
Locale deposito - autoclave
6+1 7,000
SOMMANO cad = 10,000 78,30 783,00
A RIPORTARE 23.436,02
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 23.436,02
28 14.1.7
Maggiorazione per la realizzazione di
ILLUMINAZIONE WC
piano terra
4+3 7,000
piano primo
4+3 7,000
Deposito-autoclave
2+2+1 5,000
SOMMANO cad = 19,000 5,68 107,92
29 14.5.6.3
Fornitura e posa in opera di plafoniera
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA NEI WC
piano terra
1+1 2,000
piano primo
2+1 3,000
Deposito
2 2,000
SOMMANO cad = 7,000 119,10 833,70
30 14.1.10.2
Punto di collegamento di Conduttori sez
Boiler
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 41,70 41,70
31 14.5.4.4
Fornitura e posa in opera di plafoniera
ILLUMINAZIONE CORRIDOI
piano terra
3+3+4 10,000
piano primo
3+3+4 10,000
SCALA
3 3,000
SOMMANO cad = 23,000 139,30 3.203,90
32 14.5.4.5
Fornitura e posa in opera di plafoniera
ILLUMINAZIONE AULE e UFFICI
piano terra
(2+3)*4 20,000
piano primo
(2+3)*4 20,000
SOMMANO cad = 40,000 160,00 6.400,00
33 AP.11
Dismissione di apparecchi di illuminazio
Piano terra
20+10 30,000
Piano primo
10+10 20,000
Deposito
5 5,000
SOMMANO cad = 55,000 8,79 483,45
1) Totale IMPIANTO ELETTRICO (AZIONE C2) 34.506,69
1) Totale IMPIANTO ELETTRICO (AZIONE C2) 34.506,69
A RIPORTARE 34.506,69
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 34.506,69
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (AZIONE C2)
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (AZIONE C2)
34 24.3.3.5
Fornitura e collocazione di unita intern
AULE PIANO TERRA
2 2
AULE PIANO PRIMO
3+2 5
SOMMANO cad = 7 2.193,00 15.351,00]
35 14.1.10.2
Punto di collegamento di Conduttori sez
ALIMENTAZIONE POMPE DI CALORE
AULE PIANO TERRA
2 2,000
AULE PIANO PRIMO
3+2 5,000
SOMMANO cad = 7,000 41,70 291,90
36 AP.07
Sovrapprezzo alla voce 24.3.3.5 per lar
AULE PIANO TERRA
2 2,000
AULE PIANO PRIMO
3+2 5,000
SOMMANO cad = 7,000 50,00 350,00
1) Totale IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (AZIONE C2) 15.992,90
2) Totale IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (AZIONE C2) 15.992,90
INFISSI ESTERNI (AZIONE C1)
INFISSI ESTERNI (AZIONE C1)
37 8.1.5.2
Fornitura e posa in opera di serramenti
PIANO TERRA
TIPO A
12*1,53x2,50 45,900
TIPO B
4*1,48x2,10 12,432
TIPOC
1*1,44x2,10 3,024
TIPOD
4*0,78x1,58 4,930
TIPO E
1*1,00x2,10 2,100
TIPO F
2*1,1x1,70 3,740
TIPO G
2*0,95x1,54 2,926
TIPOH
1*1,2x2,40 2,880
A RIPORTARE 77,932 50.499,59
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 77,932 50.499,59
TIPO |
2*0,7x1,50 2,100
TIPOL
1*2,45x3,50 8,575
TIPOM
Tipo M1 1*2,20x2,75 6,050
Tipo M2 1*2,28x2,75 6,270
Tipo M3 1*2,20x2,75 6,050
TIPON
Tipo N1 1*1,56x2,75 4,290
Tipo N2 1*1,00x2,75 2,750
Tipo N3 1*0,75x2,75 2,063
Tipo N4 1*2,27x2,75 6,243
PIANO PRIMO
TIPO A
12*1,53x2,50 45,900
TIPOB
4*1,48x2,10 12,432
TIPOC
1*1,44x2,10 3,024
TIPOD
4*0,78x1,58 4,930
TIPO E
1*1,00x2,10 2,100
TIPOF
2*1,1x1,70 3,740
TIPOH
1*1,2x2,40 2,880
TIPOO
2*2,32x3,43 15,915
SOMMANO m?2= 213,244 408,30 87.067,53
38 8.4.5
Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.
Quantita di cui al punto 8.1.5.2
[vedi art. 8.1.5.2 pos.37 m2 213,244] 213,244
SOMMANO m?2= 213,244 31,90 6.802,48
39 21.1.17
Rimozione di infissi interni od esterni
PIANO TERRA
TIPO A
12*1,53x2,50 45,900
TIPOB
4*1,48x2,10 12,432
TIPOC
1*1,44x2,10 3,024
TIPOD
4*0,78x1,58 4,930
TIPO E
1*1,00x2,10 2,100
TIPOF
2*1,1x1,70 3,740
TIPO G
2*0,95x1,54 2,926
TIPOH
1*1,2x2,40 2,880
TIPO |
2*0,7x1,50 2,100
TIPO L
1*2,45x3,50 8,575
TIPOM
Tipo M1 1*2,20x2,75 6,050
A RIPORTARE 94,657, 144.369,60
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
94,657 144.369,60
Tipo M2 1*2,28x2,75 6,270
Tipo M3 1*2,20x2,75 6,050
TIPON
Tipo N1 1*1,56x2,75 4,290
Tipo N2 1*1,00x2,75 2,750
Tipo N3 1*0,75x2,75 2,063
Tipo N4 1*2,27x2,75 6,243
PIANO PRIMO
TIPO A
12*1,53x2,50 45,900
TIPO B
4*1,48x2,10 12,432
TIPOC
1*1,44x2,10 3,024
TIPOD
4*0,78x1,58 4,930
TIPOE
1*1,00x2,10 2,100
TIPO F
2*1,1x1,70 3,740
TIPOH
1*1,2x2,40 2,880
TIPOO
2*2,32x3,43 15,915
Portone accesso archivio a doppia anta
2x1,0%2,4 4,800
SOMMANO m2= 218,044 14,20 3.096,22
40 7.1.2
Fornitura di opere in ferro in
Fornitura di infisso realizzato in profili pieni e rete metallica
antiratto in ragione di 60 kg/mq, completo di zanche
ARCHIVIO
TIPOP
4*0,75x1,68*50kg 252,000
SOMMANO kg = 252,000 3,09 778,68
41 7.1.3
Posa in opera di opere in ferro di cui
Fornitura di infisso realizzato in profili pieni e rete metallica
antiratto in ragione di 60 kg/mq, completo di zanche
ARCHIVIO
TIPO P
4*0,75x1,68*50kg 252,000
SOMMANO kg = 252,000 2,59 652,68
42 11.5.1
\Verniciatura di cancellate, ringhiere e
Fornitura di infisso realizzato in profili pieni e rete metallica
antiratto completo di zanche
ARCHIVIO
TIPO P
2*4*0,75x1,68 10,080
SOMMANO m2 = 10,080 22,80 229,82
43 AP.27
Fo. e co. di tenda a rullo
PIANO TERRA
AULE
TIPO A
12*1,60x2,50 48,000
PIANO PRIMO
AULE
A RIPORTARE 48,000 149.127,00
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 48,000 149.127,00
TIPO A
12*1,60x2,50 48,000
SOMMANO m?2= 96,000 104,75 10.056,00]
44 21.1.26
Trasporto alle pubbliche discariche del
Trasporto a rifiuto infissi e altro
10 10,000
SOMMANO m3 = 10,000 24,70 247,00
45 8.1.8.3
Fornitura e posa in opera di portoncino
Portone accesso archivio a doppia anta
2x1,0%2,4 4,800
SOMMANO m2 = 4,800 657,60 3.156,48
46 AP.29
Sovrapprezzo alle voci 8.1.5.2 € 8.1.8.3
Quantita di cui al punto 8.1.5.2
[vedi art. 8.1.5.2 p0s.37 m2213,244] 213,244
Quantita di cui al punto 8.1.8.3
[vedi art. 8.1.8.3 pos.45 m2 4,800] 4,800
SOMMANO m2= 218,044 7,50 1.635,33
47 AP.23
Fo. e co. di sistema autochiusura
Portone accesso archivio a doppia anta
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 157,14 157,14
1) Totale INFISSI ESTERNI (AZIONE C1) 113.879,36
3) Totale INFISSI ESTERNI (AZIONE C1) 113.879,36
SCALA DI EMERGENZA E IMPIANTO IDRANTI (AZIONE C2)
SCALA DI EMERGENZA E IMPIANTO IDRANTI (AZIONE C2)
48 3.1.1.1
Conglomerato cementizio per strutture no
Realizzazione percorso di emergenza laterale
(2.40*%22.60+4.00*4.72+10.70*2.50)*0.20 19,974
Scala
12.00*2.00*.15 3,600
Realizzazione piattaforma serbatoi
4.50*2.40*.30 3,240
SOMMANO m3 = 26,814 115,20 3.088,97,
49 3.1.3.2
Conglomerato cementizio per strutture in
Da stima materiali relazione strutturale della scala
6.20 6,200
Realizzazione piattaforma serbatoi
4.50*2.40*.30 3,240
SOMMANO m3 = 9,440 156,20 1.474,53
A RIPORTARE 168.942,45
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 168.942,45
50 3.2.2
Casseforme per strutture intelaiate in
Da stima materiali relazione strutturale della scala
13.50 13,500
Realizzazione percorso di emergenza laterale
(1.2+22.60+2.30+2.60)*0.30 8,610
Realizzazione piattaforma serbatoi
2*(4.50+2.40)*.30 4,140
SOMMANO m2 = 26,250 30,80 808,50
51 AP.21
Ripristino stipiti verticali-orizzontali
Uscita di emergenza piano primo
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 109,21 109,21
52 7.2.2
Fornitura a pié d'opera di carpenteria
Da stima costi relazione strutturale
n.3 Travi di collegamento HEA140
90 90,000
n.1 Travi di collegamento UNP80
11 11,000
SOMMANO kg = 101,000 3,36 339,36
53 7.2.4.1
Fornitura a pie d'opera di carpenteria m
Da stima materiali relazione strutturale
n.6 Montanti HEA160
710 710,000
Cosciali scala UNP200
650 650,000
n.6 Piastre HEA160
100 100,000
Elementi metallici a piastra UNP200
60 60,000
SOMMANO kg = 1.520,000 3,25 4.940,00
54 7.2.6
Montaggio in opera di carpenteria metall
Quantita di cui al punto 7.2.2
[vedi art. 7.2.2 pos.52 kg 101,000] 101,000
Quantita di cui al punto 7.2.4.1
[vedi art. 7.2.4.1 pos.53 kg 1.520,000] 1.520,000
SOMMANO kg = 1.621,000 1,84 2.982,64
55 7.2.16.1
Zincatura di opere in ferro di qualsiasi
Quantita di cui al punto 7.2.4.1
[vedi art. 7.2.4.1 pos.53 kg 1.520,000] 1.520,000
SOMMANO Kg= 1.520,000 0,71 1.079,20
56 7.2.16.2
Zincatura di opere in ferro di qualsiasi
Quantita di cui al punto 7.2.2
[vedi art. 7.2.2 pos.52 kg 101,000] 101,000
Quantita di cui al punto 7.1.2
[vedi art. 7.1.2 po0s.80 kg 892,204] 892,204
SOMMANO Kg-= 993,204 1,21 1.201,78
57 1.1.5.2
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi
Quantita di cui al punto 3.1.1.1
A RIPORTARE 180.403,14
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 180.403,14
[vedi art. 3.1.1.1 pos.48 m3 26,814] 26,814
Quantita di cui al punto 3.1.3.2
[vedi art. 3.1.3.2 pos.49 m3 9,440] 9,440
SOMMANO m3 = 36,254 12,60 456,80
58 AP.22
Fornitura e collocazione di gradini real
Rampe
26 26,000
SOMMANO cad = 26,000 66,15 1.719,90
59 1.2.4.1
Trasporto di materie, provenienti da pe
In ragione di una distanza di 30 km
Quantita di cui al punto 1.1.5.2
[vedi art. 1.1.5.2 pos.57 m3 36,254]*30km 1.087,620
Quantita di cui al punto 21.1.1
[vedi art. 21.1.1 pos.60 m3 0,900]*30km 27,000
SOMMANO m?3= 1.114,620 0,54 601,89
60 21.1.1
Taglio a sezione obbligata di muratura d
Apertura porte uscite emergenza
Piano primo
1,25*2,4*%0,3 0,900
SOMMANO m3 = 0,900 314,30 282,87
61 8.1.8.3
Fornitura e posa in opera di portoncino
Porte uscite emergenza
Piano primo
1,25%2,4 3,000
SOMMANO m2 = 3,000 657,60 1.972,80
62 AP.13
Fo. e co. maniglione antipanico
Porte uscite emergenza
Piano primo
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 241,90 241,90
63 6.2.6
Pavimentazione di marciapiedi in battuto
Realizzazione percorso di emergenza laterale
(2.40*%22.60+4.00*4.72+10.70*2.50) 99,870
SOMMANO m2= 99,870 26,70 2.666,53
64 6.2.15.3
Fornitura e collocazione di orlatura ret
Realizzazione percorso di emergenza laterale
35.00 35,000
SOMMANO m= 35,000 38,50 1.347,50
65 3.2.4
Fornitura e collocazione di rete d'accia
Realizzazione percorso di emergenza laterale
maglie 20x20, in ragione di 3.95kg/mq
(2.40*%22.60+4.00%4.72+10.70*2.50)*3.95 394,487
Realizzazione piattaforma serbatoi
4.50*2.40*3.95*2 85,320
SOMMANO kg = 479,807 2,04 978,81

A RIPORTARE

190.672,14
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 190.672,14
66 6.1.2.2
Fondazione stradale eseguita con misto g
Realizzazione percorso di emergenza laterale
(11.00*2.45+3.50*2.45+16.10*3.30+7.10*1.20)*0.30 29,153
SOMMANO m3 = 29,153 32,80 956,22,
67 15.4.6.1
Fornitura e collocazione di tubi di per
Realizzazione rete idrica antincendio
Per la tubazione da 1"1/2 in ragione di 3,26 kg/m
60*3.26 195,600
8*3.26 26,080
Realizzazione adduzione idrica dal contatore esistente
Per la tubazione da 1"1/2 in ragione di 3.26 kg/m
65*3.26 211,900
Per la tubazione da 2" in ragione di 4,52 Kg/m
Per attacco UNI70 VV.F.
15*4.52 67,800
SOMMANO kg = 501,380 8,73 4.377,05
68 AP.08
Sovrapprezzo alla voce 15.4.6.1 per aver
Realizzazione rete idrica antincendio
Quantita di cui al punto 15.4.6.1
[vedi art. 15.4.6.1 pos.67 kg 501,380] 501,380
SOMMANO Kg= 501,380 1,25 626,73
69 AP.09
Fo e co di bocca antincendio UNI25, 25 m
Realizzazione rete idrica antincendio
piano terra
2 2,000
piano primo
2 2,000
SOMMANO cad = 4,000 720,65 2.882,60(
70 AP.10
Fo. e co. Gruppo press. antincendio
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 9.528,00 9.528,00
71 AP.12
Fo. e co. gruppo attacco VVF UNI70
Attacco uni 70 in prossimita dell'ingresso carrabile
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 314,25 314,25
72 AP.17
Fo. e co. di centrale segnalaz. incendi
Piano terra
1 1,000
SOMMANO cad. = 1,000 897,63 897,63
73 AP.18
Fo. e co. rivelatore ottico di fumo
Deporito
3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 164,57 493,71
74 AP.19
Fo. e co. pulsante allarme o arresto
Piano terra
1 1,000
A RIPORTARE 1,000 210.748,33
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1,000 210.748,33
Piano primo
1 1,000
Deposito
1 1,000
SOMMANO cad. = 3,000 154,56 463,68
75 AP.20
Fo. e co. di campana allarme incendio
Piano terra
1 1,000
Piano primo
1 1,000
Deposito
1 1,000
SOMMANO cad. = 3,000 188,07, 564,21
76 3.2.1.2
/Acciaio in barre a aderenza migliorata C
Da stima costi relazione strutturale della scala
700 700,000
SOMMANO kg = 700,000 1,64 1.148,00
77 AP.16
Estintore a polvere
Piano terra
5 5,000
Piano primo
5 5,000
Deposito
2 2,000
SOMMANO cad = 12,000 63,03 756,36
78 7.2.10.1
Pannelli modulari verticali in grigliato
Recinzione gruppo antincendio
(2.00+2.00) *h 2.20 8,800
Protezione per evitare accesso al terrazzo piano primo dalla
scala emergenza
2.50 *h 2.00 5,000
SOMMANO m2= 13,800 76,40 1.054,32
79 12.5.1.3
Copertura realizzata con lastre ondulate
Copertura della recinzione gruppo antincendio
2.10*2.10 4,410
SOMMANO m2 = 4,410 57,70 254,46
80 7.1.2
Fornitura di opere in ferro in
Truttura portante della copertura della recinzione gruppo
antincendio
ferro scatolare
kg. 120 120,000
ringhiera scala emergenza
profilo ad U 35*50*35 s= 4mm
kg.3.50* ml. ((12.00+9.70)*1.00+(1.35+0.4)*2.00) 88,200
tondino mm.10
9*kg.0.617*ml. ((12.00+9.70)*1.00+(1.35+0.4)*2.00) 139,936
ferro piatto mm 50*15
kg.5.89*ml. ((12.00+9.70)*1.00+(1.35+0.4)*2.00) 148,428
lamiera piegata s= 2 mm.
kg.15.70*ml. ((12.00+9.70)*1.00+(1.35+0.4)*2.00) 395,640
SOMMANO kg = 892,204 3,09 2.756,91

A RIPORTARE

217.746,27,
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 217.746,27,
81 7.1.3
Posa in opera di opere in ferro di cui
Truttura portante della copertura della recinzione gruppo
antincendio
ferro scatolare
kg. 120 120,000
ringhiera scala emergenza
profilo ad U 35*50*35 s= 4mm
kg.3.50* ml. ((12.00+9.70)*1.00+(1.35+0.4)*2.00) 88,200
tondino mm.10
9*kg.0.617*ml. ((12.00+9.70)*1.00+(1.35+0.4)*2.00) 139,936
ferro piatto mm 50*15
kg.5.89*ml. ((12.00+9.70)*1.00+(1.35+0.4)*2.00) 148,428
lamiera piegata s= 2 mm.
kg.15.70*ml. ((12.00+9.70)*1.00+(1.35+0.4)*2.00) 395,640
SOMMANO kg = 892,204 2,59 2.310,81
82 AP.28
Serbatoio zincato verticale 4000 litri
Riserva idrica antincendio
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 1.571,00 3.142,00
83 AP.29
Sovrapprezzo alle voci 8.1.5.2 € 8.1.8.3
Quantita di cui al punto 8.1.8.3
[vedi art. 8.1.8.3 pos.61 m2 3,000] 3,000
SOMMANO m2 = 3,000 7,50 22,50
84 AP.30
Finestra ad ante fisse tagliafuoco REI60
Serramento al piano terra in corrispondenza della scala di
emergenza
1,50x2,10 3,150
SOMMANO m2= 3,150 620,05 1.953,16
85 7.2.9
Pannello orizzontale grigliato
ballatoi scala emergenza
grigliato mm.30*2 - barra trasv. mm.4
1.90*(1.35+0.40)*kg. 32.90 109,393
1.20*1.35*kg. 32.90 53,298
SOMMANO kg = 162,691 6,12 995,67
1) Totale SCALA DI EMERGENZA E IMPIANTO IDRANTI
(AZIONE C2) 61.791,46
4) Totale SCALA DI EMERGENZA E IMPIANTO IDRANTI
(AZIONE C2) 61.791,46
ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI (AZIONE C4)
ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI (AZIONE C4)
86 21.1.4
Demolizione di tramezzi in laterizio
DEMOLIZIONE TRAMEZZI w.c. piano terra
ml. (1.75+2.20)* 4.00 * cm. 15 237,000
A RIPORTARE 237,000 226.170,41]
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 237,000 226.170,41]
ml. (3.30+1.00)* 4.00 * cm. 15 258,000
a detrarre porte interne
-ml. 2*0.70*2.20 * cm. 15 -46,200
SOMMANO m2= 448,800 0,97 435,34
87 21.1.6
Demolizione di pavimenti e rivestimenti
w.c. piano terra
pareti ml. (7.50+2.20+4.20+3.15)*1.70 28,985
pavimento ml. 7.50*2.20 16,500
SOMMANO m?2 = 45,485 10,60 482,14
88 21.1.9
Demolizione di massetti di malta
w.c. piano terra
pavimento ml. 7.50*2.20 *cm 10 165,000
SOMMANO m2 = 165,000 1,74 287,10
89 5.12.1
Massetto di sottofondo per pavimentazion
sottopavimentazione nuovo WC ml. 7.50*2.20 16,500
SOMMANO m?2= 16,500 17,80 293,70
90 5.6
Pavimento in piastrelle in monocottura
pavimento nuovo WC ml. 7.50*2.20 16,500
SOMMANO m2= 16,500 46,80 772,20
91 2.2.3.3
'Tramezzi con tavelle realizzate con calc
Realizzazione tramezzature nuovo WC
2.20*h 4.00 8,800
(4.50+1.00+1.00)* h4.00 26,000
Chiusura vano porta
1.00*3.00 3,000
SOMMANO m2 = 37,800 33,10 1.251,18
92 5.9
Rivestimento di pareti con piastrelle
Rivestimento pareti nuovo WC per una altezza di 1,70 metri
WCH
(2*2.20+2*1.80)*n1.70 13,600
WC1
(2*2.10+2*0.90)*n1.70 10,200
WC2
(2*2.10+2*0.90)*n1.70 10,200
Corridoio-antibagno
(2*5.50+2*2.20)*n1.70 26,180
a detrarre porte
- 2*0.90*1.70 -3,060
- 2*%(2*0.70*1.70) -4,760
-0.70*1.70 -1,190
SOMMANO m?2= 51,170 50,70 2.594,32
93 11.1.1
Tinteggiatura per interni con pittura
Dal rivestimento in piastrelle al soffitto
WCH
(2*2.20+2*1.80)*h(4.00-1.70) 18,400
WC1
(2*2.10+2*0.90)h(4.00-1.70) 62,300
WC2
(2*2.10+2*0.90)*h(4.00-1.70) 13,800
A RIPORTARE 94,500 232.286,39
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 94,500 232.286,39]
Corridoio-antibagno
(2*5.50+2*2.20)h(4.00-1.70) 15,420
Chiusura vecchia porta, lato corridoio scuola
1.00*3.00 3,000
a detrarre porte
- 2*%0.90*(2.30-1.70) -1,080
- 2*%(2*0.70*(2.30-1.70)) -1,680
- 0.70*(3.00-1.70) -0,910
Soffitto
7.50*2.20 16,500
SOMMANO m2 = 125,750 5,48 689,11
94 15.3.4
Fornitura e collocazione di lavabo
w.c.h. piano terra
n.l 1,000
SOMMANO cad = 1,000 1.812,00 1.812,00]
95 15.3.3
Fornitura e collocazione di mobile WC
w.c.h. piano terra
n.l 1,000
SOMMANO cad = 1,000 1.591,00 1.591,00(|
96 15.3.5
Fornitura e collocazione di impugnatura
w.c.h. piano terra
n.l 1,000
SOMMANO cad = 1,000 377,40 377,40/
97 15.3.8
Fornitura e collocazione di maniglione
w.c.h. piano terra
n.2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 118,90 237,80]|
98 15.3.9
Fornitura e collocazione di piantana
w.c.h. piano terra
n.l 1,000
SOMMANO cad = 1,000 176,20 176,20]|
99 8.3.8
Fornitura e collocazione di porta intern
Porta w.c.h.
ml. 0.90*2.30 2,070
Porte WC1 e WC2
2*0.70*2.30 3,220
SOMMANO m? = 5,290 251,90 1.332,55
100 AP.14
Sovrapprezzo per avere la porta di tipo
Porte WC1 e WC2
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 352,54 705,08
101 AP.13
Fo. e co. maniglione antipanico
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 241,90 241,90
102 15.1.5
Fornitura e collocazione di lavabo a
A RIPORTARE 239.449,43)
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 239.449,43
Porte WC1 e WC2
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 314,50 629,00
103 15.1.8
Fornitura e collocazione di vaso
Porte WC1 e WC2
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 243,30 486,60
104 15.4.1.2
Fornitura e collocazione di punto acqua
WCH
2+1 3,000
Porte WC1 e WC2
2*(2+1) 6,000
SOMMANO cad = 9,000 63,80 574,20
105 15.4.2
Fornitura e collocazione di punto di sca
WCH
1+1 2,000
Porte WC1 e WC2
2%(1+1) 4,000
SOMMANO cad = 6,000 83,40 500,40
106 AP.15
Fo. e co. di boiler 50litri
Nuovi WC al piano terra
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 269,69 269,69
107 AP.25
Rimozione e avvio allo smaltimento di ri
Rimozione colonne di scarico WC piano primo
2*4.50metri 9,000
SOMMANO m= 9,000 128,36 1.155,24
108 AP.24
Prelievo di campione e caratterizzazione
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 408,89 408,89
109 15.4.14.9
Fornitura e collocazione di tubi in PVC
Novi scarichi WC
2*5.0 10,000
SOMMANO m = 10,000 24,10 241,00
110 15.4.23
Fornitura e collocazione di pozzetto per
Novi scarichi WC
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 118,30 236,60
111 AP.31
Fornitura e collocazione di scarico a pa
Realizzazione nuovo Wc piano terra
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 94,34 94,34
1) Totale ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI (AZIONE C4) 17.874,98

A RIPORTARE

244.045,39
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Imp;orto
RIPORTO 244.045,39
5) Totale ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI (AZIONE C4) 17.874,98
COPERTURA (AZIONE C3)
COPERTURA (AZIONE C3)
112 12.1.6
Fornitura e posa in opera di
583.20 583,200
SOMMANO m?2= 583,200 20,30 11.838,96
113 AP.26
Fo. e co. bocchettone scarico pluviale
Intervento in copertura
10 10,000
SOMMANO cad = 10,000 50,31 503,10
6) Totale COPERTURA (AZIONE C3) 12.342,06

A RIPORTARE

256.387,45
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RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | ImportoParagr. | Importo subCap. IMPORTO
1 256.387,45|
IMPIANTO ELETTRICO (AZIONE C2) 1 34.506,69
IMPIANTO ELETTRICO (AZIONE C2) 1 34.506,69
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (AZIONE C2) 7 15.992,90
IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (AZIONE
C2) 7 15.992,90
INFISSI ESTERNI (AZIONE C1) 7 113.879,36
INFISSI ESTERNI (AZIONE C1) 7 113.879,36
SCALA DI EMERGENZA E IMPIANTO IDRANTI
(AZIONE C2) 10 61.791,46
SCALA DI EMERGENZA E IMPIANTO
IDRANTI (AZIONE C2) 10 61.791,46
ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI (AZIONE C4) 15 17.874,98
ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI
(AZIONE C4) 15 17.874,98
COPERTURA (AZIONE C3) 19 12.342,06
COPERTURA (AZIONE C3) 19 12.342,06
SOMMANO | LAVORI € 256.387,45
Importo complessivo dei lavori € 256.387,45

Palermo, dicembre 2013

IL PROGETTISTA




CITTA DI PALERMO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

INCREMENTO DELLA QUALITA DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE
“SCUOLA ELEMENTARE 1.C. ARENELLA - PLESSO DI BARTOLO”

PROGETTO “ESECUTIVO”

SCALA ESTERNA A STRUTTURA METALLICA

STIMA DElI MATERIALI STRUTTURALI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Acciaio in profilati, barre e lamiere: S 235 (ex Fe 360)
Bulloni: Viti classe 8.8 — dadi classe 8 UNI EN I1SO 4016 — UNI 5592 — UNI EN 898-1
Calcestruzzo classe di resistenza Rck 28/35 N/mm? - Classe esposizione e consistenza (Norma UNI 11104): (XC3) - (S4)

Acciaio per c.a.: Fe B450 C (ex Fe b44K controllato)

1) CLS E CARPENTERIA
Struttura fondazione

Totali | Tipo Mat Cls perc.a. Sup.Carp. Cls Magro
[mc] [ma] [mc]

6,2 135 30

2) FERRO PER C.A.
Struttura di fondazione

| | | Kg | 700 |

3) ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
- N. 6 montanti HEA 160: peso totale Kg 710
- N. 3 travi di collegamento HEA 140: peso totale Kg 90
- N. 1 trave di collegamento UNP 80: peso totale Kg 11
- Cosciali scala UNP 200: peso totale Kg 650
- N. 6 piastre metalliche, presaldate ai montanti HEA

160 per il loro collegamento con le fondazioni in

c.a.; dim. piastre 400x400x12 mm con alette di

irrigidimento s=8 mm peso totale Kg 100
- N. elementi metallici a piastra s=15 e 12 mm per

collegamento cosciali UNP 200 con fondazioni peso totale Kg 60

- Tirafondi ¢ 16 mm L=250 mm inghisati in fori ¢ 25

mm sigillati con ancorante chimico per il

collegamento delle piastre metalliche, con le

fondazioni in c.a. N. 32
- Oltre gradini e ripiani pianerottoli








