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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
     
 
 IMPIANTO ELETTRICO (AZIONE C2)  
 
 IMPIANTO ELETTRICO (AZIONE C2)  
 

1 AP.01  
 Quadro consegna  
 Piano primo  
 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 454,70 454,70 
 

2 AP.02  
 Quadro generale  
 Piano terra  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 2.995,50 2.995,50 
 

3 AP.03  
 Quadro piano 1  
 Piano primo  
 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 1.821,84 1.821,84 
 

4 14.3.3.1  
 Fornitura e posa in opera a qualsiasi C  
 Luce scala  
 3*15  45,000 
 Luce emergenza piano terra e primo piano  
 3*50  150,000 
 Badge  
 3*20  60,000 
 Luce esterna  
 3*40  120,000 
          SOMMANO   m = 375,000 0,84 315,00 
 

5 14.3.3.2  
 Fornitura e posa in opera a qualsiasi C  
 Piano terra  
 Prese e luci  
 3*(15+25+32)  216,000 
 3*(15+20)  105,000 
 3*30  90,000 
 Pompe di calore  
 5*32+5*25  285,000 
 Luci e altro  
 3*15+3*25+3*20  180,000 
 Linea pompe  
 5*30  150,000 
 Piano primo  
 Prese e luci  
 3*(15+25)  120,000 
 3*30  90,000 
 Pompe di calore  
 5*35+5*30  325,000 
 Luci e altro  
 3*30  90,000 
 Alimentazione gruppo antincendio  
 5*45  225,000 
          SOMMANO   m = 1.876,000 1,23 2.307,48 
 

6 14.3.3.3  
 Fornitura e posa in opera a qualsiasi C  
 Piano primo  
  A RIPORTARE  7.894,52 
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 RIPORTO   7.894,52 
 Prese e luci  
 3*35  105,000 
 3*(15+25)  120,000 
          SOMMANO   m = 225,000 1,70 382,50 
 

7 14.3.3.5  
 Fornitura e posa in opera a qualsiasi C  
 Dal quadro generale al quadro piano primo  
 5*10  50,000 
          SOMMANO   m = 50,000 3,32 166,00 
 

8 14.3.3.6  
 Fornitura e posa in opera a qualsiasi C  
 Dal quadro consegna al quadro generale  
 2*10  20,000 
          SOMMANO   m = 20,000 4,52 90,40 
 

9 14.3.3.7  
 Fornitura e posa in opera a qualsiasi C  
 Dal quadro consegna al quadro generale  
 3*10  30,000 
          SOMMANO   m = 30,000 6,41 192,30 
 

10 14.3.1.3  
 Fornitura e posa in opera di tubi di Di  
 Alimentazione gruppo antincendio  
 45  45,000 
          SOMMANO   m = 45,000 5,43 244,35 
 

11 14.3.2.2  
 Fornitura e posa in opera di tubi di Di  
 Luce scala  
 15  15,000 
 Luce emergenza piano terra e primo piano  
 50  50,000 
 Badge  
 20  20,000 
 Luce esterna  
 40  40,000 
 Piano terra  
 Prese e luci  
 20  20,000 
 30  30,000 
 Pompe di calore  
 32+25  57,000 
 Luci e altro  
 15+25  40,000 
 Linea pompe  
 30  30,000 
 Piano primo  
 Prese e luci  
 30  30,000 
 Pompe di calore  
 35+30  65,000 
 Luci e altro  
 30  30,000 
          SOMMANO   m = 427,000 5,93 2.532,11 
 

12 14.3.2.3  
 Fornitura e posa in opera di tubi di Di  
 Dal quadro generale al quadro piano primo  
 10  10,000 
 Piano terra  
  A RIPORTARE  10,000 11.502,18 
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 RIPORTO   10,000 11.502,18 
 Prese e luci  
 32  32,000 
 Piano primo  
 Prese e luci  
 35  35,000 
 25  25,000 
 Alimentazione gruppo antincendio  
 30  30,000 
          SOMMANO   m = 132,000 7,37 972,84 
 

13 14.3.2.4  
 Fornitura e posa in opera di tubi di Di  
 Dal quadro consegna al quadro generale  
 10  10,000 
          SOMMANO   m = 10,000 9,39 93,90 
 

14 18.7.5  
 Messa a terra per pali e montanti  
 Realizzazione impianto di terra  
 2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 45,20 90,40 
 

15 18.7.6  
 Fornitura e posa in opera di dispersore  
 Realizzazione impianto di terra  
 40  40,000 
          SOMMANO   m = 40,000 6,16 246,40 
 

16 14.1.1.1  
 Derivazione per punto luce semplice  
 Quantità di cui al punto 14.5.4.4  
 [vedi art. 14.5.4.4  pos.31 cad 23,000]  23,000 
 Quantità di cui al punto AP 03  
 [vedi art. AP.06  pos.24 cad 40,000]  40,000 
 Quantità di cui al punto 14.5.1.1  
 [vedi art. 14.5.1.1  pos.25 cad 12,000]  12,000 
 Quantità di cui al punto 14.5.2.5  
 [vedi art. 14.5.2.5  pos.27 cad 10,000]  10,000 
 Quantità di cui al punto 14.5.6.3  
 [vedi art. 14.5.6.3  pos.29 cad 7,000]  7,000 
 Quantità di cui al punto 14.5.4.5  
 [vedi art. 14.5.4.5  pos.32 cad 40,000]  40,000 
 Quantità di cui al punto 14.5.2.2  
 [vedi art. 14.5.2.2  pos.26 cad 3,000]  3,000 
 a detrarre  
 Quantità di cui al punto AP.15  
 -[vedi art. AP.04  pos.17 cad 30,000]  -30,000 
          SOMMANO   cad. = 105,000 23,80 2.499,00 
 

17 AP.04  
 Derivazione per punto luce semplice, int  
 ILLUMINAZIONE AULE e UFFICI  
 piano terra  
 (2+3)*4  20,000 
 ILLUMINAZIONE WC  
 piano terra  
 3  3,000 
 piano primo  
 4+3  7,000 
          SOMMANO   cad = 30,000 11,25 337,50 
 

18 14.1.3.1  
 Punto di comando per punto luce  
  A RIPORTARE  15.742,22 
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 RIPORTO   15.742,22 
 ILLUMINAZIONE AULE e UFFICI  
 piano primo  
 (2+3)*1  5,000 
 ILLUMINAZIONE WC  
 piano terra  
 4+3  7,000 
 piano primo  
 4+3  7,000 
 Ingresso esterno  
 1  1,000 
 Deposito-autoclave  
 1+2+1  4,000 
          SOMMANO   cad = 24,000 33,50 804,00 
 

19 14.1.5.1  
 Punto di comando aggiunto ad uno Condut  
 ILLUMINAZIONE AULE e UFFICI  
 piano terra  
 (2+3)*1  5,000 
 piano primo  
 (2+3)*1  5,000 
 Deposito-autoclave  
 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 11,000 10,60 116,60 
 

20 AP.05  
 Punto di comando per punto luce semplice  
 ILLUMINAZIONE AULE e UFFICI  
 piano terra  
 (2+3)*1  5,000 
          SOMMANO   cad = 5,000 22,50 112,50 
 

21 14.1.11.1  
 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16  
 PRESE AULE e UFFICI  
 piano terra  
 2*2+3*4  16,000 
 piano primo  
 (2+3)*2  10,000 
 PRESE CORRIDOI  
 piano terra  
 2+4  6,000 
 piano primo  
 2+2+2  6,000 
 Deposito  
 2  2,000 
          SOMMANO   cad = 40,000 40,10 1.604,00 
 

22 14.1.14  
 Maggiorazione di cui all'articolo 14.1  
 PRESE AULE e UFFICI  
 piano terra  
 2*2+3*4  16,000 
 piano primo  
 (2+3)*2  10,000 
 PRESE CORRIDOI  
 piano terra  
 2+4  6,000 
 piano primo  
 2+2+2  6,000 
 Deposito  
 2  2,000 
          SOMMANO   cad = 40,000 3,45 138,00 
  A RIPORTARE  18.517,32 
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 RIPORTO   18.517,32 

23 14.1.16  
 Punto di sezionamento per presa di  
 PRESE AULE e UFFICI  
 piano terra  
 2*2+3*4  16,000 
 piano primo  
 (2+3)*2  10,000 
 PRESE CORRIDOI  
 piano terra  
 2+4  6,000 
 piano primo  
 2+2+2  6,000 
 Deposito  
 2  2,000 
          SOMMANO   cad = 40,000 21,70 868,00 
 

24 AP.06  
 Sovrapprezzo per app. in emergenza  
 ILLUMINAZIONE AULE e UFFICI  
 piano terra  
 (2+3)*2  10,000 
 piano primo  
 (2+3)*2  10,000 
 ILLUMINAZIONE CORRIDOI  
 piano terra  
 2+4+2  8,000 
 piano primo  
 2+2+2  6,000 
 SCALA  
 3  3,000 
 Ingressi e scala emergenza  
 2+1  3,000 
          SOMMANO   cad = 40,000 62,50 2.500,00 
 

25 14.5.1.1  
 Fornitura e posa in opera di plafoniera  
 ILLUMINAZIONE WC  
 piano terra  
 3+3  6,000 
 piano primo  
 3+3  6,000 
          SOMMANO   cad = 12,000 48,00 576,00 
 

26 14.5.2.2  
 Fornitura e posa in opera di plafoniera  
 ILLUMINAZIONE WC  
 piano terra  
 1  1,000 
 piano primo  
 1  1,000 
 Deposito  
 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 3,000 63,90 191,70 
 

27 14.5.2.5  
 Fornitura e posa in opera di plafoniera  
 ILLUMINAZIONE WC  
 Ingresso esterno e scala emergenza  
 2+1  3,000 
 Locale deposito - autoclave  
 6+1  7,000 
          SOMMANO   cad = 10,000 78,30 783,00 
 
  A RIPORTARE  23.436,02 
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 RIPORTO   23.436,02 

28 14.1.7  
 Maggiorazione per la realizzazione di  
 ILLUMINAZIONE WC  
 piano terra  
 4+3  7,000 
 piano primo  
 4+3  7,000 
 Deposito-autoclave  
 2+2+1  5,000 
           SOMMANO  cad = 19,000 5,68 107,92 
 

29 14.5.6.3  
 Fornitura e posa in opera di plafoniera  
 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA NEI WC  
 piano terra  
 1+1  2,000 
 piano primo  
 2+1  3,000 
 Deposito  
 2  2,000 
          SOMMANO   cad = 7,000 119,10 833,70 
 

30 14.1.10.2  
 Punto di collegamento di Conduttori sez  
 Boiler  
 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 41,70 41,70 
 

31 14.5.4.4  
 Fornitura e posa in opera di plafoniera  
 ILLUMINAZIONE CORRIDOI  
 piano terra  
 3+3+4  10,000 
 piano primo  
 3+3+4  10,000 
 SCALA  
 3  3,000 
          SOMMANO   cad = 23,000 139,30 3.203,90 
 

32 14.5.4.5  
 Fornitura e posa in opera di plafoniera  
 ILLUMINAZIONE AULE e UFFICI  
 piano terra  
 (2+3)*4  20,000 
 piano primo  
 (2+3)*4  20,000 
          SOMMANO   cad = 40,000 160,00 6.400,00 
 

33 AP.11  
 Dismissione di apparecchi di illuminazio  
 Piano terra  
 20+10  30,000 
 Piano primo  
 10+10  20,000 
 Deposito  
 5  5,000 
          SOMMANO   cad = 55,000 8,79 483,45 
 
 
 
 1) Totale  IMPIANTO ELETTRICO (AZIONE C2)  34.506,69  
 
 
 1) Totale IMPIANTO ELETTRICO (AZIONE C2)  34.506,69  
  A RIPORTARE  34.506,69 
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 RIPORTO   34.506,69 
 
 
 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (AZIONE C2)  
 
 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (AZIONE C2)  
 

34 24.3.3.5  
 Fornitura e collocazione di unità intern  
 AULE PIANO TERRA  
 2  2 
 AULE PIANO PRIMO  
 3+2  5 
          SOMMANO   cad = 7 2.193,00 15.351,00 
 

35 14.1.10.2  
 Punto di collegamento di Conduttori sez  
 ALIMENTAZIONE POMPE DI CALORE  
 AULE PIANO TERRA  
 2  2,000 
 AULE PIANO PRIMO  
 3+2  5,000 
          SOMMANO   cad = 7,000 41,70 291,90 
 

36 AP.07  
 Sovrapprezzo alla voce 24.3.3.5 per la r  
 AULE PIANO TERRA  
 2  2,000 
 AULE PIANO PRIMO  
 3+2  5,000 
          SOMMANO   cad = 7,000 50,00 350,00 
 
 
 
 1) Totale  IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (AZIONE C2)  15.992,90  
 
 
 2) Totale IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (AZIONE C2)  15.992,90  
 
 
 
 INFISSI ESTERNI (AZIONE C1)  
 
 INFISSI ESTERNI (AZIONE C1)  
 

37 8.1.5.2  
 Fornitura e posa in opera di serramenti  
 PIANO TERRA  
 TIPO A  
 12*1,53x2,50  45,900 
 TIPO B  
 4*1,48x2,10  12,432 
 TIPO C  
 1*1,44x2,10  3,024 
 TIPO D  
 4*0,78x1,58  4,930 
 TIPO E  
 1*1,00x2,10  2,100 
 TIPO F  
 2*1,1x1,70  3,740 
 TIPO G  
 2*0,95x1,54  2,926 
 TIPO H  
 1*1,2x2,40  2,880 
  A RIPORTARE  77,932 50.499,59 



 
Pag.8  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   77,932 50.499,59 
 TIPO I  
 2*0,7x1,50  2,100 
 TIPO L  
 1*2,45x3,50  8,575 
 TIPO M  
 Tipo  M1  1*2,20x2,75  6,050 
 Tipo M2  1*2,28x2,75  6,270 
 Tipo  M3  1*2,20x2,75  6,050 
 TIPO N  
 Tipo  N1  1*1,56x2,75  4,290 
 Tipo N2  1*1,00x2,75  2,750 
 Tipo  N3  1*0,75x2,75  2,063 
 Tipo N4  1*2,27x2,75  6,243 
 PIANO PRIMO  
 TIPO A  
 12*1,53x2,50  45,900 
 TIPO B  
 4*1,48x2,10  12,432 
 TIPO C  
 1*1,44x2,10  3,024 
 TIPO D  
 4*0,78x1,58  4,930 
 TIPO E  
 1*1,00x2,10  2,100 
 TIPO F  
 2*1,1x1,70  3,740 
 TIPO H  
 1*1,2x2,40  2,880 
 TIPO O  
 2*2,32x3,43  15,915 
          SOMMANO   m² = 213,244 408,30 87.067,53 
 

38 8.4.5  
 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.  
 Quantità di cui al punto 8.1.5.2  
 [vedi art. 8.1.5.2  pos.37 m² 213,244]  213,244 
          SOMMANO   m² = 213,244 31,90 6.802,48 
 

39 21.1.17  
 Rimozione di infissi interni od esterni  
 PIANO TERRA  
 TIPO A  
 12*1,53x2,50  45,900 
 TIPO B  
 4*1,48x2,10  12,432 
 TIPO C  
 1*1,44x2,10  3,024 
 TIPO D  
 4*0,78x1,58  4,930 
 TIPO E  
 1*1,00x2,10  2,100 
 TIPO F  
 2*1,1x1,70  3,740 
 TIPO G  
 2*0,95x1,54  2,926 
 TIPO H  
 1*1,2x2,40  2,880 
 TIPO I  
 2*0,7x1,50  2,100 
 TIPO L  
 1*2,45x3,50  8,575 
 TIPO M  
 Tipo  M1  1*2,20x2,75  6,050 

  A RIPORTARE  94,657 144.369,60 
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 RIPORTO   94,657 144.369,60 
 Tipo M2  1*2,28x2,75  6,270 
 Tipo  M3  1*2,20x2,75  6,050 
 TIPO N  
 Tipo  N1  1*1,56x2,75  4,290 
 Tipo N2  1*1,00x2,75  2,750 
 Tipo  N3  1*0,75x2,75  2,063 
 Tipo N4  1*2,27x2,75  6,243 
 PIANO PRIMO  
 TIPO A  
 12*1,53x2,50  45,900 
 TIPO B  
 4*1,48x2,10  12,432 
 TIPO C  
 1*1,44x2,10  3,024 
 TIPO D  
 4*0,78x1,58  4,930 
 TIPO E  
 1*1,00x2,10  2,100 
 TIPO F  
 2*1,1x1,70  3,740 
 TIPO H  
 1*1,2x2,40  2,880 
 TIPO O  
 2*2,32x3,43  15,915 
 Portone accesso archivio a doppia anta  
 2x1,0*2,4  4,800 
          SOMMANO   m² = 218,044 14,20 3.096,22 
 

40 7.1.2  
 Fornitura di opere in ferro in  
 Fornitura di infisso realizzato in profili pieni e rete metallica  
 antiratto in ragione di 60 kg/mq, completo di zanche  
 ARCHIVIO  
 TIPO P  
 4*0,75x1,68*50kg  252,000 
          SOMMANO   kg = 252,000 3,09 778,68 
 

41 7.1.3  
 Posa in opera di opere in ferro di cui  
 Fornitura di infisso realizzato in profili pieni e rete metallica  
 antiratto in ragione di 60 kg/mq, completo di zanche  
 ARCHIVIO  
 TIPO P  
 4*0,75x1,68*50kg  252,000 
           SOMMANO   kg = 252,000 2,59 652,68 
 

42 11.5.1  
 Verniciatura di cancellate, ringhiere e  
 Fornitura di infisso realizzato in profili pieni e rete metallica  
 antiratto completo di zanche  
 ARCHIVIO  
 TIPO P  
 2*4*0,75x1,68  10,080 
          SOMMANO   m² = 10,080 22,80 229,82 
 

43 AP.27  
 Fo. e co. di tenda a rullo  
 PIANO TERRA  
 AULE  
 TIPO A  
 12*1,60x2,50  48,000 
 PIANO PRIMO  
 AULE  
  A RIPORTARE  48,000 149.127,00 
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 RIPORTO   48,000 149.127,00 
 TIPO A  
 12*1,60x2,50  48,000 
          SOMMANO   m² = 96,000 104,75 10.056,00 
 

44 21.1.26  
 Trasporto alle pubbliche discariche del  
 Trasporto a rifiuto infissi e altro  
 10  10,000 
          SOMMANO   m³ = 10,000 24,70 247,00 
 

45 8.1.8.3  
 Fornitura e posa in opera di portoncino  
 Portone accesso archivio a doppia anta  
 2x1,0*2,4  4,800 
          SOMMANO   m² = 4,800 657,60 3.156,48 
 

46 AP.29  
 Sovrapprezzo alle voci 8.1.5.2 e 8.1.8.3  
 Quantità di cui al punto 8.1.5.2  
 [vedi art. 8.1.5.2  pos.37 m² 213,244]  213,244 
 Quantità di cui al punto 8.1.8.3  
 [vedi art. 8.1.8.3  pos.45 m² 4,800]  4,800 
          SOMMANO   m² = 218,044 7,50 1.635,33 
 

47 AP.23  
 Fo. e co. di sistema autochiusura  
 Portone accesso archivio a doppia anta  
 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 157,14 157,14 
 
 
 
 1) Totale  INFISSI ESTERNI (AZIONE C1)  113.879,36  
 
 
 3) Totale INFISSI ESTERNI (AZIONE C1)  113.879,36  
 
 
 
 SCALA DI EMERGENZA E IMPIANTO IDRANTI (AZIONE C2)  
 
 SCALA DI EMERGENZA E IMPIANTO IDRANTI (AZIONE C2)  
 

48 3.1.1.1  
 Conglomerato cementizio per strutture no  
 Realizzazione percorso di emergenza laterale  
 (2.40*22.60+4.00*4.72+10.70*2.50)*0.20  19,974 
 Scala  
 12.00*2.00*.15  3,600 
 Realizzazione piattaforma serbatoi  
 4.50*2.40*.30  3,240 
          SOMMANO   m³ = 26,814 115,20 3.088,97 
 

49 3.1.3.2  
 Conglomerato cementizio per strutture in  
 Da stima materiali relazione strutturale della scala  
 6.20  6,200 
 Realizzazione piattaforma serbatoi  
 4.50*2.40*.30  3,240 
          SOMMANO   m³ = 9,440 156,20 1.474,53 
 
  A RIPORTARE  168.942,45 
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 RIPORTO   168.942,45 

50 3.2.2  
 Casseforme per strutture intelaiate in  
 Da stima materiali relazione strutturale della scala  
 13.50  13,500 
 Realizzazione percorso di emergenza laterale  
 (1.2+22.60+2.30+2.60)*0.30  8,610 
 Realizzazione piattaforma serbatoi  
 2*(4.50+2.40)*.30  4,140 
          SOMMANO   m² = 26,250 30,80 808,50 
 

51 AP.21  
 Ripristino stipiti verticali-orizzontali  
 Uscita di emergenza piano primo  
 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 109,21 109,21 
 

52 7.2.2  
 Fornitura a piè d'opera di carpenteria  
 Da stima costi relazione strutturale  
 n.3 Travi di collegamento HEA140  
 90  90,000 
 n.1 Travi di collegamento UNP80  
 11  11,000 
           SOMMANO  kg = 101,000 3,36 339,36 
 

53 7.2.4.1  
 Fornitura a piè d'opera di carpenteria m  
 Da stima materiali relazione strutturale  
 n.6 Montanti HEA160  
 710  710,000 
 Cosciali scala UNP200  
 650  650,000 
 n.6 Piastre HEA160  
 100  100,000 
 Elementi metallici a piastra UNP200  
 60  60,000 
          SOMMANO   kg = 1.520,000 3,25 4.940,00 
 

54 7.2.6  
 Montaggio in opera di carpenteria metall  
 Quantità di cui al punto 7.2.2  
 [vedi art. 7.2.2  pos.52 kg 101,000]  101,000 
 Quantità di cui al punto 7.2.4.1  
 [vedi art. 7.2.4.1  pos.53 kg 1.520,000]  1.520,000 
          SOMMANO   kg = 1.621,000 1,84 2.982,64 
 

55 7.2.16.1  
 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi  
 Quantità di cui al punto 7.2.4.1  
 [vedi art. 7.2.4.1  pos.53 kg 1.520,000]  1.520,000 
          SOMMANO   Kg = 1.520,000 0,71 1.079,20 
 

56 7.2.16.2  
 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi  
 Quantità di cui al punto 7.2.2  
 [vedi art. 7.2.2  pos.52 kg 101,000]  101,000 
 Quantità di cui al punto 7.1.2  
 [vedi art. 7.1.2  pos.80 kg 892,204]  892,204 
          SOMMANO   Kg = 993,204 1,21 1.201,78 
 

57 1.1.5.2  
 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi  
 Quantità di cui al punto 3.1.1.1  
  A RIPORTARE  180.403,14 
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 RIPORTO   180.403,14 
 [vedi art. 3.1.1.1  pos.48 m³ 26,814]  26,814 
 Quantità di cui al punto 3.1.3.2  
 [vedi art. 3.1.3.2  pos.49 m³ 9,440]  9,440 
          SOMMANO   m³ = 36,254 12,60 456,80 
 

58 AP.22  
 Fornitura e collocazione di gradini real  
 Rampe  
 26  26,000 
          SOMMANO   cad = 26,000 66,15 1.719,90 
 

59 1.2.4.1  
 Trasporto di materie, provenienti da pe  
 In ragione di una distanza di 30 km  
 Quantità di cui al punto 1.1.5.2  
 [vedi art. 1.1.5.2  pos.57 m³ 36,254]*30km  1.087,620 
 Quantità di cui al punto 21.1.1  
 [vedi art. 21.1.1  pos.60 m³ 0,900]*30km  27,000 
           SOMMANO   m³ = 1.114,620 0,54 601,89 
 

60 21.1.1  
 Taglio a sezione obbligata di muratura d  
 Apertura porte uscite emergenza  
 Piano primo  
 1,25*2,4*0,3  0,900 
          SOMMANO   m³ = 0,900 314,30 282,87 
 

61 8.1.8.3  
 Fornitura e posa in opera di portoncino  
 Porte uscite emergenza  
 Piano primo  
 1,25*2,4  3,000 
          SOMMANO   m² = 3,000 657,60 1.972,80 
 

62 AP.13  
 Fo. e co. maniglione antipanico  
 Porte uscite emergenza  
 Piano primo  
 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 241,90 241,90 
 

63 6.2.6  
 Pavimentazione di marciapiedi in battuto  
 Realizzazione percorso di emergenza laterale  
 (2.40*22.60+4.00*4.72+10.70*2.50)  99,870 
          SOMMANO   m² = 99,870 26,70 2.666,53 
 

64 6.2.15.3  
 Fornitura e collocazione di orlatura ret  
 Realizzazione percorso di emergenza laterale  
 35.00  35,000 
          SOMMANO   m = 35,000 38,50 1.347,50 
 

65 3.2.4  
 Fornitura e collocazione di rete d'accia  
 Realizzazione percorso di emergenza laterale  
 maglie 20x20, in ragione di 3.95kg/mq  
 (2.40*22.60+4.00*4.72+10.70*2.50)*3.95  394,487 
 Realizzazione piattaforma serbatoi  
 4.50*2.40*3.95*2  85,320 
          SOMMANO   kg = 479,807 2,04 978,81 
 
 
  A RIPORTARE  190.672,14 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   190.672,14 

66 6.1.2.2  
 Fondazione stradale eseguita con misto g  
 Realizzazione percorso di emergenza laterale  
 (11.00*2.45+3.50*2.45+16.10*3.30+7.10*1.20)*0.30  29,153 
           SOMMANO   m³ = 29,153 32,80 956,22 
 

67 15.4.6.1  
 Fornitura e collocazione di tubi di per  
 Realizzazione rete idrica antincendio  
 Per la tubazione da 1"1/2 in ragione di 3,26 kg/m  
 60*3.26  195,600 
 8*3.26  26,080 
 Realizzazione adduzione idrica dal contatore esistente  
 Per la tubazione da 1"1/2 in ragione di 3.26 kg/m  
 65*3.26  211,900 
 Per la tubazione da 2" in ragione di 4,52 Kg/m  
 Per attacco UNI70 VV.F.  
 15*4.52  67,800 
          SOMMANO   kg = 501,380 8,73 4.377,05 
 

68 AP.08  
 Sovrapprezzo alla voce 15.4.6.1 per aver  
 Realizzazione rete idrica antincendio  
 Quantità di cui al punto 15.4.6.1  
 [vedi art. 15.4.6.1  pos.67 kg 501,380]  501,380 
          SOMMANO   Kg = 501,380 1,25 626,73 
 

69 AP.09  
 Fo e co di bocca antincendio UNI25, 25 m  
 Realizzazione rete idrica antincendio  
 piano terra  
 2  2,000 
 piano primo  
 2  2,000 
          SOMMANO   cad = 4,000 720,65 2.882,60 
 

70 AP.10  
 Fo. e co. Gruppo press. antincendio  
 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 9.528,00 9.528,00 
 

71 AP.12  
 Fo. e co. gruppo attacco VVF UNI70  
 Attacco uni 70 in prossimità dell'ingresso carrabile  
 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 314,25 314,25 
 

72 AP.17  
 Fo. e co. di centrale segnalaz. incendi  
 Piano terra  
 1  1,000 
          SOMMANO   cad. = 1,000 897,63 897,63 
 

73 AP.18  
 Fo. e co. rivelatore ottico di fumo  
 Deporito  
 3  3,000 
          SOMMANO   cad = 3,000 164,57 493,71 
 

74 AP.19  
 Fo. e co. pulsante allarme o arresto  
 Piano terra  
 1  1,000 
  A RIPORTARE  1,000 210.748,33 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   1,000 210.748,33 
 Piano primo  
 1  1,000 
 Deposito  
 1  1,000 
          SOMMANO   cad. = 3,000 154,56 463,68 
 

75 AP.20  
 Fo. e co. di campana allarme incendio  
 Piano terra  
 1  1,000 
 Piano primo  
 1  1,000 
 Deposito  
 1  1,000 
          SOMMANO   cad. = 3,000 188,07 564,21 
 

76 3.2.1.2  
 Acciaio in barre a aderenza migliorata C  
 Da stima costi relazione strutturale della scala  
 700  700,000 
          SOMMANO   kg = 700,000 1,64 1.148,00 
 

77 AP.16  
 Estintore a polvere  
 Piano terra  
 5  5,000 
 Piano primo  
 5  5,000 
 Deposito  
 2  2,000 
          SOMMANO   cad = 12,000 63,03 756,36 
 

78 7.2.10.1  
 Pannelli modulari verticali in grigliato  
 Recinzione gruppo antincendio  
 (2.00+2.00) *h 2.20  8,800 
 Protezione per evitare accesso al terrazzo piano primo dalla  
 scala emergenza  
 2.50 *h 2.00  5,000 
          SOMMANO   m² = 13,800 76,40 1.054,32 
 

79 12.5.1.3  
 Copertura realizzata con lastre ondulate  
 Copertura della recinzione gruppo antincendio  
 2.10*2.10  4,410 
          SOMMANO   m² = 4,410 57,70 254,46 
 

80 7.1.2  
 Fornitura di opere in ferro in  
 Truttura portante della copertura della recinzione gruppo  
 antincendio  
 ferro scatolare  
 kg. 120  120,000 
 ringhiera scala emergenza  
 profilo ad U  35*50*35 s= 4mm  
 kg.3.50* ml. ((12.00+9.70)*1.00+(1.35+0.4)*2.00)  88,200 
 tondino mm.10  
 9*kg.0.617*ml. ((12.00+9.70)*1.00+(1.35+0.4)*2.00)  139,936 
 ferro piatto mm 50*15  
 kg.5.89*ml. ((12.00+9.70)*1.00+(1.35+0.4)*2.00)  148,428 
 lamiera piegata s= 2 mm.  
 kg.15.70*ml. ((12.00+9.70)*1.00+(1.35+0.4)*2.00)  395,640 
          SOMMANO   kg = 892,204 3,09 2.756,91 
  A RIPORTARE  217.746,27 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   217.746,27 

81 7.1.3  
 Posa in opera di opere in ferro di cui  
 Truttura portante della copertura della recinzione gruppo  
 antincendio  
 ferro scatolare  
 kg. 120  120,000 
 ringhiera scala emergenza  
 profilo ad U  35*50*35 s= 4mm  
 kg.3.50* ml. ((12.00+9.70)*1.00+(1.35+0.4)*2.00)  88,200 
 tondino mm.10  
 9*kg.0.617*ml. ((12.00+9.70)*1.00+(1.35+0.4)*2.00)  139,936 
 ferro piatto mm 50*15  
 kg.5.89*ml. ((12.00+9.70)*1.00+(1.35+0.4)*2.00)  148,428 
 lamiera piegata s= 2 mm.  
 kg.15.70*ml. ((12.00+9.70)*1.00+(1.35+0.4)*2.00)  395,640 
          SOMMANO   kg = 892,204 2,59 2.310,81 
 

82 AP.28  
 Serbatoio zincato verticale 4000 litri  
 Riserva idrica antincendio  
 2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 1.571,00 3.142,00 
 

83 AP.29  
 Sovrapprezzo alle voci 8.1.5.2 e 8.1.8.3  
 Quantità di cui al punto 8.1.8.3  
 [vedi art. 8.1.8.3  pos.61 m² 3,000]  3,000 
          SOMMANO   m² = 3,000 7,50 22,50 
 

84 AP.30  
 Finestra ad ante fisse tagliafuoco REI60  
 Serramento al piano terra in corrispondenza della scala di  
 emergenza  
 1,50x2,10  3,150 
          SOMMANO   m² = 3,150 620,05 1.953,16 
 

85 7.2.9  
 Pannello orizzontale grigliato  
 ballatoi scala emergenza  
 grigliato mm.30*2 - barra trasv. mm.4  
 1.90*(1.35+0.40)*kg. 32.90  109,393 
 1.20*1.35*kg. 32.90  53,298 
          SOMMANO   kg = 162,691 6,12 995,67 
 
 
 
 1) Totale  SCALA DI EMERGENZA E IMPIANTO IDRANTI  
 (AZIONE C2)  61.791,46  
 
 
 4) Totale SCALA DI EMERGENZA E IMPIANTO IDRANTI  
 (AZIONE C2)  61.791,46  
 
 
 
 ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI (AZIONE C4)  
 
 ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI (AZIONE C4)  
 

86 21.1.4  
 Demolizione di tramezzi in laterizio  
 DEMOLIZIONE TRAMEZZI w.c. piano terra  
 ml. (1.75+2.20)* 4.00 * cm. 15  237,000 
  A RIPORTARE  237,000 226.170,41 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   237,000 226.170,41 
 ml. (3.30+1.00)* 4.00 * cm. 15  258,000 
 a detrarre porte interne  
 - ml. 2*0.70*2.20 * cm. 15  -46,200 
          SOMMANO   m² = 448,800 0,97 435,34 
 

87 21.1.6  
 Demolizione di pavimenti e rivestimenti  
 w.c. piano terra  
 pareti ml. (7.50+2.20+4.20+3.15)*1.70  28,985 
 pavimento ml. 7.50*2.20  16,500 
          SOMMANO   m² = 45,485 10,60 482,14 
 

88 21.1.9  
 Demolizione di massetti di malta  
 w.c. piano terra  
 pavimento ml. 7.50*2.20 *cm 10  165,000 
          SOMMANO   m² = 165,000 1,74 287,10 
 

89 5.12.1  
 Massetto di sottofondo per pavimentazion  
 sottopavimentazione nuovo WC ml. 7.50*2.20  16,500 
           SOMMANO   m² = 16,500 17,80 293,70 
 

90 5.6  
 Pavimento in piastrelle in monocottura  
 pavimento nuovo WC ml. 7.50*2.20  16,500 
          SOMMANO   m² = 16,500 46,80 772,20 
 

91 2.2.3.3  
 Tramezzi con tavelle realizzate con calc  
 Realizzazione tramezzature nuovo WC  
 2.20*h 4.00  8,800 
 (4.50+1.00+1.00)* h4.00  26,000 
 Chiusura vano porta  
 1.00*3.00  3,000 
          SOMMANO   m² = 37,800 33,10 1.251,18 
 

92 5.9  
 Rivestimento di pareti con piastrelle  
 Rivestimento pareti nuovo WC per una altezza di 1,70 metri  
 WCH  
 (2*2.20+2*1.80)*h1.70  13,600 
 WC1  
 (2*2.10+2*0.90)*h1.70  10,200 
 WC2  
 (2*2.10+2*0.90)*h1.70  10,200 
 Corridoio-antibagno  
 (2*5.50+2*2.20)*h1.70  26,180 
 a detrarre porte  
 - 2*0.90*1.70  -3,060 
 - 2*(2*0.70*1.70)  -4,760 
 - 0.70*1.70  -1,190 
          SOMMANO   m² = 51,170 50,70 2.594,32 
 

93 11.1.1  
 Tinteggiatura per interni con pittura  
 Dal rivestimento in piastrelle al soffitto  
 WCH  
 (2*2.20+2*1.80)*h(4.00-1.70)  18,400 
 WC1  
 (2*2.10+2*0.90)h(4.00-1.70)  62,300 
 WC2  
 (2*2.10+2*0.90)*h(4.00-1.70)  13,800 
  A RIPORTARE  94,500 232.286,39 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   94,500 232.286,39 
 Corridoio-antibagno  
 (2*5.50+2*2.20)h(4.00-1.70)  15,420 
 Chiusura vecchia porta, lato corridoio scuola  
 1.00*3.00  3,000 
 a detrarre porte  
 - 2*0.90*(2.30-1.70)  -1,080 
 - 2*(2*0.70*(2.30-1.70))  -1,680 
 - 0.70*(3.00-1.70)  -0,910 
 Soffitto  
 7.50*2.20  16,500 
          SOMMANO   m² = 125,750 5,48 689,11 
 

94 15.3.4  
 Fornitura e collocazione di lavabo  
 w.c.h. piano terra  
 n.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 1.812,00 1.812,00 
 

95 15.3.3  
 Fornitura e collocazione di mobile WC  
 w.c.h. piano terra  
 n.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 1.591,00 1.591,00 
 

96 15.3.5  
 Fornitura e collocazione di impugnatura  
 w.c.h. piano terra  
 n.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 377,40 377,40 
 

97 15.3.8  
 Fornitura e collocazione di maniglione  
 w.c.h. piano terra  
 n.2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 118,90 237,80 
 

98 15.3.9  
 Fornitura e collocazione di piantana  
 w.c.h. piano terra  
 n.1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 176,20 176,20 
 

99 8.3.8  
 Fornitura e collocazione di porta intern  
 Porta w.c.h.  
 ml. 0.90*2.30  2,070 
 Porte WC1 e WC2  
 2 * 0.70*2.30  3,220 
          SOMMANO   m² = 5,290 251,90 1.332,55 
 

100 AP.14  
 Sovrapprezzo per avere la porta di tipo  
 Porte WC1 e WC2  
 2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 352,54 705,08 
 

101 AP.13  
 Fo. e co. maniglione antipanico  
 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 241,90 241,90 
 

102 15.1.5  
 Fornitura e collocazione di lavabo a  
  A RIPORTARE  239.449,43 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   239.449,43 
 Porte WC1 e WC2  
 2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 314,50 629,00 
 

103 15.1.8  
 Fornitura e collocazione di vaso  
 Porte WC1 e WC2  
 2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 243,30 486,60 
 

104 15.4.1.2  
 Fornitura e collocazione di punto acqua  
 WCH  
 2+1  3,000 
 Porte WC1 e WC2  
 2*(2+1)  6,000 
          SOMMANO   cad = 9,000 63,80 574,20 
 

105 15.4.2  
 Fornitura e collocazione di punto di sca  
 WCH  
 1+1  2,000 
 Porte WC1 e WC2  
 2*(1+1)  4,000 
          SOMMANO   cad = 6,000 83,40 500,40 
 

106 AP.15  
 Fo. e co. di boiler 50litri  
 Nuovi WC al piano terra  
 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 269,69 269,69 
 

107 AP.25  
 Rimozione e avvio allo smaltimento di ri  
 Rimozione colonne di scarico WC piano primo  
 2*4.50metri  9,000 
          SOMMANO   m = 9,000 128,36 1.155,24 
 

108 AP.24  
 Prelievo di campione e caratterizzazione  
 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 408,89 408,89 
 

109 15.4.14.9  
 Fornitura e collocazione di tubi in PVC  
 Novi scarichi WC  
 2*5.0  10,000 
          SOMMANO   m = 10,000 24,10 241,00 
 

110 15.4.23  
 Fornitura e collocazione di pozzetto per  
 Novi scarichi WC  
 2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 118,30 236,60 
 

111 AP.31  
 Fornitura e collocazione di scarico a pa  
 Realizzazione nuovo Wc piano terra  
 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 94,34 94,34 
 
 
 
 1) Totale  ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI (AZIONE C4)  17.874,98  
  A RIPORTARE  244.045,39 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   244.045,39 
 
 
 5) Totale ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI (AZIONE C4)  17.874,98  
 
 
 
 COPERTURA (AZIONE C3)  
 
 COPERTURA (AZIONE C3)  
 

112 12.1.6  
 Fornitura e posa in opera di  
 583.20  583,200 
          SOMMANO   m² = 583,200 20,30 11.838,96 
 

113 AP.26  
 Fo. e co. bocchettone scarico pluviale  
 Intervento in copertura  
 10  10,000 
          SOMMANO   cad = 10,000 50,31 503,10 
 
 
 
 6) Totale COPERTURA (AZIONE C3)  12.342,06  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A RIPORTARE  256.387,45 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  
1 256.387,45

 IMPIANTO ELETTRICO (AZIONE C2)  1 34.506,69 
 IMPIANTO ELETTRICO (AZIONE C2)  1 34.506,69 
 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (AZIONE C2)  7 15.992,90 
 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (AZIONE  
 C2)  7 15.992,90 
 INFISSI ESTERNI (AZIONE C1)  7 113.879,36 
 INFISSI ESTERNI (AZIONE C1)  7 113.879,36 
 SCALA DI EMERGENZA E IMPIANTO IDRANTI  
 (AZIONE C2)  10 61.791,46 
 SCALA DI EMERGENZA E IMPIANTO  
 IDRANTI (AZIONE C2)  10 61.791,46 
 ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI (AZIONE C4)  15 17.874,98 
 ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI  
 (AZIONE C4)  15 17.874,98 
 COPERTURA (AZIONE C3)  19 12.342,06 
 COPERTURA (AZIONE C3)  19 12.342,06 

 SOMMANO I LAVORI  € 256.387,45
  
 Importo complessivo dei lavori  € 256.387,45

  
                               Palermo, dicembre 2013  

          IL PROGETTISTA  



CITTÀ  DI  PALERMO 
AREA  GESTIONE  DEL  TERRITORIO 

__________________________________________________________________ 
INCREMENTO  DELLA  QUALITÀ DELLE  INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE 

“SCUOLA  ELEMENTARE  I.C.  ARENELLA  -   PLESSO  DI BARTOLO” 

PROGETTO  “ESECUTIVO” 
_________________________________________________________________ 

 

SCALA  ESTERNA  A STRUTTURA METALLICA 

STIMA  DEI  MATERIALI  STRUTTURALI 

 
CARATTERISTICHE  DEI  MATERIALI 

 Acciaio in profilati, barre e lamiere:   S 235  (ex Fe 360) 

 Bulloni: Viti classe 8.8 – dadi classe 8 UNI EN ISO 4016 – UNI 5592 – UNI EN 898-1 

 Calcestruzzo classe di resistenza Rck 28/35 N/mm2 - Classe esposizione e consistenza (Norma UNI 11104): (XC3) - (S4) 

 Acciaio per c.a.:  Fe B450 C (ex Fe b44K controllato) 

 

1) CLS  E  CARPENTERIA 
Struttura  fondazione 
Totali Tipo Mat  Cls  per c.a. 

[mc] 
Sup.Carp. 

[mq] 
Cls  Magro 

[mc] 
   6,2 13,5 3,0

 

2) FERRO  PER  C.A. 
Struttura  di fondazione 

  Kg 700 
 

3) ACCIAIO  PER  CARPENTERIA  METALLICA 
- N. 6  montanti HEA 160: peso  totale Kg 710 
- N. 3 travi di collegamento HEA 140: peso  totale Kg 90 
- N. 1 trave di collegamento UNP 80: peso  totale Kg 11 
- Cosciali scala UNP 200: peso  totale Kg 650 
- N. 6 piastre metalliche, presaldate ai montanti HEA 

160  per il loro collegamento con le fondazioni in 
c.a.; dim. piastre 400x400x12 mm con alette di 
irrigidimento s=8 mm peso  totale Kg 100 

- N. elementi metallici a piastra s=15 e 12 mm per 
collegamento cosciali UNP 200 con fondazioni peso  totale Kg 60 

- Tirafondi φ 16 mm L=250 mm inghisati in fori φ 25 
mm sigillati con ancorante chimico per il 
collegamento delle piastre metalliche, con le 
fondazioni in c.a.  N. 32 

- Oltre gradini e ripiani pianerottoli 



 




