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N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Misura

Prezzo Unit

23.1.1.10

23.1.1.11

23.1.1.15

23.1.3.2

23.1.4.5

23.2.4

23.2.7

23.2.9

23.3.2.1

Oneri Sicurezza

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi
tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, Ia
manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sara utilizzato
solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui 1g
superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo
spostamento:
- per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori al m3.

EURO QUATTORDICI/90

Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio,
successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10
EURO UNDICI/10

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e
posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista,
Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale
sostituzione.

EURO DUE/72

Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in
legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o
grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello
spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

EURO DICIASSETTE|

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di
aggancio:dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da
collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei
cosciali e delle bretelle con fibbie di aggancio.

EURO CINQUANTASEI/80

Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di ispezione,
piedi di appoggio, prese filettate, capacita 5000 I, dimensioni incidenza %
manodopera approssimative di diametro 1600 x altezza 2600 mm. Inteso come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere.

EURO DUECENTOTRENTANOVE/60

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e
le revisioni periodiche; il montaggio e I'immediata sostituzione in caso d'usura; Ia
dichiarazione dell'installatore autorizzato.Inteso come impianto temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500.

EURO SETTANTA/50

Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a
terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la|
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e I'immediata sostituzione in
caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto
temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni

EURO NOVE/74

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti
in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede il segnale al
fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione

€/metro cubo

€/cadauno

€/metro
quadrato

€/metro

quadrato

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/metro

14,90(|

11,10

2,72

17,00

56,80

239,60(|

70,50

9,741
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10

11

12

13

14

15

23.3.2.2

23.5.4

23.6.1

23.6.2

23.6.6

23.6.7

per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza; I'accatastamento e Il'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Per la duratal
del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
\Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

EURO CINQUANTAUNO/40

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti
in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede il segnale al
fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo dellal
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di garantire Ia
sicurezza dei lavoratori.
\Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

EURO SESSANTAUNO/40

Estintore idrico a schiuma meccanica, tipo omologato, fornito e mantenuto nel
luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:l'uso per
la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; I'immediata sostituzione in
caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente € e resta di
proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire lg
sicurezza dei lavoratori. Da kg 9 classe 8A 89B incidenza % manodopera

EURO CENTOQUINDICI/80

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non scaduta,
in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alld
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto
il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

EURO CINQUE/70

Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli con
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; Ia
\verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

EURO QUINDICI/90

Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro ¢
usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 1'uso per la|
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.

EURO UNO

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e
usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la|
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

EURO TRE/60

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

51,40

61,40

115,80

5,70

15,90

1,00

3,60
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16

17

18

19

20

21

22

23.6.14

23.7.2.1

23.7.2.2

23.7.5.1

23.7.5.2

23.7.6.2

23.7.7

Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformita, a normal
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la verifica e
la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

EURO QUINDICI/90

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera
per il primo mese d'impiego.

EURO QUATTROCENTOOTTANTATRE/30

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e
relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di
consumo per la periodica pulizia.
- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera
per ogni mese successivo al primo.

EURO DUECENTOVENTI/30

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli
oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10
addetti:
per il primo mese d'impiego.

EURO SEICENTOUNDICI/50

Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, dei necessari tavoli, sedie e armadi, pavimento
antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il
magazzino,la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli
oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10
addetti:
per ogni mese successivo al primo.

EURO TRECENTOQUARANTAOTTO/60

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due
pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da|
e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, I'uso dell'autogru per
la movimentazione e la collocazione ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m.4,30 a 5,20.
per ogni mese successivo al primo.

EURO OTTO/40

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita. 1l bagno deve
essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e I'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' incidenza % manodopera
compreso il trasporto da e per il deposito, il

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

15,90

483,30

220,30

611,50

348,60

8,40
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montaggio ed il successivo smontaggio, I'uso dell'autogru per la movimentazione
e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di
consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera compiuta a perfettal
regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.
- per ogni mese d'impiego

EURO CENTOQUINDICI/10] €/cadauno 115,10

PALERMO li

IL PROGETTISTA
Arch.Giuseppe Lopes




Comune di PALERMO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
COSTI E ONERI PER SICUREZZA CANTIERE

OGGETTO Programma Operativo Nazionale FESR "Ambienti per I'apprendimento™ Asse 11
"Qualita degli ambienti scolastici" Obiettivo C - "Incrementare la qualita delle
infrastrutture scolastiche, I'ecosostenibilita e la sicurezza degli edifici scolastici;
potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili
e quelle finalizzate alla qualita della vita degli studenti” - 1.C. ARENELLA -
PLESSO DI BARTOLO

COMMITTENTE ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DI BARTOLO,

ARCH. GIUSEPPE LOPES
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ONERI DI SICUREZZA
1 3 231115
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2
di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei
SCHERMATURA PONTEGGI
N.4*4.00*%1.00*12.00 192,000
N.4*4.00*1.00*12.00 192,000
SOMMANO m2 5 384,000 2,72 1.044,48
2l 4 23132
Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura
portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra €
lamiera ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a
RECINZIONE DI CANTIERE
(11.30+8.20+6.50+2.00+2.00+3.50)*2.00 67,000
SOMMANO m?= 67,000 17,00 1.139,00
3 6 [23.24
Serbatoio per riserva idrica in acciaio zincato cilindrico con botola di
ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacita 5000 I, dimensioni
incidenza % manodopera approssimative di diametro
SERBATOIO IDRICO
N.1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 239,60 239,60
4 7 [23.27
Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,
compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:lal
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e I'i
DISPERSORI MESSA A TERRA
N.2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 70,50 141,00
5 8 [23.2.9
Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di
messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Song
compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il
si stimano ml.30 30,000
SOMMANO m = 30,000 9,74 292,20
6 9 [23.3.21
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: I'uso p
n.2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 51,40 102,80
71 10 [23.3.2.2
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, dal
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varig
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: I'uso p
n.2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 61,40 122,80
8 11 2354
Estintore idrico a schiuma meccanica, tipo omologato, fornito e mantenuto
nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
A RIPORTARE 3.081,88
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RIPORTO 3.081,88
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che
lo
n.2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 115,80 231,60
9 17 [23.7.21
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti
locale spogliaotoio
n.l 1,000
SOMMANO cad = 1,000 483,30 483,30
10| 18 [23.7.2.2
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti
locale spogliaotoio
per successivi mesi 5 5,000
SOMMANO cad = 5,000 220,30 1.101,50
111 19 [23.75.1
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 X
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato
per il prim
locale riunioni
n.l 1,000
SOMMANO cad = 1,000 611,50 611,50
12| 20 [23.75.2
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 X
2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato
per ogni me
locale runioni
per successivi mesi 5 5,000
SOMMANO cad = 5,000 348,60 1.743,00
13 21 23.7.6.2
Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza
approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con
tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad
p
locale attrezzi
per mesi n.5 5,000
SOMMANO cad = 5,000 8,40 42,00
140 22 [23.7.7
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita. 1l bagno
deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e
I'altro per il contenimento dell'acqua pulita
n.l 1,000
SOMMANO cad = 1,000 115,10 115,10
1) Totale ONERI DI SICUREZZA 7.409,88
COSTI SICUREZZA CANTIERE
A RIPORTARE 7.409,88
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15

16

17

18

19

20

23.01

23.01

23.01

RIPORTO

23.1.1.1.1
Appro.... munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del
D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base ¢
per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del

PONTEGGIO

N.5*4.00*%1.00*12.00

REALIZZAZIONE SCIVOLI PER DISABILI

(5.30+4.10+7.15+4.80)*1.20

240,000

25,620

SOMMANO m?=

265,620

23.1.1.10
Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con
elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di
parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale

ponteggio mobile per ESTERNI ED INTERNI PER

SMONTAGGIO E MONTAGGIO INFISSI

PONTEGGIO INTERNO

n.3*1.00*4.00*3.00

PONTEGGIO ESTEWRNO

n.2*1.00*4.00*7.00

36,000

56,000

SOMMANO m?3=

92,000

23.1.1.11
Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio,
successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10

si stimano n.80 spostamenti

80,000

SOMMANO cad =

80,000

23.1.1.2
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno
nolo per CINQUE mesi
PONTEGGIO
N.5*4.00*1.00*12.00*5 MESI
REALIZZAZIONE SCIVOLI PER DISABILI
(5.30+4.10+7.15+4.80)*1.20*5MESI

1.200,000

128,100

SOMMANO m?=

1.328,100

23.1.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:-per|
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base.
PONTEGGIO
N.5*4.00*1.00*12.00
REALIZZAZIONE SCIVOLI PER DISABILI
(5.30+4.10+7.15+4.80)*1.20

240,000

25,620

SOMMANO m?=

265,620

2) Totale COSTI SICUREZZA CANTIERE

OBBLIGHI DELL'IMPRESA

23.1.45
Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di
aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro
da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da 45

per n.5 operai

A RIPORTARE

5,000
5,000

7,11

14,90

11,10

1,02

3,25

7.409,88

1.888,56

1.370,80

888,00

1.354,66

863,27

6.365,29

13.775,17




COMUNE DI PALERMO - AREA GESTIONR DEL TERRITORIO - SAETTORE OO.PP. - UFFICIO EDILIZIA Pag.4
PUBBLICA
N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5,000 13.775,17
SOMMANO cad = 5,000 56,80 284,00
21 12 236.1
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non
scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica
e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudor
N.8 8,000
SOMMANO cad = 8,000 5,70 45,60,
220 16 [23.6.14
Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformita, 4
norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'us
N.2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 15,90 31,80
23 13 [23.6.2
Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli
con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino),
della sega circolare, lavori insudicianti, ecc
N.2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 15,90 31,80
24 14 [23.6.6
Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: I'uso per la durata dei lavori; la verifica
N.8 8,000
SOMMANO cad = 8,000 1,00 8,00
25 15 [23.6.7
Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli
strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal
datore di lavoro e usati dall'operatore durante
N.2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 3,60 7,20
3) Totale OBBLIGHI DELL'IMPRESA 408,40
A RIPORTARE 14.183,57
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PUBBLICA

RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | ImportoParagr. |  Importo subCap. IMPORTO
1 14.183,57
ONERI DI SICUREZZA 1 7.409,88
COSTI SICUREZZA CANTIERE 2 6.365,29
OBBLIGHI DELL'IMPRESA 3 408,40
SOMMANO ONERI E COSTI NON SOGGETTI ARIBASSO D’ASTA € 13.775,17

PALERMO i

ARCH. GIUSEPPE LOPES









