


CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
 
 

Importo lordo lavori: €  256.387,45       
COSTO DI COSTRUZIONE 

Rif.El. 
Prezzi Descrizione Quantità Prezzo di 

Applicazi.
Prezzo x 
Quantità Utili Imp. Spese 

Generali 
Spese 

Sicurez. 
 

Materia.
Materiali 

x Quantità
 

Noli
Noli x 

Quantità
 

Trasporti
Trasporti x 
Quantità 

Costo 
Manodop. 

Incidenza 
Manodop. 

1.1.5.2 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 36,254 12,60 456,80 54,83 36,54  69,43 19,00 
1.2.4.1 Trasporto di materie, provenienti da pe 1114,62 ,54 601,89 72,24 48,15  ,00 ,00 
2.2.3.3 Tramezzi con tavelle realizzate con calc 37,8 33,10 1.251,18 150,18 100,09  400,36 40,00 
3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture no 26,814 115,20 3.088,97 370,76 247,11  98,84 4,00 
3.1.3.2 Conglomerato cementizio per strutture in 9,44 156,20 1.474,53 176,99 117,96  106,16 9,00 
3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata C 700 1,64 1.148,00 137,79 91,84  293,88 32,00 
3.2.2 Casseforme per strutture intelaiate in 26,25 30,80 808,50 97,04 64,68  420,41 65,00 
3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'accia 479,807 2,04 978,81 117,48 78,30  274,06 35,00 
5.6 Pavimento in piastrelle in monocottura 16,5 46,80 772,20 92,69 61,77  191,50 31,00 
5.9 Rivestimento di pareti con piastrelle 51,17 50,70 2.594,32 311,39 207,54  1.037,70 50,00 
5.12.1 Massetto di sottofondo per pavimentazion 16,5 17,80 293,70 35,25 23,50  96,33 41,00 
6.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto g 29,153 32,80 956,22 114,77 76,50  68,85 9,00 
6.2.6 Pavimentazione di marciapiedi in battuto 99,87 26,70 2.666,53 320,06 213,32  917,25 43,00 
6.2.15.3 Fornitura e collocazione di orlatura ret 35 38,50 1.347,50 161,74 107,80  388,07 36,00 
7.1.2 Fornitura di opere in ferro in 1144,204 3,09 3.535,59 424,37 282,84  961,65 34,00 
7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui 1144,204 2,59 2.963,49 355,70 237,07  1.754,33 74,00 
7.2.2 Fornitura a piè d'opera di carpenteria 101 3,36 339,36 40,73 27,15  86,87 32,00 
7.2.4.1 Fornitura a piè d'opera di carpenteria m 1520 3,25 4.940,00 592,94 395,19  1.146,04 29,00 
7.2.6 Montaggio in opera di carpenteria metall 1621 1,84 2.982,64 358,00 238,60  1.073,72 45,00 
7.2.9 Pannello orizzontale grigliato 162,691 6,12 995,67 119,51 79,65  95,58 12,00 
7.2.10.1 Pannelli modulari verticali in grigliato 13,8 76,40 1.054,32 126,55 84,34  92,78 11,00 
7.2.16.1 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi 1520 ,71 1.079,20 129,53 86,33  ,00 ,00 
7.2.16.2 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi 993,204 1,21 1.201,78 144,25 96,14  ,00 ,00 
8.1.5.2 Fornitura e posa in opera di serramenti 213,244 408,30 87.067,53 10.450,56 6.965,18  4.875,63 7,00 
8.1.8.3 Fornitura e posa in opera di portoncino 7,8 657,60 5.129,28 615,66 410,33  164,13 4,00 
8.3.8 Fornitura e collocazione di porta intern 5,29 251,90 1.332,55 159,94 106,60  95,94 9,00 
8.4.5 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8. 213,244 31,90 6.802,48 816,49 544,18  ,00 ,00 ,00 5.441,81 100,00 
11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura 125,75 5,48 689,11 82,71 55,13  215,00 39,00 
11.5.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e 10,08 22,80 229,82 27,58 18,39  93,76 51,00 
12.1.6 Fornitura e posa in opera di 583,2 20,30 11.838,96 1.421,01 947,09  1.799,46 19,00 
12.5.1.3 Copertura realizzata con lastre ondulate 4,41 57,70 254,46 30,54 20,36  40,71 20,00 
14.1.1.1 Derivazione per punto luce semplice 105 23,80 2.499,00 299,95 199,91  1.079,54 54,00 
14.1.3.1 Punto di comando per punto luce 24 33,50 804,00 96,50 64,32  295,86 46,00 
14.1.5.1 Punto di comando aggiunto ad uno Condut 11 10,60 116,60 14,00 9,33  41,04 44,00 
14.1.7 Maggiorazione per la realizzazione di 19 5,68 107,92 12,95 8,63  26,77 31,00 



Importo lordo lavori: €  256.387,45       
COSTO DI COSTRUZIONE 

Rif.El. 
Prezzi Descrizione Quantità Prezzo di 

Applicazi.
Prezzo x 
Quantità Utili Imp. Spese 

Generali 
Spese 

Sicurez. 
 

Materia.
Materiali 

x Quantità
 

Noli
Noli x 

Quantità
 

Trasporti
Trasporti x 
Quantità 

Costo 
Manodop. 

Incidenza 
Manodop. 

14.1.10.2 Punto di collegamento di Conduttori sez 8 41,70 333,60 40,04 26,69  104,08 39,00 
14.1.11.1 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 40 40,10 1.604,00 192,53 128,32  538,92 42,00 
14.1.14 Maggiorazione di cui all'articolo 14.1 40 3,45 138,00 16,56 11,04  ,00 ,00 ,00 110,40 100,00 
14.1.16 Punto di sezionamento per presa di 40 21,70 868,00 104,18 69,44  243,03 35,00 
14.3.1.3 Fornitura e posa in opera di tubi di Di 45 5,43 244,35 29,33 19,55  125,10 64,00 
14.3.2.2 Fornitura e posa in opera di tubi di Di 427 5,93 2.532,11 303,92 202,56  1.316,66 65,00 
14.3.2.3 Fornitura e posa in opera di tubi di Di 132 7,37 972,84 116,77 77,82  498,08 64,00 
14.3.2.4 Fornitura e posa in opera di tubi di Di 10 9,39 93,90 11,27 7,51  46,57 62,00 
14.3.3.1 Fornitura e posa in opera a qualsiasi C 375 ,84 315,00 37,81 25,20  103,32 41,00 
14.3.3.2 Fornitura e posa in opera a qualsiasi C 1876 1,23 2.307,48 276,96 184,59  793,75 43,00 
14.3.3.3 Fornitura e posa in opera a qualsiasi C 225 1,70 382,50 45,91 30,60  128,52 42,00 
14.3.3.5 Fornitura e posa in opera a qualsiasi C 50 3,32 166,00 19,92 13,28  42,50 32,00 
14.3.3.6 Fornitura e posa in opera a qualsiasi C 20 4,52 90,40 10,85 7,23  20,25 28,00 
14.3.3.7 Fornitura e posa in opera a qualsiasi C 30 6,41 192,30 23,08 15,38  38,46 25,00 
14.5.1.1 Fornitura e posa in opera di plafoniera 12 48,00 576,00 69,14 46,08  73,72 16,00 
14.5.2.2 Fornitura e posa in opera di plafoniera  3 63,90 191,70 23,01 15,34  23,00 15,00 
14.5.2.5 Fornitura e posa in opera di plafoniera 10 78,30 783,00 93,98 62,64  93,96 15,00 
14.5.4.4 Fornitura e posa in opera di plafoniera 23 139,30 3.203,90 384,56 256,30  230,67 9,00 
14.5.4.5 Fornitura e posa in opera di plafoniera  40 160,00 6.400,00 768,18 511,98  460,79 9,00 
14.5.6.3 Fornitura e posa in opera di plafoniera  7 119,10 833,70 100,07 66,69  40,02 6,00 
15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a 2 314,50 629,00 75,50 50,32  110,70 22,00 
15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso 2 243,30 486,60 58,41 38,93  112,89 29,00 
15.3.3 Fornitura e collocazione di mobile WC 1 1.591,00 1.591,00 190,96 127,28  12,73 1,00 
15.3.4 Fornitura e collocazione di lavabo 1 1.812,00 1.812,00 217,49 144,96  14,50 1,00 
15.3.5 Fornitura e collocazione di impugnatura 1 377,40 377,40 45,30 30,19  6,04 2,00 
15.3.8 Fornitura e collocazione di maniglione 2 118,90 237,80 28,54 19,02  19,02 10,00 
15.3.9 Fornitura e collocazione di piantana 1 176,20 176,20 21,15 14,10  4,23 3,00 
15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua  9 63,80 574,20 68,92 45,93  137,81 30,00 
15.4.2 Fornitura e collocazione di punto di sca 6 83,40 500,40 60,06 40,03  224,17 56,00 
15.4.6.1 Fornitura e collocazione di tubi di per 501,38 8,73 4.377,05 525,37 350,15  1.505,66 43,00 
15.4.14.9 Fornitura e collocazione di tubi in PVC  10 24,10 241,00 28,93 19,28  77,12 40,00 
15.4.23 Fornitura e collocazione di pozzetto per 2 118,30 236,60 28,40 18,93  47,32 25,00 
18.7.5 Messa a terra per pali e montanti 2 45,20 90,40 10,85 7,23  9,40 13,00 
18.7.6 Fornitura e posa in opera di dispersore 40 6,16 246,40 29,57 19,71  68,99 35,00 
21.1.1 Taglio a sezione obbligata di muratura d 0,9 314,30 282,87 33,95 22,63  162,93 72,00 
21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio 448,8 ,97 435,34 52,25 34,83  257,71 74,00 
21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti 45,485 10,60 482,14 57,87 38,57  296,99 77,00 
21.1.9 Demolizione di massetti di malta 165 1,74 287,10 34,46 22,97  135,51 59,00 
21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni 218,044 14,20 3.096,22 371,63 247,69  1.907,21 77,00 
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21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del 10 24,70 247,00 29,65 19,76  ,00 ,00 ,00 197,59 100,00 
24.3.3.5 Fornitura e collocazione di unità intern 7 2.193,00 15.351,00 1.842,55 1.228,04  1.105,24 9,00 
AP.01 Quadro consegna 1 454,70 454,70 41,34 49,61  ,00 ,00 ,00 363,75  
AP.02 Quadro generale 1 2.995,50 2.995,50 272,32 326,86  697,52 697,52 ,00 ,00 317,30  
AP.03 Quadro piano 1 1 1.821,84 1.821,84 165,62 198,79  357,79 357,79 ,00 ,00 198,36  
AP.04 Derivazione per punto luce semplice, int 30 11,25 337,50 30,60 36,90  8,51 255,30 14,70  
AP.05 Punto di comando per punto luce semplice 5 22,50 112,50 10,25 12,25  17,51 87,55 2,45  
AP.06 Sovrapprezzo per app. in emergenza 40 62,50 2.500,00 227,20 272,80  50,00 2.000,00 ,00  
AP.07 Sovrapprezzo alla voce 24.3.3.5 per la r 7 50,00 350,00 31,85 38,22  40,00 280,00 ,00  
AP.08 Sovrapprezzo alla voce 15.4.6.1 per aver 501,38 1,25 626,73 57,16 68,19  1,00 501,38 ,00  
AP.09 Fo e co di bocca antincendio UNI25, 25 m 4 720,65 2.882,60 262,04 314,56  503,00 2.012,00 294,08  
AP.10 Fo. e co. Gruppo press. antincendio 1 9.528,00 9.528,00 866,18 1.039,66  6.800,00 6.800,00 822,40  
AP.11 Dismissione di apparecchi di illuminazio 55 8,79 483,45 44,00 52,80  ,15 8,25 378,40  
AP.12 Fo. e co. gruppo attacco VVF UNI70 1 314,25 314,25 28,57 34,29  200,00 200,00 51,40  
AP.13 Fo. e co. maniglione antipanico 2 241,90 483,80 43,98 52,80  120,00 240,00 147,04  
AP.14 Sovrapprezzo per avere la porta di tipo 2 352,54 705,08 64,10 76,94  135,00 270,00 294,06  
AP.15 Fo. e co. di boiler 50litri 1 269,69 269,69 24,52 29,43  147,00 147,00 68,75  
AP.16 Estintore a polvere 12 63,03 756,36 68,76 82,56  35,00 420,00 185,04  
AP.17 Fo. e co. di centrale segnalaz. incendi 1 897,63 897,63 81,60 97,95  589,60 589,60 128,51  
AP.18 Fo. e co. rivelatore ottico di fumo 3 164,57 493,71 44,88 53,88  80,26 240,78 154,20  
AP.19 Fo. e co. pulsante allarme o arresto 3 154,56 463,68 42,15 50,61  72,25 216,75 154,20  
AP.20 Fo. e co. di campana allarme incendio 3 188,07 564,21 51,30 61,56  99,05 297,15 154,20  
AP.21 Ripristino stipiti verticali-orizzontali 1 109,21 109,21 9,93 11,92  53,00 53,00 34,37  
AP.22 Fornitura e collocazione di gradini real 26 66,15 1.719,90 156,26 187,72  30,00 780,00 595,92  
AP.23 Fo. e co. di sistema autochiusura 1 157,14 157,14 14,29 17,15  100,00 100,00 25,71  
AP.24 Prelievo di campione e caratterizzazione 1 408,89 408,89 37,17 44,62  250,00 250,00 77,11  
AP.25 Rimozione e avvio allo smaltimento di ri 9 128,36 1.155,24 105,03 126,09  25,58 230,18 693,99  
AP.26 Fo. e co. bocchettone scarico pluviale 10 50,31 503,10 45,70 54,90  26,50 265,00 137,50  
AP.27 Fo. e co. di tenda a rullo 96 104,75 10.056,00 913,92 1.097,28  60,00 5.760,00 2.284,80  
AP.28 Serbatoio zincato verticale 4000 litri 2 1.571,00 3.142,00 285,64 342,84  1.102,60 2.205,20 308,40  
AP.29 Sovrapprezzo alle voci 8.1.5.2 e 8.1.8.3 221,044 7,50 1.657,83 150,31 181,26  6,00 1.326,26 ,00  
AP.30 Finestra ad ante fisse tagliafuoco REI60 3,15 620,05 1.953,16 177,57 213,13  400,00 1.260,00 302,53  
AP.31 Fornitura e collocazione di scarico a pa 1 94,34 94,34 8,58 10,29  38,80 38,80 36,67  

 256.387,45 29.375,37 21.908,50 27.881,26 8,25 43.414,86

 


