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Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 

Voci Finite con Analisi  

ART.1  Manutenzione straordinaria e restauro del CANCELLO n. 1 della cancellata 

monumentale esterna del Teatro Massimo in opera con la giustapposizione ordinata e 

coerente delle seguenti lavorazioni: 

a) Rimozione delle pannellature cieche degradate previo smontaggio delle borchie 

copriruotino e liberazione della struttura metallica portante sottostante previ tagli 

ordinati e di precisione delle lamiere come indicato nelle prescrizioni esecutive delle 

tavole di progetto; 

b) pulitura meccanica della superficie metallica del cancello con l'uso giustapposto di 

pennello, spazzolino, matita a fibra di vetro, bisturi, microtrapano, microaeroabrasore 

secco/umido, aspiratore elettrico per non diffondere le polveri di lavorazione, al fine di 

asportare i depositi superficiali compatti e non compatti ed i prodotti di corrosione non 

compatti, di ridurre lo spessore dei prodotti di corrosione compatti e di rimuovere i 

materiali di precedenti restauri; 

c) lavaggio manuale con spugna e acqua demineralizzata al fine di asportare tutti i 

residui della pulitura meccanica delle superfici compreso l'onere per la raccolta e lo 

smaltimento idrico e l'uso eventuale di asciugatore elettrico per accelerare 

l'evaporazione dell'acqua residua ove necessario; 

d) trattamento d'inibizione della corrosione con applicazione a pennello di soluzione di 

alcol etilico denaturato e acido tannico al 5-10% in peso da applicare con più mani 

successive sull'apparato metallico già sottoposto a pulitura meccanica; 

e) protezione della superficie metallica con applicazione a pennello di soluzione di 

resina acrilica al 2-4% in solvente (acetone, toluene, tricloroetilene o simili) in opera 

sull'apparato metallico già sottoposto a trattamento inibitorio della corrosione; 

f) formazione delle nuove pannellature metalliche in lamiera piana a caldo nera in 

qualità S355J2 dello spessore al vivo non inferiore a mm 2,5 sagomate e fresate  con 

le configurazioni prescrittive nei disegni di progetto in analogia con le configurazioni 

formali e dimensionali di quelle rimosse, ripulite di tutta la calamina di produzione e 

con le superfici interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche 

descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

g) assemblaggio e fissaggio al cancello delle nuove quattro pannellature metalliche in 

lamiera a caldo nera di cui al precedente sub g) munite di otto irrigidimenti in acciaio 

scatolare di circa 40x40x4 mm saldati alla faccia interna delle lamiere esterne (lato 

piazza) e muniti di tre fori ciascuno per l'avvitamento delle rispettive viti di bloccaggio 

delle lamiere interne (lato parterre) con le indicazioni esecutive dei grafici di progetto; 

h) riproduzione, collocazione e fissaggio di parti metalliche mancanti con le superfici 

interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche descritte nei 

precedenti sub b), c) d), e); 

i) revisione del sistema di ancoraggio dei ruotini in bronzo di appoggio delle ante in 

fase di rotazione compresa la sostituzione dei ruotini e delle parti degradate o di forma 

e/o materiale impropri ed il rimontaggio delle borchie copriruotino trattate secondo le 

procedure metodologiche descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

j) revisione del sistema di collegamento al montante ed eliminazione della labilità del 

pennacchio decorativo sommitale previo smontaggio, pulitura, revisione e rifacimento 

di tutte le connettiture allentate e/o comunque degradate. 

Le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto continuo delle qualità monumentali del 

Teatro e sotto il controllo e le indicazioni esecutive di esperto restauratore accreditato 

presso la Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Palermo. 

Sono compresi nel prezzo anche gli oneri necessari per dotare le maestranze di tutti i 

dispositivi individuali e collettivi di sicurezza aziendale variamente e correttamente 

adeguati per qualità, efficienza e numero alle effettive esigenze di ogni lavorazione da 

eseguire (abbigliamenti, scarpe, caschi, maschere, maschere a filtro, visiere, occhiali, 

guanti, etc.), per la manodopera necessaria a tutti i  
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confezionamenti e relativi ripiegamenti anche giornalieri del confinamento 

(compensato a parte) dell'area di lavoro attorno all'intero cancello e/o a parti di esso 

(anta mobile) per interdire il transito agli estranei durante le varie fasi lavorative 

programmate anche in funzione delle necessità operative dell'ente gestore del Teatro, 

per le prove ed i saggi preliminari atti a determinare sia qualità e quantità di prodotti 

sia la corretta formulazione delle soluzioni e la durata dei tempi di applicazione, per il 

maggior tempo necessario a trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non 

piane di qualsivoglia conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto 

cromatico finale e delle scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque 

essere uguali a quelle delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente 

autorizzate, per i lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le 

varie applicazioni di inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle 

cerniere ruotanti che avvolgono i due pilastri portanti, per la revisione e la rettifica 

delle connettiture metalliche, delle chiodature, delle ribattiture e degli incastri dei vari 

elementi costituenti l'apparato metallico del cancello, per la pulizia, la registrazione e 

l'inclusione stabile di adeguata linguella metallica di frizione del nasello centrale, per il 

rimontaggio di piccoli elementi distaccati forniti dall'Amministrazione, per la fornitura 

di prodotti e materiali, per la revisione della guida metallica di appoggio del ruotino al 

fine di eliminare le asperità nello scorrimento, per i trasporti,  per i carichi e gli 

scarichi, per le movimentazioni e gli stoccaggi nell'ambito del cantiere, per i tiri in alto 

e in basso, per la disponibilità, il nolo e la movimentazione ripetuta delle attrezzature, 

per l'uso di attrezzature elettriche a batteria, per l'uso di gruppo elettrogeno mobile 

silenziato e di automezzo furgonato di appoggio in prossimità del cancello per tutta la 

durata delle lavorazioni, per gli approntamenti ed i ripiegamenti ripetuti delle opere 

provvisionali necessarie anche per puntellature e/o sostegni e/o ripari, per la protezione 

delle superfici circostanti di qualsiasi natura e dei basolati al piè d'opera, per la 

preparazione dei supporti e dei materiali originari, per la rimozione degli eccessi di 

lavorazione, per il trasferimento e conferimento a discarica dei detriti, per le saldature e 

le stuccature, per i fori, i tagli e gli sfridi, per le lavorazioni di officina, per la pulizia 

del piè d'opera sia durante sia alla fine di ogni giornata lavorativa, per il coordinamento 

operativo preliminare e costante con l'ente gestore del Teatro prima di procedere alle 

attività necessarie per la manutenzione di ogni cancello, per ogni altro onere e 

magistero necessari per dare le lavorazioni finite a perfetta regola d'arte secondo la 

corretta consuetudine del restauro indicata e/o confermata dall'Alta sorveglianza 

prevista dalla legge. 

 

Pannellatura cieca da rimuovere: almeno cm 213 x 35 di proiezione verticale per 

ciascun lato (verso piazza e verso parterre) di ciascuna anta mobile. 
 

Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per 

tutta l'altezza.  
EURO QUATTROMILADUECENTOQUARANTATRE/36 €/cadauno  4.243,36 

ART.2  Manutenzione straordinaria e restauro del CANCELLO n. 2 della cancellata 

monumentale esterna del Teatro Massimo in opera con la giustapposizione ordinata e 

coerente delle seguenti lavorazioni: 

a) Rimozione delle pannellature cieche degradate non originarie previo smontaggio 

delle borchie copriruotino e liberazione della struttura metallica portante sottostante 

previ tagli ordinati e di precisione delle lamiere come indicato nelle prescrizioni 

esecutive delle tavole di progetto; 

b) pulitura meccanica della superficie metallica del cancello con l'uso giustapposto di 

pennello, spazzolino, matita a fibra di vetro, bisturi, microtrapano, microaeroabrasore 

secco/umido, aspiratore elettrico per non diffondere le polveri di lavorazione, al fine di 

asportare i depositi superficiali compatti e non compatti ed i prodotti di corrosione non 

compatti, di ridurre lo spessore dei prodotti di corrosione compatti e di rimuovere i 

materiali di  
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precedenti restauri; 

c) lavaggio manuale con spugna e acqua demineralizzata al fine di asportare tutti i 

residui della pulitura meccanica delle superfici compreso l'onere per la raccolta e lo 

smaltimento idrico e l'uso eventuale di asciugatore elettrico per accelerare 

l'evaporazione dell'acqua residua ove necessario; 

d) trattamento d'inibizione della corrosione con applicazione a pennello di soluzione di 

alcol etilico denaturato e acido tannico al 5-10% in peso da applicare con più mani 

successive sull'apparato metallico già sottoposto a pulitura meccanica; 

e) protezione della superficie metallica con applicazione a pennello di soluzione di 

resina acrilica al 2-4% in solvente (acetone, toluene, tricloroetilene o simili) in opera 

sull'apparato metallico già sottoposto a trattamento inibitorio della corrosione; 

f) formazione delle nuove pannellature metalliche in lamiera piana a caldo nera in 

qualità S355J2 dello spessore al vivo non inferiore a mm 2,5 sagomate e fresate con le 

configurazioni prescrittive nei disegni di progetto in analogia con le configurazioni 

formali e dimensionali di quelle rimosse, ripulite di tutta la calamina di produzione e 

con le superfici interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche 

descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

g) assemblaggio e fissaggio al cancello delle nuove quattro pannellature metalliche in 

lamiera a caldo nera di cui al precedente sub g) munite di otto irrigidimenti in acciaio 

scatolare di circa 40x40x4 mm saldati alla faccia interna delle lamiere esterne (lato 

piazza) e muniti di tre fori ciascuno per l'avvitamento delle rispettive viti di bloccaggio 

delle lamiere interne (lato parterre) con le indicazioni esecutive dei grafici di progetto; 

h) riproduzione, collocazione e fissaggio di parti metalliche mancanti con le superfici 

interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche descritte nei 

precedenti sub b), c) d), e); 

i) revisione del sistema di ancoraggio dei ruotini in bronzo di appoggio delle ante in 

fase di rotazione compresa la sostituzione dei ruotini e delle parti degradate o di forma 

e/o materiale impropri ed il rimontaggio delle borchie copriruotino trattate secondo le 

procedure metodologiche descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

j) revisione del sistema di collegamento al montante ed eliminazione della labilità del 

pennacchio decorativo sommitale previo smontaggio, pulitura, revisione e rifacimento 

di tutte le connettiture allentate e/o comunque degradate. 

Le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto continuo delle qualità monumentali del 

Teatro e sotto il controllo e le indicazioni esecutive di esperto restauratore accreditato 

presso la Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Palermo. 

Sono compresi nel prezzo anche gli oneri necessari per dotare le maestranze di tutti i 

dispositivi individuali e collettivi di sicurezza aziendale variamente e correttamente 

adeguati per qualità, efficienza e numero alle effettive esigenze di ogni lavorazione da 

eseguire (abbigliamenti, scarpe, caschi, maschere, maschere a filtro, visiere, occhiali, 

guanti, etc.), per la manodopera necessaria a tutti i confezionamenti e relativi 

ripiegamenti anche giornalieri del confinamento (compensato a parte) dell'area di 

lavoro attorno all'intero cancello e/o a parti di esso (anta mobile) per interdire il 

transito agli estranei durante le varie fasi lavorative programmate anche in funzione 

delle necessità operative dell'ente gestore del Teatro, per le prove ed i saggi preliminari 

atti a determinare sia qualità e quantità di prodotti sia la corretta formulazione delle 

soluzioni e la durata dei tempi di applicazione, per il maggior tempo necessario a 

trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non piane di qualsivoglia 

conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto cromatico finale e delle 

scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque essere uguali a quelle 

delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente autorizzate, per i 

lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le varie applicazioni di 

inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle cerniere ruotanti che 

avvolgono i due pilastri portanti, per la revisione e la rettifica delle connettiture 

metalliche, delle chiodature, delle ribattiture e degli  
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incastri dei vari elementi costituenti l'apparato metallico del cancello, per la pulizia, la 

registrazione e l'inclusione stabile di adeguata linguella metallica di frizione del nasello 

centrale, per il maggior tempo necessario a trattare anche le parti decorative a rilievo e 

quelle non piane di qualsivoglia conformazione, per i controlli e le correzioni 

dell'effetto cromatico finale e delle scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono 

comunque essere uguali a quelle delle parti limitrofe non degradate e comunque 

preventivamente autorizzate, per i lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata 

intermedi tra le varie applicazioni di inibitore della corrosione, per la pulizia e 

l'ingrassaggio delle cerniere ruotanti che avvolgono i due pilastri portanti, per la pulizia 

e la registrazione del nasello centrale, per il rimontaggio di piccoli elementi distaccati 

forniti dall'Amministrazione, per la fornitura di prodotti e materiali, per la revisione 

della guida metallica di appoggio del ruotino al fine di eliminare le asperità nello 

scorrimento, per i trasporti,  per i carichi e gli scarichi, per le movimentazioni e gli 

stoccaggi nell'ambito del cantiere, per i tiri in alto e in basso, per la disponibilità, il 

nolo e la movimentazione ripetuta delle attrezzature, per l'uso di attrezzature elettriche 

a batteria, per l'uso di gruppo elettrogeno mobile silenziato e di automezzo furgonato di 

appoggio in prossimità del cancello per tutta la durata delle lavorazioni, per gli 

approntamenti ed i ripiegamenti ripetuti delle opere provvisionali necessarie anche per 

puntellature e/o sostegni e/o ripari, per la protezione delle superfici circostanti di 

qualsiasi natura e dei basolati al piè d'opera, per la preparazione dei supporti e dei 

materiali originari, per la rimozione degli eccessi di lavorazione, per il trasferimento e 

conferimento a discarica dei detriti, per le saldature e le stuccature, per i fori, i tagli e 

gli sfridi, per le lavorazioni di officina, per la pulizia del piè d'opera sia durante sia alla 

fine di ogni giornata lavorativa, per il coordinamento operativo preliminare e costante 

con l'ente gestore del Teatro prima di procedere alle attività necessarie per la 

manutenzione di ogni cancello, per ogni altro onere e magistero necessari per dare le 

lavorazioni finite a perfetta regola d'arte secondo la corretta consuetudine del restauro 

indicata e/o confermata dall'Alta sorveglianza prevista dalla legge. 

 

Pannellatura cieca da rimuovere: almeno cm 212 x 36 di proiezione verticale per 

ciascun lato (verso piazza e verso parterre) di ciascuna anta mobile. 

 

Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per 

tutta l'altezza.  
EURO QUATTROMILADUECENTOVENTIQUATTRO/06 €/cadauno  4.224,06 

ART.3  Manutenzione straordinaria e restauro del CANCELLO n. 3 della cancellata 

monumentale esterna del Teatro Massimo in opera con la giustapposizione ordinata e 

coerente delle seguenti lavorazioni: 

a) Rimozione delle pannellature cieche degradate non originarie previo smontaggio 

delle borchie copriruotino e liberazione della struttura metallica portante sottostante 

previ tagli ordinati e di precisione delle lamiere come indicato nelle prescrizioni 

esecutive delle tavole di progetto; 

b) pulitura meccanica della superficie metallica del cancello con l'uso giustapposto di 

pennello, spazzolino, matita a fibra di vetro, bisturi, microtrapano, microaeroabrasore 

secco/umido, aspiratore elettrico per non diffondere le polveri di lavorazione, al fine di 

asportare i depositi superficiali compatti e non compatti ed i prodotti di corrosione non 

compatti, di ridurre lo spessore dei prodotti di corrosione compatti e di rimuovere i 

materiali di precedenti restauri; 

c) lavaggio manuale con spugna e acqua demineralizzata al fine di asportare tutti i 

residui della pulitura meccanica delle superfici compreso l'onere per la raccolta e lo 

smaltimento idrico e l'uso eventuale di asciugatore elettrico per accelerare 

l'evaporazione dell'acqua residua ove necessario; 

d) trattamento d'inibizione della corrosione con applicazione a pennello di soluzione di 

alcol etilico denaturato e acido tannico al 5-10% in peso da  
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applicare con più mani successive sull'apparato metallico già sottoposto a pulitura 

meccanica; 

e) protezione della superficie metallica con applicazione a pennello di soluzione di 

resina acrilica al 2-4% in solvente (acetone, toluene, tricloroetilene o simili) in opera 

sull'apparato metallico già sottoposto a trattamento inibitorio della corrosione; 

f) formazione delle nuove pannellature metalliche in lamiera piana a caldo nera in 

qualità S355J2 dello spessore al vivo non inferiore a mm 2,5 sagomate e fresate con le 

configurazioni prescrittive nei disegni di progetto in analogia con le configurazioni

formali e dimensionali di quelle rimosse, ripulite di tutta la calamina di produzione e 

con le superfici interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche 

descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

g) assemblaggio e fissaggio al cancello delle nuove quattro pannellature metalliche in 

lamiera a caldo nera di cui al precedente sub g) munite di otto irrigidimenti in acciaio 

scatolare di circa 40x40x4 mm saldati alla faccia interna delle lamiere esterne (lato 

piazza) e muniti di tre fori ciascuno per l'avvitamento delle rispettive viti di bloccaggio 

delle lamiere interne (lato parterre) con le indicazioni esecutive dei grafici di progetto; 

h) riproduzione, collocazione e fissaggio di parti metalliche mancanti con le superfici 

interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche descritte nei 

precedenti sub b), c) d), e); 

i) revisione del sistema di ancoraggio dei ruotini in bronzo di appoggio delle ante in 

fase di rotazione compresa la sostituzione dei ruotini e delle parti degradate o di forma 

e/o materiale impropri ed il rimontaggio delle borchie copriruotino trattate secondo le 

procedure metodologiche descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

j) revisione del sistema di collegamento al montante ed eliminazione della labilità del 

pennacchio decorativo sommitale previo smontaggio, pulitura, revisione e rifacimento 

di tutte le connettiture allentate e/o comunque degradate. 

Le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto continuo delle qualità monumentali del 

Teatro e sotto il controllo e le indicazioni esecutive di esperto restauratore accreditato 

presso la Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Palermo. 

Sono compresi nel prezzo anche gli oneri necessari per dotare le maestranze di tutti i 

dispositivi individuali e collettivi di sicurezza aziendale variamente e correttamente 

adeguati per qualità, efficienza e numero alle effettive esigenze di ogni lavorazione da 

eseguire (abbigliamenti, scarpe, caschi, maschere, maschere a filtro, visiere, occhiali, 

guanti, etc.), per la manodopera necessaria a tutti i confezionamenti e relativi 

ripiegamenti anche giornalieri del confinamento (compensato a parte) dell'area di 

lavoro attorno all'intero cancello e/o a parti di esso (anta mobile) per interdire il 

transito agli estranei durante le varie fasi lavorative programmate anche in funzione 

delle necessità operative dell'ente gestore del Teatro, per le prove ed i saggi preliminari 

atti a determinare sia qualità e quantità di prodotti sia la corretta formulazione delle 

soluzioni e la durata dei tempi di applicazione, per il maggior tempo necessario a 

trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non piane di qualsivoglia 

conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto cromatico finale e delle 

scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque essere uguali a quelle 

delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente autorizzate, per i 

lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le varie applicazioni di 

inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle cerniere ruotanti che 

avvolgono i due pilastri portanti, per la revisione e la rettifica delle connettiture 

metalliche, delle chiodature, delle ribattiture e degli incastri dei vari elementi 

costituenti l'apparato metallico del cancello, per la pulizia, la registrazione e 

l'inclusione stabile di adeguata linguella metallica di frizione del nasello centrale, per il 

maggior tempo necessario a trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non 

piane di qualsivoglia conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto 

cromatico finale e delle scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque 

essere uguali a quelle delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente 

autorizzate, per i  
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lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le varie applicazioni di 

inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle cerniere ruotanti che 

avvolgono i due pilastri portanti, per la pulizia e la registrazione del nasello centrale, 

per il rimontaggio di piccoli elementi distaccati forniti dall'Amministrazione, per la 

fornitura di prodotti e materiali, per la revisione della guida metallica di appoggio del 

ruotino al fine di eliminare le asperità nello scorrimento, per i trasporti,  per i carichi e 

gli scarichi, per le movimentazioni e gli stoccaggi nell'ambito del cantiere, per i tiri in 

alto e in basso, per la disponibilità, il nolo e la movimentazione ripetuta delle 

attrezzature, per l'uso di attrezzature elettriche a batteria, per l'uso di gruppo 

elettrogeno mobile silenziato e di automezzo furgonato di appoggio in prossimità del 

cancello per tutta la durata delle lavorazioni, per gli approntamenti ed i ripiegamenti 

ripetuti delle opere provvisionali necessarie anche per puntellature e/o sostegni e/o 

ripari, per la protezione delle superfici circostanti di qualsiasi natura e dei basolati al 

piè d'opera, per la preparazione dei supporti e dei materiali originari, per la rimozione 

degli eccessi di lavorazione, per il trasferimento e conferimento a discarica dei detriti, 

per le saldature e le stuccature, per i fori, i tagli e gli sfridi, per le lavorazioni di 

officina, per la pulizia del piè d'opera sia durante sia alla fine di ogni giornata 

lavorativa, per il coordinamento operativo preliminare e costante con l'ente gestore del 

Teatro prima di procedere alle attività necessarie per la manutenzione di ogni cancello, 

per ogni altro onere e magistero necessari per dare le lavorazioni finite a perfetta regola 

d'arte secondo la corretta consuetudine del restauro indicata e/o confermata dall'Alta 

sorveglianza prevista dalla legge. 

 

Pannellatura cieca da rimuovere: almeno cm 213 x 35 di proiezione verticale per 

ciascun lato (verso piazza e verso parterre) di ciascuna anta mobile. 
 

Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per 

tutta l'altezza.  

EURO QUATTROMILADUECENTOCINQUANTAUNO/57 €/cadauno  4.251,57 

ART.4  Manutenzione straordinaria e restauro del CANCELLO n. 4 della cancellata 

monumentale esterna del Teatro Massimo in opera con la giustapposizione ordinata e 

coerente delle seguenti lavorazioni: 

a) Rimozione delle pannellature cieche degradate non originarie previo smontaggio 

delle borchie copriruotino e liberazione della struttura metallica portante sottostante 

previ tagli ordinati e di precisione delle lamiere come indicato nelle prescrizioni 

esecutive delle tavole di progetto; 

b) pulitura meccanica della superficie metallica del cancello con l'uso giustapposto di 

pennello, spazzolino, matita a fibra di vetro, bisturi, microtrapano, microaeroabrasore 

secco/umido, aspiratore elettrico per non diffondere le polveri di lavorazione, al fine di 

asportare i depositi superficiali compatti e non compatti ed i prodotti di corrosione non 

compatti, di ridurre lo spessore dei prodotti di corrosione compatti e di rimuovere i 

materiali di precedenti restauri; 

c) lavaggio manuale con spugna e acqua demineralizzata al fine di asportare tutti i 

residui della pulitura meccanica delle superfici compreso l'onere per la raccolta e lo 

smaltimento idrico e l'uso eventuale di asciugatore elettrico per accelerare 

l'evaporazione dell'acqua residua ove necessario; 

d) trattamento d'inibizione della corrosione con applicazione a pennello di soluzione di 

alcol etilico denaturato e acido tannico al 5-10% in peso da applicare con più mani 

successive sull'apparato metallico già sottoposto a pulitura meccanica; 

e) protezione della superficie metallica con applicazione a pennello di soluzione di 

resina acrilica al 2-4% in solvente (acetone, toluene, tricloroetilene o simili) in opera 

sull'apparato metallico già sottoposto a trattamento inibitorio della corrosione; 

f) formazione delle nuove pannellature metalliche in lamiera piana a caldo nera  
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in qualità S355J2 dello spessore al vivo non inferiore a mm 2,5 sagomate e fresate con 

le configurazioni prescrittive nei disegni di progetto in analogia con le configurazioni 

formali e dimensionali di quelle rimosse, ripulite di tutta la calamina di produzione e 

con le superfici interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche 

descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

g) assemblaggio e fissaggio al cancello delle nuove quattro pannellature metalliche in 

lamiera a caldo nera di cui al precedente sub g) munite di otto irrigidimenti in acciaio 

scatolare di circa 40x40x4 mm saldati alla faccia interna delle lamiere esterne (lato 

piazza) e muniti di tre fori ciascuno per l'avvitamento delle rispettive viti di bloccaggio 

delle lamiere interne (lato parterre) con le indicazioni esecutive dei grafici di progetto; 

h) riproduzione, collocazione e fissaggio di parti metalliche mancanti con le superfici 

interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche descritte nei 

precedenti sub b), c) d), e); 

i) revisione del sistema di ancoraggio dei ruotini in bronzo di appoggio delle ante in 

fase di rotazione compresa la sostituzione dei ruotini e delle parti degradate o di forma 

e/o materiale impropri ed il rimontaggio delle borchie copriruotino trattate secondo le 

procedure metodologiche descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

j) revisione del sistema di collegamento al montante ed eliminazione della labilità del 

pennacchio decorativo sommitale previo smontaggio, pulitura, revisione e rifacimento 

di tutte le connettiture allentate e/o comunque degradate. 

Le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto continuo delle qualità monumentali del 

Teatro e sotto il controllo e le indicazioni esecutive di esperto restauratore accreditato 

presso la Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Palermo. 

Sono compresi nel prezzo anche gli oneri necessari per dotare le maestranze di tutti i 

dispositivi individuali e collettivi di sicurezza aziendale variamente e correttamente 

adeguati per qualità, efficienza e numero alle effettive esigenze di ogni lavorazione da 

eseguire (abbigliamenti, scarpe, caschi, maschere, maschere a filtro, visiere, occhiali, 

guanti, etc.), per la manodopera necessaria a tutti i confezionamenti e relativi 

ripiegamenti anche giornalieri del confinamento (compensato a parte) dell'area di 

lavoro attorno all'intero cancello e/o a parti di esso (anta mobile) per interdire il 

transito agli estranei durante le varie fasi lavorative programmate anche in funzione 

delle necessità operative dell'ente gestore del Teatro, per le prove ed i saggi preliminari 

atti a determinare sia qualità e quantità di prodotti sia la corretta formulazione delle 

soluzioni e la durata dei tempi di applicazione, per il maggior tempo necessario a 

trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non piane di qualsivoglia 

conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto cromatico finale e delle 

scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque essere uguali a quelle 

delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente autorizzate, per i 

lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le varie applicazioni di 

inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle cerniere ruotanti che 

avvolgono i due pilastri portanti, per la revisione e la rettifica delle connettiture 

metalliche, delle chiodature, delle ribattiture e degli incastri dei vari elementi 

costituenti l'apparato metallico del cancello, per la pulizia, la registrazione e 

l'inclusione stabile di adeguata linguella metallica di frizione del nasello centrale, per il 

maggior tempo necessario a trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non 

piane di qualsivoglia conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto 

cromatico finale e delle scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque 

essere uguali a quelle delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente 

autorizzate, per i lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le 

varie applicazioni di inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle 

cerniere ruotanti che avvolgono i due pilastri portanti, per la pulizia e la registrazione 

del nasello centrale, per il rimontaggio di piccoli elementi distaccati forniti 

dall'Amministrazione, per la fornitura di prodotti e materiali, per la revisione della 

guida metallica di appoggio del ruotino al fine di eliminare le asperità nello 

scorrimento, per i trasporti,  per i carichi e gli scarichi, per le  
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movimentazioni e gli stoccaggi nell'ambito del cantiere, per i tiri in alto e in basso, per 

la disponibilità, il nolo e la movimentazione ripetuta delle attrezzature, per l'uso di 

attrezzature elettriche a batteria, per l'uso di gruppo elettrogeno mobile silenziato e di 

automezzo furgonato di appoggio in prossimità del cancello per tutta la durata delle 

lavorazioni, per gli approntamenti ed i ripiegamenti ripetuti delle opere provvisionali 

necessarie anche per puntellature e/o sostegni e/o ripari, per la protezione delle 

superfici circostanti di qualsiasi natura e dei basolati al piè d'opera, per la preparazione 

dei supporti e dei materiali originari, per la rimozione degli eccessi di lavorazione, per 

il trasferimento e conferimento a discarica dei detriti, per le saldature e le stuccature, 

per i fori, i tagli e gli sfridi, per le lavorazioni di officina, per la pulizia del piè d'opera 

sia durante sia alla fine di ogni giornata lavorativa, per il coordinamento operativo 

preliminare e costante con l'ente gestore del Teatro prima di procedere alle attività 

necessarie per la manutenzione di ogni cancello, per ogni altro onere e magistero 

necessari per dare le lavorazioni finite a perfetta regola d'arte secondo la corretta 

consuetudine del restauro indicata e/o confermata dall'Alta sorveglianza prevista dalla 

legge. 

 

Pannellatura cieca da rimuovere: almeno cm 215 x 36 di proiezione verticale per 

ciascun lato (verso piazza e verso parterre) di ciascuna anta mobile. 

 

Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per 

tutta l'altezza.  
EURO QUATTROMILATRECENTOCINQUANTATRE/43 €/cadauno  4.353,43 

ART.5  Manutenzione straordinaria e restauro del CANCELLO n. 5 della cancellata 

monumentale esterna del Teatro Massimo in opera con la giustapposizione ordinata e 

coerente delle seguenti lavorazioni: 

a) Rimozione delle pannellature cieche degradate non originarie previo smontaggio 

delle borchie copriruotino e liberazione della struttura metallica portante sottostante 

previ tagli ordinati e di precisione delle lamiere come indicato nelle prescrizioni 

esecutive delle tavole di progetto; 

b) pulitura meccanica della superficie metallica del cancello con l'uso giustapposto di 

pennello, spazzolino, matita a fibra di vetro, bisturi, microtrapano, microaeroabrasore 

secco/umido, aspiratore elettrico per non diffondere le polveri di lavorazione, al fine di 

asportare i depositi superficiali compatti e non compatti ed i prodotti di corrosione non 

compatti, di ridurre lo spessore dei prodotti di corrosione compatti e di rimuovere i 

materiali di precedenti restauri; 

c) lavaggio manuale con spugna e acqua demineralizzata al fine di asportare tutti i 

residui della pulitura meccanica delle superfici compreso l'onere per la raccolta e lo 

smaltimento idrico e l'uso eventuale di asciugatore elettrico per accelerare 

l'evaporazione dell'acqua residua ove necessario; 

d) trattamento d'inibizione della corrosione con applicazione a pennello di soluzione di 

alcol etilico denaturato e acido tannico al 5-10% in peso da applicare con più mani 

successive sull'apparato metallico già sottoposto a pulitura meccanica; 

e) protezione della superficie metallica con applicazione a pennello di soluzione di 

resina acrilica al 2-4% in solvente (acetone, toluene, tricloroetilene o simili) in opera 

sull'apparato metallico già sottoposto a trattamento inibitorio della corrosione; 

f) formazione delle nuove pannellature metalliche in lamiera piana a caldo nera in 

qualità S355J2 dello spessore al vivo non inferiore a mm 2,5 sagomate e fresate con le 

configurazioni prescrittive nei disegni di progetto in analogia con le configurazioni 

formali e dimensionali di quelle rimosse, ripulite di tutta la calamina di produzione e 

con le superfici interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche 

descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

g) assemblaggio e fissaggio al cancello delle nuove quattro pannellature metalliche in 

lamiera a caldo nera di cui al precedente sub g) munite di otto  
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irrigidimenti in acciaio scatolare di circa 40x40x4 mm saldati alla faccia interna delle 

lamiere esterne (lato piazza) e muniti di tre fori ciascuno per l'avvitamento delle 

rispettive viti di bloccaggio delle lamiere interne (lato parterre) con le indicazioni 

esecutive dei grafici di progetto; 

h) riproduzione, collocazione e fissaggio di parti metalliche mancanti con le superfici 

interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche descritte nei 

precedenti sub b), c) d), e); 

i) revisione del sistema di ancoraggio dei ruotini in bronzo di appoggio delle ante in 

fase di rotazione compresa la sostituzione dei ruotini e delle parti degradate o di forma 

e/o materiale impropri ed il rimontaggio delle borchie copriruotino trattate secondo le 

procedure metodologiche descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

j) revisione del sistema di collegamento al montante ed eliminazione della labilità del 

pennacchio decorativo sommitale previo smontaggio, pulitura, revisione e rifacimento 

di tutte le connettiture allentate e/o comunque degradate; 

k) smontaggio, revisione e rimontaggio di pilastro portante infisso a terra e della 

relativa anta mobile (cfr. TAV. 3) previo ancoraggio bilanciato dell'anta ad autogru 

stazionante in prossimità del piè d'opera per tutta la durata delle lavorazioni necessarie 

per lo sfilamento e per la successiva ricollocazione del perno nel blocco calcareo 

interrato, compresi l'allargamento dell'alloggiamento al piede, il trasporto all'officina 

ed il rientro in cantiere, le lavorazioni di smontaggio, revisione, registrazione e 

rimontaggio del pilastrino e dell'anta, il rifacimento delle connettiture degradate, la 

sostituzione con rifacimento al tornio delle boccole di rotazione, la rimozione e la 

sostituzione del blocco calcareo alla base del perno interrato, la bocciardatura della 

faccia a vista del blocco calcareo,  la revisione della guida metallica di appoggio del 

ruotino al fine di eliminare le asperità nello scorrimento, le opere murarie e quelle 

provvisionali. 

Le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto continuo delle qualità monumentali del 

Teatro e sotto il controllo e le indicazioni esecutive di esperto restauratore accreditato 

presso la Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Palermo. 

Sono compresi nel prezzo anche gli oneri necessari per dotare le maestranze di tutti i 

dispositivi individuali e collettivi di sicurezza aziendale variamente e correttamente 

adeguati per qualità, efficienza e numero alle effettive esigenze di ogni lavorazione da 

eseguire (abbigliamenti, scarpe, caschi, maschere, maschere a filtro, visiere, occhiali, 

guanti, etc.), per la manodopera necessaria a tutti i confezionamenti e relativi 

ripiegamenti anche giornalieri del confinamento (compensato a parte) dell'area di 

lavoro attorno all'intero cancello e/o a parti di esso (anta mobile) per interdire il 

transito agli estranei durante le varie fasi lavorative programmate anche in funzione 

delle necessità operative dell'ente gestore del Teatro, per le prove ed i saggi preliminari 

atti a determinare sia qualità e quantità di prodotti sia la corretta formulazione delle 

soluzioni e la durata dei tempi di applicazione, per il maggior tempo necessario a 

trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non piane di qualsivoglia 

conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto cromatico finale e delle 

scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque essere uguali a quelle 

delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente autorizzate, per i 

lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le varie applicazioni di 

inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle cerniere ruotanti che 

avvolgono i due pilastri portanti, per la revisione e la rettifica delle connettiture 

metalliche, delle chiodature, delle ribattiture e degli incastri dei vari elementi 

costituenti l'apparato metallico del cancello, per la pulizia, la registrazione e 

l'inclusione stabile di adeguata linguella metallica di frizione del nasello centrale, per il 

maggior tempo necessario a trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non 

piane di qualsivoglia conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto 

cromatico finale e delle scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque 

essere uguali a quelle delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente 

autorizzate, per i lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le 

varie applicazioni di inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle  
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cerniere ruotanti che avvolgono i due pilastri portanti, per la pulizia e la registrazione 

del nasello centrale, per il rimontaggio di piccoli elementi distaccati forniti 

dall'Amministrazione, per la fornitura di prodotti e materiali, per i trasporti,  per i 

carichi e gli scarichi, per le movimentazioni e gli stoccaggi nell'ambito del cantiere, per 

i tiri in alto e in basso, per la disponibilità, il nolo e la movimentazione ripetuta delle 

attrezzature, per l'uso di attrezzature elettriche a batteria, per l'uso di gruppo 

elettrogeno mobile silenziato e di automezzo furgonato di appoggio in prossimità del 

cancello per tutta la durata delle lavorazioni, per gli approntamenti ed i ripiegamenti 

ripetuti delle opere provvisionali necessarie anche per puntellature e/o sostegni e/o 

ripari, per la protezione delle superfici circostanti di qualsiasi natura e dei basolati al 

piè d'opera, per la preparazione dei supporti e dei materiali originari, per la rimozione 

degli eccessi di lavorazione, per il trasferimento e conferimento a discarica dei detriti, 

per le saldature e le stuccature, per i fori, i tagli e gli sfridi, per le lavorazioni di 

officina, per la pulizia del piè d'opera sia durante sia alla fine di ogni giornata 

lavorativa, per il coordinamento operativo preliminare e costante con l'ente gestore del 

Teatro prima di procedere alle attività necessarie per la manutenzione di ogni cancello, 

per ogni altro onere e magistero necessari per dare le lavorazioni finite a perfetta regola 

d'arte secondo la corretta consuetudine del restauro indicata e/o confermata dall'Alta 

sorveglianza prevista dalla legge. 

 

Pannellatura cieca da rimuovere: almeno cm 209 x 36 di proiezione verticale per 

ciascun lato (verso piazza e verso parterre) di ciascuna anta mobile. 
 

Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per 

tutta l'altezza.  
EURO SETTEMILASEICENTOVENTISEI/47 €/cadauno  7.626,47 

ART.6  Manutenzione straordinaria e restauro del CANCELLO n. 6 della cancellata 

monumentale esterna del Teatro Massimo in opera con la giustapposizione ordinata e 

coerente delle seguenti lavorazioni: 

a) Rimozione delle pannellature cieche degradate non originarie previo smontaggio 

delle borchie copriruotino e liberazione della struttura metallica portante sottostante 

previ tagli ordinati e di precisione delle lamiere come indicato nelle prescrizioni 

esecutive delle tavole di progetto; 

b) pulitura meccanica della superficie metallica del cancello con l'uso giustapposto di 

pennello, spazzolino, matita a fibra di vetro, bisturi, microtrapano, microaeroabrasore 

secco/umido, aspiratore elettrico per non diffondere le polveri di lavorazione, al fine di 

asportare i depositi superficiali compatti e non compatti ed i prodotti di corrosione non 

compatti, di ridurre lo spessore dei prodotti di corrosione compatti e di rimuovere i 

materiali di precedenti restauri; 

c) lavaggio manuale con spugna e acqua demineralizzata al fine di asportare tutti i 

residui della pulitura meccanica delle superfici compreso l'onere per la raccolta e lo 

smaltimento idrico e l'uso eventuale di asciugatore elettrico per accelerare 

l'evaporazione dell'acqua residua ove necessario; 

d) trattamento d'inibizione della corrosione con applicazione a pennello di soluzione di 

alcol etilico denaturato e acido tannico al 5-10% in peso da applicare con più mani 

successive sull'apparato metallico già sottoposto a pulitura meccanica; 

e) protezione della superficie metallica con applicazione a pennello di soluzione di 

resina acrilica al 2-4% in solvente (acetone, toluene, tricloroetilene o simili) in opera 

sull'apparato metallico già sottoposto a trattamento inibitorio della corrosione; 

f) formazione delle nuove pannellature metalliche in lamiera piana a caldo nera in 

qualità S355J2 dello spessore al vivo non inferiore a mm 2,5 sagomate e fresate con le 

configurazioni prescrittive nei disegni di progetto in analogia con le configurazioni 

formali e dimensionali di quelle rimosse, ripulite di tutta la  
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calamina di produzione e con le superfici interamente lavorate e trattate secondo le 

procedure metodologiche descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

g) assemblaggio e fissaggio al cancello delle nuove quattro pannellature metalliche in 

lamiera a caldo nera di cui al precedente sub g) munite di otto irrigidimenti in acciaio 

scatolare di circa 40x40x4 mm saldati alla faccia interna delle lamiere esterne (lato 

piazza) e muniti di tre fori ciascuno per l'avvitamento delle rispettive viti di bloccaggio 

delle lamiere interne (lato parterre) con le indicazioni esecutive dei grafici di progetto; 

h) riproduzione, collocazione e fissaggio di parti metalliche mancanti con le superfici 

interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche descritte nei 

precedenti sub b), c) d), e); 

i) revisione del sistema di ancoraggio dei ruotini in bronzo di appoggio delle ante in 

fase di rotazione compresa la sostituzione dei ruotini e delle parti degradate o di forma 

e/o materiale impropri ed il rimontaggio delle borchie copriruotino trattate secondo le 

procedure metodologiche descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

j) revisione del sistema di collegamento al montante ed eliminazione della labilità del 

pennacchio decorativo sommitale previo smontaggio, pulitura, revisione e rifacimento 

di tutte le connettiture allentate e/o comunque degradate. 

Le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto continuo delle qualità monumentali del 

Teatro e sotto il controllo e le indicazioni esecutive di esperto restauratore accreditato 

presso la Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Palermo. 

Sono compresi nel prezzo anche gli oneri necessari per dotare le maestranze di tutti i 

dispositivi individuali e collettivi di sicurezza aziendale variamente e correttamente 

adeguati per qualità, efficienza e numero alle effettive esigenze di ogni lavorazione da 

eseguire (abbigliamenti, scarpe, caschi, maschere, maschere a filtro, visiere, occhiali, 

guanti, etc.), per la manodopera necessaria a tutti i confezionamenti e relativi 

ripiegamenti anche giornalieri del confinamento (compensato a parte) dell'area di 

lavoro attorno all'intero cancello e/o a parti di esso (anta mobile) per interdire il 

transito agli estranei durante le varie fasi lavorative programmate anche in funzione 

delle necessità operative dell'ente gestore del Teatro, per le prove ed i saggi preliminari 

atti a determinare sia qualità e quantità di prodotti sia la corretta formulazione delle 

soluzioni e la durata dei tempi di applicazione, per il maggior tempo necessario a 

trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non piane di qualsivoglia 

conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto cromatico finale e delle 

scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque essere uguali a quelle 

delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente autorizzate, per i 

lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le varie applicazioni di 

inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle cerniere ruotanti che 

avvolgono i due pilastri portanti, per la revisione e la rettifica delle connettiture 

metalliche, delle chiodature, delle ribattiture e degli incastri dei vari elementi 

costituenti l'apparato metallico del cancello, per la pulizia, la registrazione e 

l'inclusione stabile di adeguata linguella metallica di frizione del nasello centrale, per il 

maggior tempo necessario a trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non 

piane di qualsivoglia conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto 

cromatico finale e delle scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque 

essere uguali a quelle delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente 

autorizzate, per i lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le 

varie applicazioni di inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle 

cerniere ruotanti che avvolgono i due pilastri portanti, per la pulizia e la registrazione 

del nasello centrale, per il rimontaggio di piccoli elementi distaccati forniti 

dall'Amministrazione, per la fornitura di prodotti e materiali, per la revisione della 

guida metallica di appoggio del ruotino al fine di eliminare le asperità nello 

scorrimento, per i trasporti,  per i carichi e gli scarichi, per le movimentazioni e gli 

stoccaggi nell'ambito del cantiere, per i tiri in alto e in basso, per la disponibilità, il 

nolo e la movimentazione ripetuta delle attrezzature, per l'uso di attrezzature elettriche 

a batteria, per l'uso di gruppo  
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elettrogeno mobile silenziato e di automezzo furgonato di appoggio in prossimità del 

cancello per tutta la durata delle lavorazioni, per gli approntamenti ed i ripiegamenti 

ripetuti delle opere provvisionali necessarie anche per puntellature e/o sostegni e/o 

ripari, per la protezione delle superfici circostanti di qualsiasi natura e dei basolati al 

piè d'opera, per la preparazione dei supporti e dei materiali originari, per la rimozione 

degli eccessi di lavorazione, per il trasferimento e conferimento a discarica dei detriti, 

per le saldature e le stuccature, per i fori, i tagli e gli sfridi, per le lavorazioni di 

officina, per la pulizia del piè d'opera sia durante sia alla fine di ogni giornata 

lavorativa, per il coordinamento operativo preliminare e costante con l'ente gestore del 

Teatro prima di procedere alle attività necessarie per la manutenzione di ogni cancello, 

per ogni altro onere e magistero necessari per dare le lavorazioni finite a perfetta regola 

d'arte secondo la corretta consuetudine del restauro indicata e/o confermata dall'Alta 

sorveglianza prevista dalla legge. 

 

Pannellatura cieca da rimuovere: almeno cm 213 x 41 di proiezione verticale per 

ciascun lato (verso piazza e verso parterre) di ciascuna anta mobile. 

 

Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati e le 

strutture di collegamento alle parti di cancellata infisse al basamento lapideo.  
EURO QUATTROMILASEICENTOTRENTASEI/70 €/cadauno  4.636,70 

ART.7  Manutenzione straordinaria e restauro del CANCELLO n. 7 della cancellata 

monumentale esterna del Teatro Massimo in opera con la giustapposizione ordinata e 

coerente delle seguenti lavorazioni: 

a) Rimozione delle pannellature cieche degradate non originarie previo smontaggio 

delle borchie copriruotino e liberazione della struttura metallica portante sottostante 

previ tagli ordinati e di precisione delle lamiere come indicato nelle prescrizioni 

esecutive delle tavole di progetto; 

b) pulitura meccanica della superficie metallica del cancello con l'uso giustapposto di 

pennello, spazzolino, matita a fibra di vetro, bisturi, microtrapano, microaeroabrasore 

secco/umido, aspiratore elettrico per non diffondere le polveri di lavorazione, al fine di 

asportare i depositi superficiali compatti e non compatti ed i prodotti di corrosione non 

compatti, di ridurre lo spessore dei prodotti di corrosione compatti e di rimuovere i 

materiali di precedenti restauri; 

c) lavaggio manuale con spugna e acqua demineralizzata al fine di asportare tutti i 

residui della pulitura meccanica delle superfici compreso l'onere per la raccolta e lo 

smaltimento idrico e l'uso eventuale di asciugatore elettrico per accelerare 

l'evaporazione dell'acqua residua ove necessario; 

d) trattamento d'inibizione della corrosione con applicazione a pennello di soluzione di 

alcol etilico denaturato e acido tannico al 5-10% in peso da applicare con più mani 

successive sull'apparato metallico già sottoposto a pulitura meccanica; 

e) protezione della superficie metallica con applicazione a pennello di soluzione di 

resina acrilica al 2-4% in solvente (acetone, toluene, tricloroetilene o simili) in opera 

sull'apparato metallico già sottoposto a trattamento inibitorio della corrosione; 

f) formazione delle nuove pannellature metalliche in lamiera piana a caldo nera in 

qualità S355J2 dello spessore al vivo non inferiore a mm 2,5 sagomate e fresate con le 

configurazioni prescrittive nei disegni di progetto in analogia con le configurazioni 

formali e dimensionali di quelle rimosse, ripulite di tutta la calamina di produzione e 

con le superfici interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche 

descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

g) assemblaggio e fissaggio al cancello delle nuove quattro pannellature metalliche in 

lamiera a caldo nera di cui al precedente sub g) munite di otto irrigidimenti in acciaio 

scatolare di circa 40x40x4 mm saldati alla faccia interna delle lamiere esterne (lato 

piazza) e muniti di tre fori ciascuno per l'avvitamento  
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delle rispettive viti di bloccaggio delle lamiere interne (lato parterre) con le indicazioni 

esecutive dei grafici di progetto; 

h) riproduzione, collocazione e fissaggio di parti metalliche mancanti con le superfici 

interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche descritte nei 

precedenti sub b), c) d), e); 

i) revisione del sistema di ancoraggio dei ruotini in bronzo di appoggio delle ante in 

fase di rotazione compresa la sostituzione dei ruotini e delle parti degradate o di forma 

e/o materiale impropri ed il rimontaggio delle borchie copriruotino trattate secondo le 

procedure metodologiche descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

j) revisione del sistema di collegamento al montante ed eliminazione della labilità del 

pennacchio decorativo sommitale previo smontaggio, pulitura, revisione e rifacimento 

di tutte le connettiture allentate e/o comunque degradate. 

Le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto continuo delle qualità monumentali del 

Teatro e sotto il controllo e le indicazioni esecutive di esperto restauratore accreditato 

presso la Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Palermo. 

Sono compresi nel prezzo anche gli oneri necessari per dotare le maestranze di tutti i 

dispositivi individuali e collettivi di sicurezza aziendale variamente e correttamente 

adeguati per qualità, efficienza e numero alle effettive esigenze di ogni lavorazione da 

eseguire (abbigliamenti, scarpe, caschi, maschere, maschere a filtro, visiere, occhiali, 

guanti, etc.), per la manodopera necessaria a tutti i confezionamenti e relativi 

ripiegamenti anche giornalieri del confinamento (compensato a parte) dell'area di 

lavoro attorno all'intero cancello e/o a parti di esso (anta mobile) per interdire il 

transito agli estranei durante le varie fasi lavorative programmate anche in funzione 

delle necessità operative dell'ente gestore del Teatro, per le prove ed i saggi preliminari 

atti a determinare sia qualità e quantità di prodotti sia la corretta formulazione delle 

soluzioni e la durata dei tempi di applicazione, per il maggior tempo necessario a 

trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non piane di qualsivoglia 

conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto cromatico finale e delle 

scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque essere uguali a quelle 

delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente autorizzate, per i 

lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le varie applicazioni di 

inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle cerniere ruotanti che 

avvolgono i due pilastri portanti, per la revisione e la rettifica delle connettiture 

metalliche, delle chiodature, delle ribattiture e degli incastri dei vari elementi 

costituenti l'apparato metallico del cancello, per la pulizia, la registrazione e 

l'inclusione stabile di adeguata linguella metallica di frizione del nasello centrale, per il 

maggior tempo necessario a trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non 

piane di qualsivoglia conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto 

cromatico finale e delle scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque 

essere uguali a quelle delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente 

autorizzate, per i lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le 

varie applicazioni di inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle 

cerniere ruotanti che avvolgono i due pilastri portanti, per la pulizia e la registrazione 

del nasello centrale, per il rimontaggio di piccoli elementi distaccati forniti 

dall'Amministrazione, per la fornitura di prodotti e materiali, per la revisione della 

guida metallica di appoggio del ruotino al fine di eliminare le asperità nello 

scorrimento, per i trasporti,  per i carichi e gli scarichi, per le movimentazioni e gli 

stoccaggi nell'ambito del cantiere, per i tiri in alto e in basso, per la disponibilità, il 

nolo e la movimentazione ripetuta delle attrezzature, per l'uso di attrezzature elettriche 

a batteria, per l'uso di gruppo elettrogeno mobile silenziato e di automezzo furgonato di 

appoggio in prossimità del cancello per tutta la durata delle lavorazioni, per gli 

approntamenti ed i ripiegamenti ripetuti delle opere provvisionali necessarie anche per 

puntellature e/o sostegni e/o ripari, per la protezione delle superfici circostanti di 

qualsiasi natura e dei basolati al piè d'opera, per la preparazione dei supporti e dei 

materiali originari, per la rimozione degli eccessi di lavorazione, per il  
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trasferimento e conferimento a discarica dei detriti, per le saldature e le stuccature, per 

i fori, i tagli e gli sfridi, per le lavorazioni di officina, per la pulizia del piè d'opera sia 

durante sia alla fine di ogni giornata lavorativa, per il coordinamento operativo 

preliminare e costante con l'ente gestore del Teatro prima di procedere alle attività 

necessarie per la manutenzione di ogni cancello, per ogni altro onere e magistero 

necessari per dare le lavorazioni finite a perfetta regola d'arte secondo la corretta 

consuetudine del restauro indicata e/o confermata dall'Alta sorveglianza prevista dalla 

legge. 

 

Pannellatura cieca da rimuovere: almeno cm 208 x 56 di proiezione verticale per 

ciascun lato (verso piazza e verso parterre) di ciascuna anta mobile. 

 

Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per 

tutta l'altezza.  
EURO CINQUEMILAQUATTROCENTOSESSANTASETTE/56 €/cadauno  5.467,56 

ART.8  Manutenzione straordinaria e restauro del CANCELLO n. 8 della cancellata 

monumentale esterna del Teatro Massimo in opera con la giustapposizione ordinata e 

coerente delle seguenti lavorazioni: 

a) Rimozione delle pannellature cieche degradate non originarie previo smontaggio 

delle borchie copriruotino e liberazione della struttura metallica portante sottostante 

previ tagli ordinati e di precisione delle lamiere come indicato nelle prescrizioni 

esecutive delle tavole di progetto; 

b) pulitura meccanica della superficie metallica del cancello con l'uso giustapposto di 

pennello, spazzolino, matita a fibra di vetro, bisturi, microtrapano, microaeroabrasore 

secco/umido, aspiratore elettrico per non diffondere le polveri di lavorazione, al fine di 

asportare i depositi superficiali compatti e non compatti ed i prodotti di corrosione non 

compatti, di ridurre lo spessore dei prodotti di corrosione compatti e di rimuovere i 

materiali di precedenti restauri; 

c) lavaggio manuale con spugna e acqua demineralizzata al fine di asportare tutti i 

residui della pulitura meccanica delle superfici compreso l'onere per la raccolta e lo 

smaltimento idrico e l'uso eventuale di asciugatore elettrico per accelerare 

l'evaporazione dell'acqua residua ove necessario; 

d) trattamento d'inibizione della corrosione con applicazione a pennello di soluzione di 

alcol etilico denaturato e acido tannico al 5-10% in peso da applicare con più mani 

successive sull'apparato metallico già sottoposto a pulitura meccanica; 

e) protezione della superficie metallica con applicazione a pennello di soluzione di 

resina acrilica al 2-4% in solvente (acetone, toluene, tricloroetilene o simili) in opera 

sull'apparato metallico già sottoposto a trattamento inibitorio della corrosione; 

f) formazione delle nuove pannellature metalliche in lamiera piana a caldo nera in 

qualità S355J2 dello spessore al vivo non inferiore a mm 2,5 sagomate e fresate con le 

configurazioni prescrittive nei disegni di progetto in analogia con le configurazioni 

formali e dimensionali di quelle rimosse, ripulite di tutta la calamina di produzione e 

con le superfici interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche 

descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

g) assemblaggio e fissaggio al cancello delle nuove quattro pannellature metalliche in 

lamiera a caldo nera di cui al precedente sub g) munite di otto irrigidimenti in acciaio 

scatolare di circa 40x40x4 mm saldati alla faccia interna delle lamiere esterne (lato 

piazza) e muniti di tre fori ciascuno per l'avvitamento delle rispettive viti di bloccaggio 

delle lamiere interne (lato parterre) con le indicazioni esecutive dei grafici di progetto; 

h) riproduzione, collocazione e fissaggio di parti metalliche mancanti con le superfici 

interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche descritte nei 

precedenti sub b), c) d), e); 

i) revisione del sistema di ancoraggio dei ruotini in bronzo di appoggio delle ante in 

fase di rotazione compresa la sostituzione dei ruotini e delle parti  
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degradate o di forma e/o materiale impropri ed il rimontaggio delle borchie 

copriruotino trattate secondo le procedure metodologiche descritte nei precedenti sub 

b), c) d), e); 

j) revisione del sistema di collegamento al montante ed eliminazione della labilità del 

pennacchio decorativo sommitale previo smontaggio, pulitura, revisione e rifacimento 

di tutte le connettiture allentate e/o comunque degradate. 

Le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto continuo delle qualità monumentali del 

Teatro e sotto il controllo e le indicazioni esecutive di esperto restauratore accreditato 

presso la Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Palermo. 

Sono compresi nel prezzo anche gli oneri necessari per dotare le maestranze di tutti i 

dispositivi individuali e collettivi di sicurezza aziendale variamente e correttamente 

adeguati per qualità, efficienza e numero alle effettive esigenze di ogni lavorazione da 

eseguire (abbigliamenti, scarpe, caschi, maschere, maschere a filtro, visiere, occhiali, 

guanti, etc.), per la manodopera necessaria a tutti i confezionamenti e relativi 

ripiegamenti anche giornalieri del confinamento (compensato a parte) dell'area di 

lavoro attorno all'intero cancello e/o a parti di esso (anta mobile) per interdire il 

transito agli estranei durante le varie fasi lavorative programmate anche in funzione 

delle necessità operative dell'ente gestore del Teatro, per le prove ed i saggi preliminari 

atti a determinare sia qualità e quantità di prodotti sia la corretta formulazione delle 

soluzioni e la durata dei tempi di applicazione, per il maggior tempo necessario a 

trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non piane di qualsivoglia 

conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto cromatico finale e delle 

scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque essere uguali a quelle 

delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente autorizzate, per i 

lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le varie applicazioni di 

inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle cerniere ruotanti che 

avvolgono i due pilastri portanti, per la revisione e la rettifica delle connettiture 

metalliche, delle chiodature, delle ribattiture e degli incastri dei vari elementi 

costituenti l'apparato metallico del cancello, per la pulizia, la registrazione e 

l'inclusione stabile di adeguata linguella metallica di frizione del nasello centrale, per il 

maggior tempo necessario a trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non 

piane di qualsivoglia conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto 

cromatico finale e delle scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque 

essere uguali a quelle delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente 

autorizzate, per i lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le 

varie applicazioni di inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle 

cerniere ruotanti che avvolgono i due pilastri portanti, per la pulizia e la registrazione 

del nasello centrale, per il rimontaggio di piccoli elementi distaccati forniti 

dall'Amministrazione, per la fornitura di prodotti e materiali, per la revisione della 

guida metallica di appoggio del ruotino al fine di eliminare le asperità nello 

scorrimento, per i trasporti,  per i carichi e gli scarichi, per le movimentazioni e gli 

stoccaggi nell'ambito del cantiere, per i tiri in alto e in basso, per la disponibilità, il 

nolo e la movimentazione ripetuta delle attrezzature, per l'uso di attrezzature elettriche 

a batteria, per l'uso di gruppo elettrogeno mobile silenziato e di automezzo furgonato di 

appoggio in prossimità del cancello per tutta la durata delle lavorazioni, per gli 

approntamenti ed i ripiegamenti ripetuti delle opere provvisionali necessarie anche per 

puntellature e/o sostegni e/o ripari, per la protezione delle superfici circostanti di 

qualsiasi natura e dei basolati al piè d'opera, per la preparazione dei supporti e dei 

materiali originari, per la rimozione degli eccessi di lavorazione, per il trasferimento e 

conferimento a discarica dei detriti, per le saldature e le stuccature, per i fori, i tagli e 

gli sfridi, per le lavorazioni di officina, per la pulizia del piè d'opera sia durante sia alla 

fine di ogni giornata lavorativa, per il coordinamento operativo preliminare e costante 

con l'ente gestore del Teatro prima di procedere alle attività necessarie per la 

manutenzione di ogni cancello, per ogni altro onere e magistero necessari per dare le 

lavorazioni finite a perfetta regola d'arte secondo la corretta consuetudine del restauro 

indicata e/o  
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confermata dall'Alta sorveglianza prevista dalla legge. 

 

Pannellatura cieca da rimuovere: almeno cm 221 x 42 di proiezione verticale per 

ciascun lato (verso piazza e verso parterre) di ciascuna anta mobile. 
 

Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per 

tutta l'altezza.  
EURO QUATTROMILASEICENTOCINQUE/25 €/cadauno  4.605,25 

ART.9  Manutenzione straordinaria e restauro del CANCELLO n. 9 della cancellata 

monumentale esterna del Teatro Massimo in opera con la giustapposizione ordinata e 

coerente delle seguenti lavorazioni: 

a) Rimozione delle pannellature cieche degradate non originarie previo smontaggio 

delle borchie copriruotino e liberazione della struttura metallica portante sottostante 

previ tagli ordinati e di precisione delle lamiere come indicato nelle prescrizioni 

esecutive delle tavole di progetto; 

b) pulitura meccanica della superficie metallica del cancello con l'uso giustapposto di 

pennello, spazzolino, matita a fibra di vetro, bisturi, microtrapano, microaeroabrasore 

secco/umido, aspiratore elettrico per non diffondere le polveri di lavorazione, al fine di 

asportare i depositi superficiali compatti e non compatti ed i prodotti di corrosione non 

compatti, di ridurre lo spessore dei prodotti di corrosione compatti e di rimuovere i 

materiali di precedenti restauri; 

c) lavaggio manuale con spugna e acqua demineralizzata al fine di asportare tutti i 

residui della pulitura meccanica delle superfici compreso l'onere per la raccolta e lo 

smaltimento idrico e l'uso eventuale di asciugatore elettrico per accelerare 

l'evaporazione dell'acqua residua ove necessario; 

d) trattamento d'inibizione della corrosione con applicazione a pennello di soluzione di 

alcol etilico denaturato e acido tannico al 5-10% in peso da applicare con più mani 

successive sull'apparato metallico già sottoposto a pulitura meccanica; 

e) protezione della superficie metallica con applicazione a pennello di soluzione di 

resina acrilica al 2-4% in solvente (acetone, toluene, tricloroetilene o simili) in opera 

sull'apparato metallico già sottoposto a trattamento inibitorio della corrosione; 

f) formazione delle nuove pannellature metalliche in lamiera piana a caldo nera in 

qualità S355J2 dello spessore al vivo non inferiore a mm 2,5 sagomate e fresate con le 

configurazioni prescrittive nei disegni di progetto in analogia con le configurazioni 

formali e dimensionali di quelle rimosse, ripulite di tutta la calamina di produzione e 

con le superfici interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche 

descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

g) assemblaggio e fissaggio al cancello delle nuove quattro pannellature metalliche in 

lamiera a caldo nera di cui al precedente sub g) munite di otto irrigidimenti in acciaio 

scatolare di circa 40x40x4 mm saldati alla faccia interna delle lamiere esterne (lato 

piazza) e muniti di tre fori ciascuno per l'avvitamento delle rispettive viti di bloccaggio 

delle lamiere interne (lato parterre) con le indicazioni esecutive dei grafici di progetto; 

h) riproduzione, collocazione e fissaggio di parti metalliche mancanti con le superfici 

interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche descritte nei 

precedenti sub b), c) d), e); 

i) revisione del sistema di ancoraggio dei ruotini in bronzo di appoggio delle ante in 

fase di rotazione compresa la sostituzione dei ruotini e delle parti degradate o di forma 

e/o materiale impropri ed il rimontaggio delle borchie copriruotino trattate secondo le 

procedure metodologiche descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

j) revisione del sistema di collegamento al montante ed eliminazione della labilità del 

pennacchio decorativo sommitale previo smontaggio, pulitura, revisione e rifacimento 

di tutte le connettiture allentate e/o comunque degradate. 

Le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto continuo delle qualità monumentali  
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del Teatro e sotto il controllo e le indicazioni esecutive di esperto restauratore 

accreditato presso la Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Palermo. 

Sono compresi nel prezzo anche gli oneri necessari per dotare le maestranze di tutti i 

dispositivi individuali e collettivi di sicurezza aziendale variamente e correttamente 

adeguati per qualità, efficienza e numero alle effettive esigenze di ogni lavorazione da 

eseguire (abbigliamenti, scarpe, caschi, maschere, maschere a filtro, visiere, occhiali, 

guanti, etc.), per la manodopera necessaria a tutti i confezionamenti e relativi 

ripiegamenti anche giornalieri del confinamento (compensato a parte) dell'area di 

lavoro attorno all'intero cancello e/o a parti di esso (anta mobile) per interdire il 

transito agli estranei durante le varie fasi lavorative programmate anche in funzione 

delle necessità operative dell'ente gestore del Teatro, per le prove ed i saggi preliminari 

atti a determinare sia qualità e quantità di prodotti sia la corretta formulazione delle 

soluzioni e la durata dei tempi di applicazione, per il maggior tempo necessario a 

trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non piane di qualsivoglia 

conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto cromatico finale e delle 

scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque essere uguali a quelle 

delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente autorizzate, per i 

lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le varie applicazioni di 

inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle cerniere ruotanti che 

avvolgono i due pilastri portanti, per la revisione e la rettifica delle connettiture 

metalliche, delle chiodature, delle ribattiture e degli incastri dei vari elementi 

costituenti l'apparato metallico del cancello, per la pulizia, la registrazione e 

l'inclusione stabile di adeguata linguella metallica di frizione del nasello centrale, per il 

maggior tempo necessario a trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non 

piane di qualsivoglia conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto 

cromatico finale e delle scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque 

essere uguali a quelle delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente 

autorizzate, per i lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le 

varie applicazioni di inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle 

cerniere ruotanti che avvolgono i due pilastri portanti, per la pulizia e la registrazione 

del nasello centrale, per il rimontaggio di piccoli elementi distaccati forniti 

dall'Amministrazione, per la fornitura di prodotti e materiali, per la revisione della 

guida metallica di appoggio del ruotino al fine di eliminare le asperità nello 

scorrimento, per i trasporti,  per i carichi e gli scarichi, per le movimentazioni e gli 

stoccaggi nell'ambito del cantiere, per i tiri in alto e in basso, per la disponibilità, il 

nolo e la movimentazione ripetuta delle attrezzature, per l'uso di attrezzature elettriche 

a batteria, per l'uso di gruppo elettrogeno mobile silenziato e di automezzo furgonato di 

appoggio in prossimità del cancello per tutta la durata delle lavorazioni, per gli 

approntamenti ed i ripiegamenti ripetuti delle opere provvisionali necessarie anche per 

puntellature e/o sostegni e/o ripari, per la protezione delle superfici circostanti di 

qualsiasi natura e dei basolati al piè d'opera, per la preparazione dei supporti e dei 

materiali originari, per la rimozione degli eccessi di lavorazione, per il trasferimento e 

conferimento a discarica dei detriti, per le saldature e le stuccature, per i fori, i tagli e 

gli sfridi, per le lavorazioni di officina, per la pulizia del piè d'opera sia durante sia alla 

fine di ogni giornata lavorativa, per il coordinamento operativo preliminare e costante 

con l'ente gestore del Teatro prima di procedere alle attività necessarie per la 

manutenzione di ogni cancello, per ogni altro onere e magistero necessari per dare le 

lavorazioni finite a perfetta regola d'arte secondo la corretta consuetudine del restauro 

indicata e/o confermata dall'Alta sorveglianza prevista dalla legge. 

 

Pannellatura cieca da rimuovere: almeno cm 213 x 59 di proiezione verticale per 

ciascun lato (verso piazza e verso parterre) di ciascuna anta mobile. 
 

Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per 

tutta l'altezza.  
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EURO CINQUEMILASETTECENTOTRENTA/93 €/cadauno  5.730,93 

ART.10  Manutenzione straordinaria e restauro del CANCELLO n. 10 della cancellata 

monumentale esterna del Teatro Massimo in opera con la giustapposizione ordinata e 

coerente delle seguenti lavorazioni: 

a) Rimozione delle pannellature cieche degradate non originarie previo smontaggio 

delle borchie copriruotino e liberazione della struttura metallica portante sottostante 

previ tagli ordinati e di precisione delle lamiere come indicato nelle prescrizioni 

esecutive delle tavole di progetto; 

b) pulitura meccanica della superficie metallica del cancello con l'uso giustapposto di 

pennello, spazzolino, matita a fibra di vetro, bisturi, microtrapano, microaeroabrasore 

secco/umido, aspiratore elettrico per non diffondere le polveri di lavorazione, al fine di 

asportare i depositi superficiali compatti e non compatti ed i prodotti di corrosione non 

compatti, di ridurre lo spessore dei prodotti di corrosione compatti e di rimuovere i 

materiali di precedenti restauri; 

c) lavaggio manuale con spugna e acqua demineralizzata al fine di asportare tutti i 

residui della pulitura meccanica delle superfici compreso l'onere per la raccolta e lo 

smaltimento idrico e l'uso eventuale di asciugatore elettrico per accelerare 

l'evaporazione dell'acqua residua ove necessario; 

d) trattamento d'inibizione della corrosione con applicazione a pennello di soluzione di 

alcol etilico denaturato e acido tannico al 5-10% in peso da applicare con più mani 

successive sull'apparato metallico già sottoposto a pulitura meccanica; 

e) protezione della superficie metallica con applicazione a pennello di soluzione di 

resina acrilica al 2-4% in solvente (acetone, toluene, tricloroetilene o simili) in opera 

sull'apparato metallico già sottoposto a trattamento inibitorio della corrosione; 

f) formazione delle nuove pannellature metalliche in lamiera piana a caldo nera in 

qualità S355J2 dello spessore al vivo non inferiore a mm 2,5 sagomate e fresate con le 

configurazioni prescrittive nei disegni di progetto in analogia con le configurazioni 

formali e dimensionali di quelle rimosse, ripulite di tutta la calamina di produzione e 

con le superfici interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche 

descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

g) assemblaggio e fissaggio al cancello delle nuove quattro pannellature metalliche in 

lamiera a caldo nera di cui al precedente sub g) munite di otto irrigidimenti in acciaio 

scatolare di circa 40x40x4 mm saldati alla faccia interna delle lamiere esterne (lato 

piazza) e muniti di tre fori ciascuno per l'avvitamento delle rispettive viti di bloccaggio 

delle lamiere interne (lato parterre) con le indicazioni esecutive dei grafici di progetto; 

h) riproduzione, collocazione e fissaggio di parti metalliche mancanti con le superfici 

interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche descritte nei 

precedenti sub b), c) d), e); 

i) revisione del sistema di ancoraggio dei ruotini in bronzo di appoggio delle ante in 

fase di rotazione compresa la sostituzione dei ruotini e delle parti degradate o di forma 

e/o materiale impropri ed il rimontaggio delle borchie copriruotino trattate secondo le 

procedure metodologiche descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

j) revisione del sistema di collegamento al montante ed eliminazione della labilità del 

pennacchio decorativo sommitale previo smontaggio, pulitura, revisione e rifacimento 

di tutte le connettiture allentate e/o comunque degradate. 

Le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto continuo delle qualità monumentali del 

Teatro e sotto il controllo e le indicazioni esecutive di esperto restauratore accreditato 

presso la Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Palermo. 

Sono compresi nel prezzo anche gli oneri necessari per dotare le maestranze di tutti i 

dispositivi individuali e collettivi di sicurezza aziendale variamente e correttamente 

adeguati per qualità, efficienza e numero alle effettive esigenze di ogni lavorazione da 

eseguire (abbigliamenti, scarpe, caschi, maschere, maschere a filtro, visiere, occhiali, 

guanti, etc.), per la manodopera necessaria a tutti i  
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confezionamenti e relativi ripiegamenti anche giornalieri del confinamento 

(compensato a parte) dell'area di lavoro attorno all'intero cancello e/o a parti di esso 

(anta mobile) per interdire il transito agli estranei durante le varie fasi lavorative 

programmate anche in funzione delle necessità operative dell'ente gestore del Teatro, 

per le prove ed i saggi preliminari atti a determinare sia qualità e quantità di prodotti 

sia la corretta formulazione delle soluzioni e la durata dei tempi di applicazione, per il 

maggior tempo necessario a trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non 

piane di qualsivoglia conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto 

cromatico finale e delle scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque 

essere uguali a quelle delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente 

autorizzate, per i lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le 

varie applicazioni di inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle 

cerniere ruotanti che avvolgono i due pilastri portanti, per la revisione e la rettifica 

delle connettiture metalliche, delle chiodature, delle ribattiture e degli incastri dei vari 

elementi costituenti l'apparato metallico del cancello, per la pulizia, la registrazione e 

l'inclusione stabile di adeguata linguella metallica di frizione del nasello centrale, per il 

maggior tempo necessario a trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non 

piane di qualsivoglia conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto 

cromatico finale e delle scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque 

essere uguali a quelle delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente 

autorizzate, per i lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le 

varie applicazioni di inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle 

cerniere ruotanti che avvolgono i due pilastri portanti, per la pulizia e la registrazione 

del nasello centrale, per il rimontaggio di piccoli elementi distaccati forniti 

dall'Amministrazione, per la fornitura di prodotti e materiali, per la revisione della 

guida metallica di appoggio del ruotino al fine di eliminare le asperità nello 

scorrimento, per i trasporti,  per i carichi e gli scarichi, per le movimentazioni e gli 

stoccaggi nell'ambito del cantiere, per i tiri in alto e in basso, per la disponibilità, il 

nolo e la movimentazione ripetuta delle attrezzature, per l'uso di attrezzature elettriche 

a batteria, per l'uso di gruppo elettrogeno mobile silenziato e di automezzo furgonato di 

appoggio in prossimità del cancello per tutta la durata delle lavorazioni, per gli 

approntamenti ed i ripiegamenti ripetuti delle opere provvisionali necessarie anche per 

puntellature e/o sostegni e/o ripari, per la protezione delle superfici circostanti di 

qualsiasi natura e dei basolati al piè d'opera, per la preparazione dei supporti e dei 

materiali originari, per la rimozione degli eccessi di lavorazione, per il trasferimento e 

conferimento a discarica dei detriti, per le saldature e le stuccature, per i fori, i tagli e 

gli sfridi, per le lavorazioni di officina, per la pulizia del piè d'opera sia durante sia alla 

fine di ogni giornata lavorativa, per il coordinamento operativo preliminare e costante 

con l'ente gestore del Teatro prima di procedere alle attività necessarie per la 

manutenzione di ogni cancello, per ogni altro onere e magistero necessari per dare le 

lavorazioni finite a perfetta regola d'arte secondo la corretta consuetudine del restauro 

indicata e/o confermata dall'Alta sorveglianza prevista dalla legge. 

 

Pannellatura cieca da rimuovere: almeno cm 208 x 45 di proiezione verticale per 

ciascun lato (verso piazza e verso parterre) di ciascuna anta mobile. 

 

Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per 

tutta l'altezza.  
EURO QUATTROMILASETTECENTONOVANTAQUATTRO/89 €/cadauno  4.794,89 

ART.11  Manutenzione straordinaria e restauro del CANCELLO n. 11 della cancellata 

monumentale esterna del Teatro Massimo in opera con la giustapposizione ordinata e 

coerente delle seguenti lavorazioni: 

a) Rimozione delle pannellature cieche degradate non originarie previo smontaggio 

delle borchie copriruotino e liberazione della struttura metallica  
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portante sottostante previ tagli ordinati e di precisione delle lamiere come indicato 

nelle prescrizioni esecutive delle tavole di progetto; 

b) pulitura meccanica della superficie metallica del cancello con l'uso giustapposto di 

pennello, spazzolino, matita a fibra di vetro, bisturi, microtrapano, microaeroabrasore 

secco/umido, aspiratore elettrico per non diffondere le polveri di lavorazione, al fine di 

asportare i depositi superficiali compatti e non compatti ed i prodotti di corrosione non 

compatti, di ridurre lo spessore dei prodotti di corrosione compatti e di rimuovere i 

materiali di precedenti restauri; 

c) lavaggio manuale con spugna e acqua demineralizzata al fine di asportare tutti i 

residui della pulitura meccanica delle superfici compreso l'onere per la raccolta e lo 

smaltimento idrico e l'uso eventuale di asciugatore elettrico per accelerare 

l'evaporazione dell'acqua residua ove necessario; 

d) trattamento d'inibizione della corrosione con applicazione a pennello di soluzione di 

alcol etilico denaturato e acido tannico al 5-10% in peso da applicare con più mani 

successive sull'apparato metallico già sottoposto a pulitura meccanica; 

e) protezione della superficie metallica con applicazione a pennello di soluzione di 

resina acrilica al 2-4% in solvente (acetone, toluene, tricloroetilene o simili) in opera 

sull'apparato metallico già sottoposto a trattamento inibitorio della corrosione; 

f) formazione delle nuove pannellature metalliche in lamiera piana a caldo nera in 

qualità S355J2 dello spessore al vivo non inferiore a mm 2,5 sagomate e fresate con le 

configurazioni prescrittive nei disegni di progetto in analogia con le configurazioni 

formali e dimensionali di quelle rimosse, ripulite di tutta la calamina di produzione e 

con le superfici interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche 

descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

g) assemblaggio e fissaggio al cancello delle nuove quattro pannellature metalliche in 

lamiera a caldo nera di cui al precedente sub g) munite di otto irrigidimenti in acciaio 

scatolare di circa 40x40x4 mm saldati alla faccia interna delle lamiere esterne (lato 

piazza) e muniti di tre fori ciascuno per l'avvitamento delle rispettive viti di bloccaggio 

delle lamiere interne (lato parterre) con le indicazioni esecutive dei grafici di progetto; 

h) riproduzione, collocazione e fissaggio di parti metalliche mancanti con le superfici 

interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche descritte nei 

precedenti sub b), c) d), e); 

i) revisione del sistema di ancoraggio dei ruotini in bronzo di appoggio delle ante in 

fase di rotazione compresa la sostituzione dei ruotini e delle parti degradate o di forma 

e/o materiale impropri ed il rimontaggio delle borchie copriruotino trattate secondo le 

procedure metodologiche descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

j) revisione del sistema di collegamento al montante ed eliminazione della labilità del 

pennacchio decorativo sommitale previo smontaggio, pulitura, revisione e rifacimento 

di tutte le connettiture allentate e/o comunque degradate. 

Le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto continuo delle qualità monumentali del 

Teatro e sotto il controllo e le indicazioni esecutive di esperto restauratore accreditato 

presso la Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Palermo. 

Sono compresi nel prezzo anche gli oneri necessari per dotare le maestranze di tutti i 

dispositivi individuali e collettivi di sicurezza aziendale variamente e correttamente 

adeguati per qualità, efficienza e numero alle effettive esigenze di ogni lavorazione da 

eseguire (abbigliamenti, scarpe, caschi, maschere, maschere a filtro, visiere, occhiali, 

guanti, etc.), per la manodopera necessaria a tutti i confezionamenti e relativi 

ripiegamenti anche giornalieri del confinamento (compensato a parte) dell'area di 

lavoro attorno all'intero cancello e/o a parti di esso (anta mobile) per interdire il 

transito agli estranei durante le varie fasi lavorative programmate anche in funzione 

delle necessità operative dell'ente gestore del Teatro, per le prove ed i saggi preliminari 

atti a determinare sia qualità e quantità di prodotti sia la corretta formulazione delle 

soluzioni e la durata dei tempi di applicazione, per il maggior tempo necessario a 

trattare  
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anche le parti decorative a rilievo e quelle non piane di qualsivoglia conformazione, 

per i controlli e le correzioni dell'effetto cromatico finale e delle scabrezze superficiali 

le cui caratteristiche devono comunque essere uguali a quelle delle parti limitrofe non 

degradate e comunque preventivamente autorizzate, per i lavaggi delle superfici con 

acqua demineralizzata intermedi tra le varie applicazioni di inibitore della corrosione, 

per la pulizia e l'ingrassaggio delle cerniere ruotanti che avvolgono i due pilastri 

portanti, per la revisione e la rettifica delle connettiture metalliche, delle chiodature, 

delle ribattiture e degli incastri dei vari elementi costituenti l'apparato metallico del 

cancello, per la pulizia, la registrazione e l'inclusione stabile di adeguata linguella 

metallica di frizione del nasello centrale, per il maggior tempo necessario a trattare 

anche le parti decorative a rilievo e quelle non piane di qualsivoglia conformazione, 

per i controlli e le correzioni dell'effetto cromatico finale e delle scabrezze superficiali 

le cui caratteristiche devono comunque essere uguali a quelle delle parti limitrofe non 

degradate e comunque preventivamente autorizzate, per i lavaggi delle superfici con 

acqua demineralizzata intermedi tra le varie applicazioni di inibitore della corrosione, 

per la pulizia e l'ingrassaggio delle cerniere ruotanti che avvolgono i due pilastri 

portanti, per la pulizia e la registrazione del nasello centrale, per il rimontaggio di 

piccoli elementi distaccati forniti dall'Amministrazione, per la fornitura di prodotti e 

materiali, per la revisione della guida metallica di appoggio del ruotino al fine di 

eliminare le asperità nello scorrimento, per i trasporti,  per i carichi e gli scarichi, per 

le movimentazioni e gli stoccaggi nell'ambito del cantiere, per i tiri in alto e in basso, 

per la disponibilità, il nolo e la movimentazione ripetuta delle attrezzature, per l'uso di 

attrezzature elettriche a batteria, per l'uso di gruppo elettrogeno mobile silenziato e di 

automezzo furgonato di appoggio in prossimità del cancello per tutta la durata delle 

lavorazioni, per gli approntamenti ed i ripiegamenti ripetuti delle opere provvisionali 

necessarie anche per puntellature e/o sostegni e/o ripari, per la protezione delle 

superfici circostanti di qualsiasi natura e dei basolati al piè d'opera, per la preparazione 

dei supporti e dei materiali originari, per la rimozione degli eccessi di lavorazione, per 

il trasferimento e conferimento a discarica dei detriti, per le saldature e le stuccature, 

per i fori, i tagli e gli sfridi, per le lavorazioni di officina, per la pulizia del piè d'opera 

sia durante sia alla fine di ogni giornata lavorativa, per il coordinamento operativo 

preliminare e costante con l'ente gestore del Teatro prima di procedere alle attività 

necessarie per la manutenzione di ogni cancello, per ogni altro onere e magistero 

necessari per dare le lavorazioni finite a perfetta regola d'arte secondo la corretta 

consuetudine del restauro indicata e/o confermata dall'Alta sorveglianza prevista dalla 

legge. 

 

Pannellatura cieca da rimuovere: almeno cm 213 x 41 di proiezione verticale per 

ciascun lato (verso piazza e verso parterre) di ciascuna anta mobile. 

 

Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per 

tutta l'altezza.  
EURO QUATTROMILASEICENTOTREDICI/64 €/cadauno  4.613,64 

ART.12  Manutenzione straordinaria e restauro del CANCELLO n. 12 della cancellata 

monumentale esterna del Teatro Massimo in opera con la giustapposizione ordinata e 

coerente delle seguenti lavorazioni: 

a) Rimozione delle pannellature cieche degradate non originarie previo smontaggio 

delle borchie copriruotino e liberazione della struttura metallica portante sottostante 

previ tagli ordinati e di precisione delle lamiere come indicato nelle prescrizioni 

esecutive delle tavole di progetto; 

b) pulitura meccanica della superficie metallica del cancello con l'uso giustapposto di 

pennello, spazzolino, matita a fibra di vetro, bisturi, microtrapano, microaeroabrasore 

secco/umido, aspiratore elettrico per non diffondere le polveri di lavorazione, al fine di 

asportare i depositi superficiali compatti e non compatti ed i prodotti di corrosione non 

compatti, di ridurre lo  



 

Pag. 22  

Codice Art. D E S C R I Z I O N E  Unità Misura Prezzo Unit 

spessore dei prodotti di corrosione compatti e di rimuovere i materiali di precedenti 

restauri; 

c) lavaggio manuale con spugna e acqua demineralizzata al fine di asportare tutti i 

residui della pulitura meccanica delle superfici compreso l'onere per la raccolta e lo 

smaltimento idrico e l'uso eventuale di asciugatore elettrico per accelerare 

l'evaporazione dell'acqua residua ove necessario; 

d) trattamento d'inibizione della corrosione con applicazione a pennello di soluzione di 

alcol etilico denaturato e acido tannico al 5-10% in peso da applicare con più mani 

successive sull'apparato metallico già sottoposto a pulitura meccanica; 

e) protezione della superficie metallica con applicazione a pennello di soluzione di 

resina acrilica al 2-4% in solvente (acetone, toluene, tricloroetilene o simili) in opera 

sull'apparato metallico già sottoposto a trattamento inibitorio della corrosione; 

f) formazione delle nuove pannellature metalliche in lamiera piana a caldo nera in 

qualità S355J2 dello spessore al vivo non inferiore a mm 2,5 sagomate e fresate con le 

configurazioni prescrittive nei disegni di progetto in analogia con le configurazioni 

formali e dimensionali di quelle rimosse, ripulite di tutta la calamina di produzione e 

con le superfici interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche 

descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

g) assemblaggio e fissaggio al cancello delle nuove quattro pannellature metalliche in 

lamiera a caldo nera di cui al precedente sub g) munite di otto irrigidimenti in acciaio 

scatolare di circa 40x40x4 mm saldati alla faccia interna delle lamiere esterne (lato 

piazza) e muniti di tre fori ciascuno per l'avvitamento delle rispettive viti di bloccaggio 

delle lamiere interne (lato parterre) con le indicazioni esecutive dei grafici di progetto; 

h) riproduzione, collocazione e fissaggio di parti metalliche mancanti con le superfici 

interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche descritte nei 

precedenti sub b), c) d), e); 

i) revisione del sistema di ancoraggio dei ruotini in bronzo di appoggio delle ante in 

fase di rotazione compresa la sostituzione dei ruotini e delle parti degradate o di forma 

e/o materiale impropri ed il rimontaggio delle borchie copriruotino trattate secondo le 

procedure metodologiche descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

j) revisione del sistema di collegamento al montante ed eliminazione della labilità del 

pennacchio decorativo sommitale previo smontaggio, pulitura, revisione e rifacimento 

di tutte le connettiture allentate e/o comunque degradate; 

k) smontaggio, revisione e rimontaggio di due pilastri portanti infissi a terra e delle 

relative ante mobili (cfr. TAV. 4) previo ancoraggio bilanciato dell'anta ad autogru 

stazionante in prossimità del piè d'opera per tutta la durata delle lavorazioni necessarie 

per lo sfilamento e per la successiva ricollocazione del perno nel blocco calcareo 

interrato, compresi l'allargamento dell'alloggiamento al piede, il trasporto all'officina 

ed il rientro in cantiere, le lavorazioni di smontaggio, revisione, registrazione e 

rimontaggio del pilastrino e dell'anta, il rifacimento delle connettiture degradate, la 

sostituzione con rifacimento al tornio delle boccole di rotazione, la rimozione e la 

sostituzione del blocco calcareo alla base del perno interrato, la bocciardatura della 

faccia a vista del blocco calcareo,  la revisione della guida metallica di appoggio del 

ruotino al fine di eliminare le asperità nello scorrimento, le opere murarie e quelle 

provvisionali. 

Le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto continuo delle qualità monumentali del 

Teatro e sotto il controllo e le indicazioni esecutive di esperto restauratore accreditato 

presso la Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Palermo. 

Sono compresi nel prezzo anche gli oneri necessari per dotare le maestranze di tutti i 

dispositivi individuali e collettivi di sicurezza aziendale variamente e correttamente 

adeguati per qualità, efficienza e numero alle effettive esigenze di ogni lavorazione da 

eseguire (abbigliamenti, scarpe, caschi, maschere, maschere a filtro, visiere, occhiali, 

guanti, etc.), per la manodopera necessaria a tutti i confezionamenti e relativi 

ripiegamenti anche giornalieri del confinamento (compensato a parte) dell'area di 

lavoro attorno all'intero cancello e/o a parti di  
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esso (anta mobile) per interdire il transito agli estranei durante le varie fasi lavorative 

programmate anche in funzione delle necessità operative dell'ente gestore del Teatro, 

per le prove ed i saggi preliminari atti a determinare sia qualità e quantità di prodotti 

sia la corretta formulazione delle soluzioni e la durata dei tempi di applicazione, per il 

maggior tempo necessario a trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non 

piane di qualsivoglia conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto 

cromatico finale e delle scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque 

essere uguali a quelle delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente 

autorizzate, per i lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le 

varie applicazioni di inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle 

cerniere ruotanti che avvolgono i due pilastri portanti, per la revisione e la rettifica 

delle connettiture metalliche, delle chiodature, delle ribattiture e degli incastri dei vari 

elementi costituenti l'apparato metallico del cancello, per la pulizia, la registrazione e 

l'inclusione stabile di adeguata linguella metallica di frizione del nasello centrale, per il 

maggior tempo necessario a trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non 

piane di qualsivoglia conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto 

cromatico finale e delle scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque 

essere uguali a quelle delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente 

autorizzate, per i lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le 

varie applicazioni di inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle 

cerniere ruotanti che avvolgono i due pilastri portanti, per la pulizia e la registrazione 

del nasello centrale, per il rimontaggio di piccoli elementi distaccati forniti 

dall'Amministrazione, per la fornitura di prodotti e materiali, per i trasporti,  per i 

carichi e gli scarichi, per le movimentazioni e gli stoccaggi nell'ambito del cantiere, per 

i tiri in alto e in basso, per la disponibilità, il nolo e la movimentazione ripetuta delle 

attrezzature, per l'uso di attrezzature elettriche a batteria, per l'uso di gruppo 

elettrogeno mobile silenziato e di automezzo furgonato di appoggio in prossimità del 

cancello per tutta la durata delle lavorazioni, per gli approntamenti ed i ripiegamenti 

ripetuti delle opere provvisionali necessarie anche per puntellature e/o sostegni e/o 

ripari, per la protezione delle superfici circostanti di qualsiasi natura e dei basolati al 

piè d'opera, per la preparazione dei supporti e dei materiali originari, per la rimozione 

degli eccessi di lavorazione, per il trasferimento e conferimento a discarica dei detriti, 

per le saldature e le stuccature, per i fori, i tagli e gli sfridi, per le lavorazioni di 

officina, per la pulizia del piè d'opera sia durante sia alla fine di ogni giornata 

lavorativa, per il coordinamento operativo preliminare e costante con l'ente gestore del 

Teatro prima di procedere alle attività necessarie per la manutenzione di ogni cancello, 

per ogni altro onere e magistero necessari per dare le lavorazioni finite a perfetta regola 

d'arte secondo la corretta consuetudine del restauro indicata e/o confermata dall'Alta 

sorveglianza prevista dalla legge. 

 

Pannellatura cieca da rimuovere: almeno cm 213 x 36 di proiezione verticale per 

ciascun lato (verso piazza e verso parterre) di ciascuna anta mobile. 
 

Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per 

tutta l'altezza.  

EURO DIECIMILANOVECENTOTRENTAUNO/62 €/cadauno  10.931,62 

ART.13  Manutenzione straordinaria e restauro del CANCELLO n. 13 della cancellata 

monumentale esterna del Teatro Massimo in opera con la giustapposizione ordinata e 

coerente delle seguenti lavorazioni: 

a) Rimozione delle pannellature cieche degradate non originarie previo smontaggio 

delle borchie copriruotino e liberazione della struttura metallica portante sottostante 

previ tagli ordinati e di precisione delle lamiere come indicato nelle prescrizioni 

esecutive delle tavole di progetto; 

b) pulitura meccanica della superficie metallica del cancello con l'uso  
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giustapposto di pennello, spazzolino, matita a fibra di vetro, bisturi, microtrapano, 

microaeroabrasore secco/umido, aspiratore elettrico per non diffondere le polveri di 

lavorazione, al fine di asportare i depositi superficiali compatti e non compatti ed i 

prodotti di corrosione non compatti, di ridurre lo spessore dei prodotti di corrosione 

compatti e di rimuovere i materiali di precedenti restauri; 

c) lavaggio manuale con spugna e acqua demineralizzata al fine di asportare tutti i 

residui della pulitura meccanica delle superfici compreso l'onere per la raccolta e lo 

smaltimento idrico e l'uso eventuale di asciugatore elettrico per accelerare 

l'evaporazione dell'acqua residua ove necessario; 

d) trattamento d'inibizione della corrosione con applicazione a pennello di soluzione di 

alcol etilico denaturato e acido tannico al 5-10% in peso da applicare con più mani 

successive sull'apparato metallico già sottoposto a pulitura meccanica; 

e) protezione della superficie metallica con applicazione a pennello di soluzione di 

resina acrilica al 2-4% in solvente (acetone, toluene, tricloroetilene o simili) in opera 

sull'apparato metallico già sottoposto a trattamento inibitorio della corrosione; 

f) formazione delle nuove pannellature metalliche in lamiera piana a caldo nera in 

qualità S355J2 dello spessore al vivo non inferiore a mm 2,5 sagomate e fresate con le 

configurazioni prescrittive nei disegni di progetto in analogia con le configurazioni 

formali e dimensionali di quelle rimosse, ripulite di tutta la calamina di produzione e 

con le superfici interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche 

descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

g) assemblaggio e fissaggio al cancello delle nuove quattro pannellature metalliche in 

lamiera a caldo nera di cui al precedente sub g) munite di otto irrigidimenti in acciaio 

scatolare di circa 40x40x4 mm saldati alla faccia interna delle lamiere esterne (lato 

piazza) e muniti di tre fori ciascuno per l'avvitamento delle rispettive viti di bloccaggio 

delle lamiere interne (lato parterre) con le indicazioni esecutive dei grafici di progetto; 

h) riproduzione, collocazione e fissaggio di parti metalliche mancanti con le superfici 

interamente lavorate e trattate secondo le procedure metodologiche descritte nei 

precedenti sub b), c) d), e); 

i) revisione del sistema di ancoraggio dei ruotini in bronzo di appoggio delle ante in 

fase di rotazione compresa la sostituzione dei ruotini e delle parti degradate o di forma 

e/o materiale impropri ed il rimontaggio delle borchie copriruotino trattate secondo le 

procedure metodologiche descritte nei precedenti sub b), c) d), e); 

j) revisione del sistema di collegamento al montante ed eliminazione della labilità del 

pennacchio decorativo sommitale previo smontaggio, pulitura, revisione e rifacimento 

di tutte le connettiture allentate e/o comunque degradate; 

k) smontaggio, revisione e rimontaggio di pilastro portante infisso a terra e della 

relativa anta mobile (cfr. TAV. 4) previo ancoraggio bilanciato dell'anta ad autogru 

stazionante in prossimità del piè d'opera per tutta la durata delle lavorazioni necessarie 

per lo sfilamento e per la successiva ricollocazione del perno nel blocco calcareo 

interrato, compresi l'allargamento dell'alloggiamento al piede, il trasporto all'officina 

ed il rientro in cantiere, le lavorazioni di smontaggio, revisione, registrazione e 

rimontaggio del pilastrino e dell'anta, il rifacimento delle connettiture degradate, la 

sostituzione con rifacimento al tornio delle boccole di rotazione, la sostituzione delle 

fasce lubrificanti in teflon, la rimozione e la sostituzione del blocco calcareo alla base 

del perno interrato da fissare con resina, la bocciardatura della faccia a vista del blocco 

calcareo,  la revisione della guida metallica di appoggio del ruotino al fine di eliminare 

le asperità nello scorrimento, le opere murarie e quelle provvisionali. 

Le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto continuo delle qualità monumentali del 

Teatro e sotto il controllo e le indicazioni esecutive di esperto restauratore accreditato 

presso la Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Palermo. 

Sono compresi nel prezzo anche gli oneri necessari per dotare le maestranze di tutti i 

dispositivi individuali e collettivi di sicurezza aziendale variamente e  
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correttamente adeguati per qualità, efficienza e numero alle effettive esigenze di ogni 

lavorazione da eseguire (abbigliamenti, scarpe, caschi, maschere, maschere a filtro, 

visiere, occhiali, guanti, etc.), per la manodopera necessaria a tutti i confezionamenti e 

relativi ripiegamenti anche giornalieri del confinamento (compensato a parte) dell'area 

di lavoro attorno all'intero cancello e/o a parti di esso (anta mobile) per interdire il 

transito agli estranei durante le varie fasi lavorative programmate anche in funzione 

delle necessità operative dell'ente gestore del Teatro, per le prove ed i saggi preliminari 

atti a determinare sia qualità e quantità di prodotti sia la corretta formulazione delle 

soluzioni e la durata dei tempi di applicazione, per il maggior tempo necessario a 

trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non piane di qualsivoglia 

conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto cromatico finale e delle 

scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque essere uguali a quelle 

delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente autorizzate, per i 

lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le varie applicazioni di 

inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle cerniere ruotanti che 

avvolgono i due pilastri portanti, per la revisione e la rettifica delle connettiture 

metalliche, delle chiodature, delle ribattiture e degli incastri dei vari elementi 

costituenti l'apparato metallico del cancello, per la pulizia, la registrazione e 

l'inclusione stabile di adeguata linguella metallica di frizione del nasello centrale, per il 

maggior tempo necessario a trattare anche le parti decorative a rilievo e quelle non 

piane di qualsivoglia conformazione, per i controlli e le correzioni dell'effetto 

cromatico finale e delle scabrezze superficiali le cui caratteristiche devono comunque 

essere uguali a quelle delle parti limitrofe non degradate e comunque preventivamente 

autorizzate, per i lavaggi delle superfici con acqua demineralizzata intermedi tra le 

varie applicazioni di inibitore della corrosione, per la pulizia e l'ingrassaggio delle 

cerniere ruotanti che avvolgono i due pilastri portanti, per la pulizia e la registrazione 

del nasello centrale, per il rimontaggio di piccoli elementi distaccati forniti 

dall'Amministrazione, per la fornitura di prodotti e materiali, per i trasporti,  per i 

carichi e gli scarichi, per le movimentazioni e gli stoccaggi nell'ambito del cantiere, per 

i tiri in alto e in basso, per la disponibilità, il nolo e la movimentazione ripetuta delle 

attrezzature, per l'uso di attrezzature elettriche a batteria, per l'uso di gruppo 

elettrogeno mobile silenziato e di automezzo furgonato di appoggio in prossimità del 

cancello per tutta la durata delle lavorazioni, per gli approntamenti ed i ripiegamenti 

ripetuti delle opere provvisionali necessarie anche per puntellature e/o sostegni e/o 

ripari, per la protezione delle superfici circostanti di qualsiasi natura e dei basolati al 

piè d'opera, per la preparazione dei supporti e dei materiali originari, per la rimozione 

degli eccessi di lavorazione, per il trasferimento e conferimento a discarica dei detriti, 

per le saldature e le stuccature, per i fori, i tagli e gli sfridi, per le lavorazioni di 

officina, per la pulizia del piè d'opera sia durante sia alla fine di ogni giornata 

lavorativa, per il coordinamento operativo preliminare e costante con l'ente gestore del 

Teatro prima di procedere alle attività necessarie per la manutenzione di ogni cancello, 

per ogni altro onere e magistero necessari per dare le lavorazioni finite a perfetta regola 

d'arte secondo la corretta consuetudine del restauro indicata e/o confermata dall'Alta 

sorveglianza prevista dalla legge. 

 

Pannellatura cieca da rimuovere: almeno cm 209 x 35 di proiezione verticale per 

ciascun lato (verso piazza e verso parterre) di ciascuna anta mobile. 

 

Metodo di misurazione: per l'intero cancello compresi i pilastri portanti decorati per 

tutta l'altezza.  
EURO SETTEMILASETTECENTOTREDICI/96 €/cadauno  7.713,96 

ART.14  Prestazioni d'opera di operaio comune di primo livello (manovale), per la realizzazione 

di lavori non facilmente quantificabili, formalmente disposte all'occorrenza dal 

direttore dei lavori e da questi liquidabili con liste settimanali  
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opportunamente documentate e direttamente verificate sia per quanto attiene ai tipi ed 

ai luoghi delle lavorazioni, sia per quanto attiene alle generalità ed alla effettiva 

presenza dell'operaio nei siti. Sono compresi nel prezzo gli oneri per fornire l'operaio 

dei prescritti dispositivi individuali di protezione, dei presidi di sicurezza 

eventualmente necessari per il compimento delle opere, delle attrezzature, degli 

strumenti e degli abbigliamenti d'uso corrente, dei materiali minuti e di quanto altro 

ordinariamente necessario per portare a compimento le disposte lavorazioni secondo la 

regola dell'arte. 

Metodo di misurazione: per ogni ora d'opera prestata.  

EURO VENTIOTTO/15 €/ora  28,15 

ART.15  Prestazioni d'opera di aiuto restauratore (collaboratore restauratore di beni culturali) 

abilitato all'esecuzione del restauro di materiali e superfici, per la realizzazione di 

lavorazioni non facilmente quantificabili, formalmente disposte all'occorrenza dal 

direttore dei lavori e da questi liquidabili con liste settimanali opportunamente 

documentate e direttamente verificate sia per quanto attiene ai tipi ed ai luoghi delle 

lavorazioni, sia per quanto attiene alle generalità ed alla effettiva presenza dell'operaio 

nei siti. Sono compresi nel prezzo gli oneri per fornire l'operaio dei prescritti 

dispositivi individuali di protezione, dei presidi di sicurezza eventualmente necessari 

per il compimento delle opere, delle attrezzature, degli strumenti e degli abbigliamenti 

d'uso corrente, dei materiali minuti e di quanto altro ordinariamente necessario per 

portare a compimento le disposte lavorazioni secondo la regola dell'arte. 

Metodo di misurazione: per ogni ora d'opera prestata.  

EURO TRENTATRE/69 €/ora  33,69 

X0  Formazioni e ripiegamenti del confinamento (compensato a parte) dell'area di lavoro 

attorno all'intero cancello e/o parti di esso (anta mobile) per interdire il transito agli 

estranei durante le varie fasi lavorative programmate in funzione delle necessità 

operative dell'ente gestore del Teatro. 

Metodo di misurazione: per ogni m² di effettiva superficie del cancello  

EURO SETTE/47 €/metro  7,47 
quadrato  
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Oneri Sicurezza  

S1  Pannello modulare di confinamento delle dimensioni minime di cm 335x200 in acciaio 

zincato con rete a maglia 100x300 mm compresa rete frangivista e antipolvere, base in 

cls da almeno 26 kg, saetta di irrigidimento, varco con anta apribile e bloccabile per 

accesso all'area delimitata, ferramenteria di boccagggio intermedio tra i vari pannelli, 

materiali per adattamento alle reali dimensioni del tratto di cancellata privo del 

cancello, compresa manodopera per adattamenti, allestimento e ripiegamento per ogni 

cancello, per tutta la durata dell'appalto. 

Metodo di misurazione: per ogni m² di pannello in opera per tutta la durata dei lavori  

EURO CINQUANTA/17 €/cadauno  50,17 

S2  Transenna modulare prefabbricata per delimitazionein sicurezza di aree di lavoro e per 

la formazione di passaggi obbligati, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita 

da struttura portante in tubolare perimetrale di acciaio zincato del diametro di circa mm 

43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, completa di piedi di appoggio, 

fornita e posta in opera per l'uso in funzione delle varie fasi di lavoro che 

prevedonol'utilizzo di transenne,compresi gli oneri per la manutenzione, per le 

sostituzioni e le riparazioni, per le movimentazioni verso e dai siti di lavorazione, per 

le varie installazioni singole e/o in serie, per i ripiegamenti alla fine delle varie fasi di 

lavoro e per gli accatastamenti. 

Metodo di misurazione: per ogni transenna per tutta la durata dei lavori  

EURO SETTANTACINQUE/68 €/cadauno  75,68 

S3  Estintore portatile in polvere ad anidride carbonica (classe 89BC da 5 kg) per classi di 

fuoco B (combustibii liquidi) e C (combustibili gassosi) compresi gli oneri di 

manutenzione e revisione, la sostituzione in caso d'uso, le movimentazioni verso e da 

tutte le differenti aree di lavoro progressivamente delimitate per i vari cancelli, 

disponibile per tutta la durata dei lavori. 

Il mezzo è e resta di proprietà dell'appaltatore. 

Metodo di misurazione: per ogni estintore in opera  

EURO CENTOVENTIUNO/90 €/cadauno  121,90 

S4  Borsa morbida di medicazione contenete: due paia di guanti sterili monouso, un 

flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml, un flacone di 

soluzione fisiologica (sodio cloruso - 0,9%) da 250 ml, una compressa di garza sterile 

18 x 40 in buste singole, tre compresse di garza sterile 10 x10 in buste singole, una 

pinzetta di medicazione sterile, una confezione di cotone idrofilo, una confezione di 

cerotti di varie misure pronti all'uso, un rotolo di cerotto alto cm 2,5, un rotolo di benda 

orlata alta cm 10, un paio di forbici, un laccio emostatico, una confezione di ghiaccio 

sintetico pronto uso, un sacchetto monouso per raccolta rifiuti sanitari, disponibile in 

ciascuna area delimitata per ogni cancello e per tutta la durata dei lavori. 

Metodo di misurazione: per ogni borsa in opera  

EURO QUARANTASETTE/18 €/cadauno  47,18 

S5  Nastro segnaletico in polietilene bianco e rosso con adesivo in rotolo, della larghezza 

di 75 mm e privo di testo, in opera per supportare delimitazione di percorsi obbligati e 

aree temporaneamente inaccessibili. 

Metodo di misurazione: per ogni metro in opera  

EURO ZERO/16 €/metro  0,16 

 


