


Piano di indagini preliminari finalizzato alla redazione del progetto per i 
"Lavori di ristrutturazione interna per adeguamento alla normativa vigente" 

dell'asilo nido Drago
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PREZZARIO 2013

u.m. quantità totale costo unitario costo totale
INDAGINI STRUTTURALI

1 20.22.01 Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di prove, indagini e
prelievi in situ sulle strutture in cemento armato e/o muratura, compresi il carico e lo
scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno, l'eventuale utilizzo di adeguati
mezzi mobili per il trasporto e la conservazione dei campioni prelevati, l'impiego di
gruppo elettrogeno alimentato a carburante, l'utilizzo di ponteggi e trabattelli fino a m
3,50 da terra e quanto altro occorra per l'esecuzione delle prove e degli eventuali
ripristini, da pagarsi una sola volta per tutta la durata del cantiere.

- A corpo per ogni impianto cantiere cad 1
cad 1 1.032,00 € 1.032,00

2 20.23.01 Impianto cantiere ed installazione delle attrezzature per l'esecuzione di prove di carico su
solaio o trave, compresi il trasporto in andata e ritorno, il carico e lo scarico
dell'attrezzatura necessaria (serbatoi flessibili, 5 comparatori analogici centesimali e
supporti, pompa sommersa con conta-litri e tubazioni flessibili). La voce è da pagarsi una
sola volta per tutte le prove da eseguire nell’ambito del cantiere. D.M.14/01/08

- Per ogni impianto cantiere cad 1
cad 1 1.857,00 € 1.857,00

3 20.23.02 Prova di carico su solaio o trave, a carico uniformemente distribuito eseguita con 5
comparatori analogici centesimali (precisione di 0.01 mm) e serbatoio flessibile
riempibile con acqua, per luci massime fino a 6,00 m, escluse eventuali strutture di
contenimento da compensarsi a parte. Prova eseguita fino quattro gradini di carico per la
durata massima di sei ore compresa la fase di scarico.D.M.14/01/08.

1) Con carico di collaudo fino a 350 kg/m2 – per ogni prova cad 1
cad 1 1.107,00 € 1.107,00

4 20.22.02 Estrazione di carota o microcarota da strutture in calcestruzzo o muratura, di diametro da 
40 a 100 mm da eseguirsi con carotatrice a corona diamantata. UNI 12390-1:2002
D.M.14/01/08

1) fino alla profondità di cm 50 .
cad. 6
cad 6 307,50 € 1.845,00

5 20.22.03 Determinazione in situ della profondità di carbonatazione su strutture in c.a. da eseguirsi
secondo UNI 9944 (fenolftaleina), escluso gli eventuali oneri per il prelievo del
calcestruzzo o dell'esecuzione dei saggi. UNI 9944:1992

cad. 6
cad 6 44,30 € 265,80

6 20.22.04 Estrazione di barre di armatura da sottoporre a prove di trazione. Sono compresi nel
prelievo il ripristino delle aree di indagine con malta espansiva e la sostituzione della
barra estratta. UNI EN ISO 6892:2009
— per ogni barra estratta

cad. 2
cad 2 370,40 € 740,80

7 20.22.06 Indagine magnetometrica con pacometro (per ogni elemento investigato) per la misura
dello spessore del copriferro in strutture in cemento armato e la verifica della posizione e
delle dimensioni dei ferri di armatura superficiali. BS 1881-204:1988
per ogni punto per ogni barra rilevata
20 elementi strutturali -  8 punti cad 160

cad 160 10,30 € 1.648,00

8 20.11.01 Prove sui calcestruzzi ordinari:
Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e cilindrici.
Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3:2009
Per ogni coppia di provini

cad. 3
TOTALE  coppie di provini   cad 3 26,50 € 79,50

9 20.11.16 Taglio e preparazione in laboratorio dei provini di calcestruzzo da sottoporsi a prove di
laboratorio. UNI EN 12390-1:2002 
Per ogni campione

cad. 4
cad 4 30,70 € 122,80

10 20.11.17 Capping  o rettifica meccanica di carote e cubetti UNI EN 12390-3:2003
Per ogni campione

cad. 6
cad 6 24,00 € 144,00

riporto € 8.841,90



Piano di indagini preliminari finalizzato alla redazione del progetto per i 
"Lavori di ristrutturazione interna per adeguamento alla normativa 

vigente" dell'asilo nido Drago
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PREZZARIO 2013

u.m. quantità totale costo unitario costo totale
a riportare € 8.841,90

INDAGINI STRUTTURALI
11 20.14.01 Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento. (Per ogni

terna di provini ). UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008 
Per ogni prova cad. 1

TOTALE  analisi    cad 1 72,10 € 72,10
12 20.14.7 Taglio e preparazione della barra di acciaio, in tondo ad a.m. o liscio, da sottoporre a 

prove di laboratorio. UNI EN 10002 -1:2004; UNI EN ISO 7438:2005; D.M. 14.01.2008 

cad 2
cad 2 6,66 € 13,32

13 21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in 
graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale 
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché 
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 
rifiuto.
2*5*(2,00*1,00) mq 20

mq 20 10,60 € 212,00
14 21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi 

spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.:
— per ogni m2 e per ogni cm di spessore
2*5*(2,00*1,00) per 15 cm di spessore mq*cm 300

mq*cm 300 1,74 € 522,00
15 1.1.9 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all’esterno di edifici, in terre di qualsiasi 

natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la 
roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello 
scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3
cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l’innalzamento
delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l’onere per il 
prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l’impresa). Sono 
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai 
sensi del comma 7 dell’art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico 
dell’Amministrazione.
5*(2,00*1,50*1,00) mc 15

mc 15 146,70 € 2.200,50
16 21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella 

discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al 
conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti 
all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile,
compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo

mc 8
mc 8 24,70 € 197,60

17 20.11.15 Prove sui calcestruzzi ordinari:
Analisi chimica: presenza di cloruri o solfati, compresa la preparazione del campione. 
UNI EN 1744:1999

cad. 3
TOTALE  saggi  cad 3 90,50 € 271,50

18 AP1 Esecuzione di saggi in corrispondenza delle strutture di fondazione. All'esterno 
dell'edificio

cad. 3
TOTALE  saggi  cad 3 131,06 € 393,18

19 AP2 Esecuzione di saggi in corrispondenza dei pilastri
cad. 10

TOTALE  saggi  cad 10 80,26 € 802,60
20 AP3 Esecuzione di saggi in corrispondenza delle travi d'impalcato

cad. 10
TOTALE  saggi  cad 10 88,36 € 883,60

21 AP4 Esecuzione di saggi in corrispondenza dei solai per identificare tipologia, sezione e 
armatura

cad. 10
TOTALE  saggi  cad 10 93,47 € 934,70

SOMMANO INDAGINI STRUTTURALI € 15.345,00



ASILO NIDO "DRAGO" 
 

Programma delle indagini per la verifica sismica di cui all’OPCM 3274/2003 
 

Voce da prezzario Regionale 2013: 
 

20.2.16 Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) per la 
determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh 
generate con idonei sistemi e registrate con 12 - 24 geofoni verticali aventi 
diverso periodo di oscillazione (10 Hz, 4.5 Hz) disposti secondo geometria 
lineare ed "offset" non inferiore a 3 volte il G-spacing e collegati ad un 
sismografo multicanale a memoria incrementale. Compreso l’analisi dei dati 
nel dominio F-K (frequency-wave number) per la determinazione di curve di 
dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh redatti in grafici V fase - Hz, 
l’inversione del modello di rigidità del sottosuolo fino a raggiungimento del 
miglior “fitting” tra i dati sperimentali e teorici, la relazione riepilogativa 
contenente: le procedure di esecuzione della prova, grafici di acquisizione 
(serie temporali), V fase – Hz, restituzione dei profili Vs del sottosuolo. 
1) approntamento e installazione dell’attrezzatura in ciascuna linea di  
sondaggio sismico MASW.       n  1 x €  258,00= €  258,00 
2) per ogni sondaggio MASW completo.    n  1 x €  642,20= €  642,20 

          TOTALE              €  900,20 
 
 
 
           
 



Piano di indagini preliminari finalizzato alla redazione del progetto per i 
"Lavori di ristrutturazione interna per adeguamento alla normativa vigente" 
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u.m. quantità totale costo unitario costo totale
COSTI DELLA SICUREZZA

1 23.1.1.10 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari
metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed
ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di
ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e
liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento

- per ogni m3 e per tutta la durata dei lavori mc 20

5,00*1,00*4,00 mc 20 14,90 € 298,00
2 23.1.1.11 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al

primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10

cad 4
cad 4 11,10 € 44,40

3 23.1.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il
nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul
posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza
ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente,
escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2
di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio

5,00*6,00 mq 30
mq 30 7,11 € 213,30

4 23.1.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico
in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito

- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
5,00*6,00 mq 30

mq 30 3,25 € 97,50

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA € 653,20



u.m. quantità costo unitario costo totale Utile+Sp. Gen. Netto % incidenza Costo manodopera
(10%+13,64%) manodopera

20.22.01 Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di prove … cad 1 € 1.032,00 € 1.032,00 € 206,40 € 825,60 10% € 82,56
20.23.01 Impianto cantiere ed installazione delle attrezzature per l'esecuzione di prove di carico… cad 1 € 1.857,00 € 1.857,00 € 371,40 € 1.485,60 20% € 297,12

20.23.02.01 Prova di carico su solaio o trave cad 1 € 1.107,00 € 1.107,00 € 221,40 € 885,60 8% € 70,85
20.22.02.01 Estrazione di carota o microcarota da strutture in calcestruzzo o muratura cad 6 € 307,50 € 1.845,00 € 369,00 € 1.476,00 9% € 132,84

20.22.03 Determinazione in situ della profondità di carbonatazione su strutture in c.a. cad 6 € 44,30 € 265,80 € 53,16 € 212,64 0% € 0,00
20.22.04 Estrazione di barre di armatura da sottoporre a prove di trazione cad 2 € 370,40 € 740,80 € 148,16 € 592,64 11% € 65,19
20.22.06 Indagine magnetometrica con pacometro cad 160 € 10,30 € 1.648,00 € 329,60 € 1.318,40 0% € 0,00
20.11.01 Resistenza a compressione su provini cubici cad 3 € 26,50 € 79,50 € 15,90 € 63,60 0% € 0,00
20.11.16 Taglio e preparazione in laboratorio dei provini di calcestruzzo cad 4 € 30,70 € 122,80 € 24,56 € 98,24 0% € 0,00
20.11.17 Capping  o rettifica meccanica di carote e cubetti UNI EN 12390-3:2003 cad 6 € 24,00 € 144,00 € 28,80 € 115,20 0% € 0,00
20.14.01 Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento. cad 1 € 72,10 € 72,10 € 14,42 € 57,68 0% € 0,00
20.14.07 Taglio e preparazione della barra di acciaio, in tondo ad a.m. o liscio cad 2 € 6,66 € 13,32 € 2,66 € 10,66 0% € 0,00
21.01.06 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle … mq 20 € 10,60 € 212,00 € 42,40 € 169,60 77% € 130,59
21.01.09 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili… mq*cm 300 € 1,74 € 522,00 € 104,40 € 417,60 59% € 246,38
01.01.09 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all’esterno di edifici mc 15 € 146,70 € 2.200,50 € 440,10 € 1.760,40 57% € 1.003,43
21.01.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori mc 8 € 24,70 € 197,60 € 39,52 € 158,08 0% € 0,00
20.11.15 Analisi chimica: presenza di cloruri o solfati cad 3 € 90,50 € 271,50 € 54,30 € 217,20 0% € 0,00

20.02.16.01 Prova sismica attiva MASW - Approntamento e installazione cad 1 € 258,00 € 258,00 € 51,60 € 206,40 21% € 43,34
20.02.16.02 Sondaggio MASW cad 1 € 642,20 € 642,20 € 128,44 € 513,76 11% € 56,51

AP1 Esecuzione di saggi in corrispondenza delle strutture di fondazione. All'esterno cad 3 € 131,06 € 393,18 € 78,64 € 314,54 22% € 68,76
AP2 Esecuzione di saggi in corrispondenza dei pilastri cad 10 € 80,26 € 802,60 € 160,52 € 642,08 32% € 206,24
AP3 Esecuzione di saggi in corrispondenza delle travi d'impalcato cad 10 € 88,36 € 883,60 € 176,72 € 706,88 32% € 229,17
AP4 Esecuzione di saggi in corrispondenza dei solai cad 10 € 93,47 € 934,70 € 186,94 € 747,76 31% € 229,19

€ 2.862,17

Piano di indagini preliminari finalizzato alla redazione del progetto per i "Lavori di ristrutturazione interna per adeguamento alla normativa vigente" 
dell'asilo nido Drago

COSTI MANODOPERA

INDAGINI STRUTTURALI

TOTALE COSTO DELLA MANODOPERA
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