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RELAZIONE   GENERALE  
 

Il Servizio Edilizia Pubblica dell’Area Infrastrutture dovrà curare 

l’elaborazione della progettazione definitiva per la “Realizzazione della tribuna e 

dei relativi servizi annessi alla piscina comunale scoperta”. 

L’area oggetto dell’intervento è sita in via del Fante a Palermo, alle spalle 

della Piscina comunale coperta, situata ai margini del Parco della Favorita, nelle 

adiacenze dello stadio di calcio, dello stadio di atletica leggera, dell’Ippodromo, 

del Piazzale dei Matrimoni e del Tennis Club. 

La piscina scoperta è stata realizzata nel 1997, con l’eccezione dei servizi 

annessi. 

La tribuna sarà realizzata nell’area compresa tra il bordo vasca della piscina 

scoperta e il suo confine orientale, in un’area oggi in parte occupata da un 

terrapieno inclinato che raccorda le differenti quote tra il piano di calpestio del 

bordo vasca e il livello dell’area attorno all’Ippodromo, posto a una quota 

superiore di circa + 4,00 m. (vedi Planimetria Generale ). 

I locali tecnici saranno posti nell'ingombro sottostante la tribuna e in parte 

nell’area derivante dal parziale sbancamento del predetto terrapieno. 

Lo scrivente, nel contesto dell’incarico di elaborare lo studio geologico per la 

progettazione definitiva degli interventi previsti ed in relazione a quanto richiesto 

dall’Ufficio del Genio Civile, dovrà programmare le indagini geognostiche, le 

prove di laboratorio e le prove sismiche utili alla caratterizzazione litotecnica dei 

sedimenti presenti nel sottosuolo, ai sensi del D.M. 14/01/08. 

L'area identificata per la realizzazione dei corpi di fabbrica da indagare è 

individuata nell'allegata Planimetria Generale , nella quale sono indicati i punti 

di sondaggio  Sn da realizzare. 

I sondaggi geognostici, le prove di laboratori e le prove sismiche, 

permetteranno la verifica, rispetto a quelli già in possesso dell’Amm.ne, non 

ritenuti sufficienti dal Genio Civile e acquisire ulteriori dati sul sottosuolo 

riguardanti la: 

1) conoscenza del litotipo e degli spessori dei terreni presenti in sottosuolo; 

2) caratterizzazione dei terreni sotto il profilo litotecnico; 

3) individuazione dell’eventuale falda freatica; 

4) caratterizzazione simica il sito ai fini della relativa classificazione; 
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5)  individuare il piano di posa delle fondazioni che ospiteranno le strutture in 

c. a. da realizzare. 

 

Di seguito si elencano le indagini geognostiche, le analisi di laboratorio 

geotecnico e le prove sismiche ritenute necessarie. 

Pertanto sulla base dell’assetto morfo-stratigrafico ed in relazione alla 

tipologia di opere da eseguire é stato predisposto il seguente programma di 

indagini che prevede l'esecuzione di: 

- n° 2 sondaggi geognostici a rotazione a carotaggi o continuo, spinti ad una 

profondità media di 10.00-15.00 m dal relativo p.c.; 

- n° 6 prelievi di campioni rimaneggiati e indistur bati a varie profondità; 

- analisi e prove geotecniche di laboratorio sui campioni rimaneggiati e 

indisturbati prelevati nel corso delle perforazioni, come da computo metrico; 

- n° 1 sondaggio sismico in foro di tipo down-hole per il calcolo del VS30, per 

la determinazione di Vp, Vs, moduli K, G, E σ. 

 

I due sondaggi saranno eseguiti all'interno dell’area d’ingombro delle 

strutture da realizzare o in punti ritenuti rilevanti per la conoscenza del 

sottosuolo e/o per la loro caratterizzazione tecnica. 

Sia la profondità che l'ubicazione dei sondaggi potranno essere variate, 

nell'ambito delle quantità previste, nel corso dell'esecuzione delle indagini, in 

rapporto ai dati ed ai risultati che saranno acquisiti nel corso dei sondaggi. 

Nel corso di ciascuno dei sondaggi meccanici é previsto il prelievo di 

campioni rimaneggiati ed indisturbati, anche con l’ausilio di carotiere provvisto 

di corona diamantata. 

Il prelievo di campioni di terreno indisturbato potrà essere effettuato negli 

strati coesivi e semicoesivi (limo sabbiosi-limi-argille) durante l'esecuzione dei 

sondaggi secondo le indicazioni del Direttore dei servizi, In via orientativa si 

prevede l'impiego di campionatori tipo Denison o Mazier per terreni di elevata 

consistenza, di campionatori a pareti sottili (Shelby) per terreni a media 

consistenza, di campionatori a pistone tipo Ostemberg per terreni a debole 

consistenza, od altri particolari campionatori. Si specifica che per il mancato o 

inadeguato uso del campionatore necessario al preli evo dei campioni 

indisturbati utili a determinare, in laboratorio ge otecnico, i parametri fisico 

tecnici per la redazione dei calcoli strutturali, n on si darà luogo al 

pagamento dell’intera attività geognostica commissi onata all’Impresa, 
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poiché i dati di laboratorio geotecnico sono preval enti rispetto agli altri 

già noti.  

Dette attività sono cronoprogrammate per essere completate entro 15 

(quindici) giorni dalla consegna del servizio, risultante dal verbale di inizio 

attività. 

Le analisi di laboratorio dovranno essere eseguite presso laboratori in 

possesso di concessione, autorizzati dal Ministero dei LL. PP. Ai sensi del DPR 

380/2001 art. 59, indicati dall'Impresa esecutrice dei sondaggi ed accettati 

dall’Amministrazione. 

Le prove geotecniche di laboratorio consisteranno nel riconoscimento e nella 

descrizione del campione prelevato, nell'esecuzione di prove di rottura per 

compressione, taglio diretto, triassiali utili a ottenere i parametri γ ϕ σ C 

necessari al dimensionamento strutturale. 
 

Piano Operativo della Sicurezza POS  -  DUVRI 

Per la fase esecutiva dei servizi previsti nel presente progetto si è ipotizzata 

la presenza in cantiere di un'unica Impresa. 

Ipotizzando la possibilità di un’eventuale interferenza con operatori della 

struttura scoperta dell’attuale piscina, è stato previsto un onere, valutato dal 

coordinatore della sicurezza in  € 458,15. 

Resta inteso, comunque, che l'Impresa dovrà redigere il Piano Operativo 

della Sicurezza POS, ai sensi dell’ex D. Lgs 81/2008 - Testo unico per la 

sicurezza. 
 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
 

A)LAVORI A BASE D'ASTA € 8.686,90 

Costi della sicurezza per l’interferenza, non soggetta a ribasso d’asta € 807,89 

  € 9.494,79 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

1) Imprevisti e arrotondamenti ∼ 5% € 474,74 

2) I.V.A. 21% su A e B1 € 2.093,60 

Totale somme a disposizione € 2.568,34 

TOTALE INDAGINI € 12.063,13 

 Il Progettista 
 (Dott. Giuseppe Vinti) 
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