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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

      

 lavori   

  

 opere edili   

  

 retopping pista   

  

1 11  AN.5.1.5.1   

 Smontaggio, controllo, accatastamento temporaneo e rimontaggio del 

cordolo in alluminio esistente.  

 

             m = 400,000 6,72 2.688,00 

  

2 12  AN.5.1.5.2   

 Accurata pulizia del manto esistente con ripetuti passaggi di macchina 

aspiratrice, lavaggio  a pressione e smerigliatura delle parti non planari.  

 

             m² = 5.160,000 1,13 5.830,80 

  

3 9  AN.5.1.5.3   

 Retopping colato permeabile, drenante a finitura spruzzata su manto 

sintetico esistente, comprendente: stesura di manto di attacco in primer 

poluiretanico specifico per l'ancoraggio al manto sintetico esistente, dato a 

rullo o a spruzzo in ragione di 0.15 kg/mq, strato superficiale di usura 

colorato, eseguito mediante due mani di spruzzatura con attrezzatura 

specifica di una mescola di resina poliuretanica colorata nella massa e 

granuli di EPDM colorati, di adeguata granulometria, in ragione di 2 kg/mq 

di mescola, ad alta resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed 

all'azione meccanica delle scarpette chiodate, antisdrucciolo, antiriflesso, il 

tutto realizzao in maniera che il manto finale abbia gli spessori e le 

caratteristiche fisico-mecacniche secondo i regolamenti tecnici Fidal/Iaaf 

per l'omologabilità e la certificazione dei manti superiori sintetici per 

impianti di atletica leggera.  

 

             m² = 5.160,000 11,24 57.998,40 

  

4 10  AN.5.1.5.4   

 Formazione della segnaletica orizzontale e specialistica con partenze, 

compreso numerazione con vernice speciale elastica e quant'altro 

occorrente per l'omologazione a norme FIDAL/IAAF. Pista a sei corsie.  

 

             acorpo = 1,000 7.134,63 7.134,63 

  

  

  

 1) Totale  retopping pista   73.651,83  

  

  

 1) Totale opere edili   73.651,83  

  

 1) Totale lavori   73.651,83  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  A RIPORTARE   73.651,83 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

 RIPORTO    73.651,83 

 Opere provvisionali e di sicurezza   

  

 incantieramento   

  

 recinzioni   

  

5 1  23.1.3.1   

 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 

densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di 

altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei 

lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di 

ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse 

massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a 

cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato 

del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità 

dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel 

tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC “fungo” 

inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto 

il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più 

idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a 

fine lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di 

proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per 

l'intera durata dei lavori.  

 

 h 1.20 x 100.00  120,000  

           SOMMANO   m² = 120,000 10,10 1.212,00 

  

  

  

 1) Totale  recinzioni   1.212,00  

  

  

 impianti temporanei   

  

6 5  23.2.6   

 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, 

compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:la 

manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'immediata 

sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. 

Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per 

tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.  

 

             cad = 1,000 46,30 46,30 

  

  

  

 2) Totale  impianti temporanei   46,30  

  

  

 segnaletica   

  

7 6  23.3.1.1   

 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 

all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, 

indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di 

salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie 

raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti 

i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono 

compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una 

gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i 

supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 

lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e  

 

  A RIPORTARE   74.910,13 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

 RIPORTO    74.910,13 

 l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine 

di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60  

 

             cad = 1,000 54,50 54,50 

  

8 7  23.3.2.1   

 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie 

raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 

della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione 

del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i 

segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 

garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento 

a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 

temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori. 

Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.  

 

             cad = 1,000 51,40 51,40 

  

  

  

 3) Totale  segnaletica   105,90  

  

  

 antincendio   

  

9 8  23.5.1.3   

 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo 

indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per 

la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza 

dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata 

sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo 

estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto 

altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori. 

Da kg 12 classe 55A 233BC  

 

             cad = 1,000 80,60 80,60 

  

  

  

 4) Totale  antincendio   80,60  

  

  

 locali di servizio   

  

10 2  23.7.2.1   

 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: 

il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a 

terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi 

materiali di consumo per la periodica pulizia. 

- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera 

per il primo mese d'impiego.  

 

             cad = 1,000 483,30 483,30 

  

11 3  23.7.2.2   

 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 

completo di impianto elettrico, di  

 

    A RIPORTARE   75.579,93 
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 RIPORTO    75.579,93 

 adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il 

trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di 

adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la 

periodica pulizia. 

- Uno per ogni 10 addetti. incidenza % manodopera 

per ogni mese successivo al primo.  

 

             cad = 1,000 220,30 220,30 

  

12 4  23.7.7   

 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno 

deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e

l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del 

WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' 

incidenza % manodopera compreso il trasporto da e per il deposito, il 

montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la 

movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i 

relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di 

mese per tutta la durata del cantiere. 

- per ogni mese d'impiego  

 

             cad = 2,000 115,10 230,20 

  

  

  

 5) Totale  locali di servizio   933,80  

  

  

 1) Totale incantieramento   2.378,60  

  

 2) Totale Opere provvisionali e di sicurezza   2.378,60  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  A RIPORTARE   76.030,43 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

lavori  1 73.651,83 

opere edili  1 73.651,83 

retopping pista  1 73.651,83 

Opere provvisionali e di sicurezza  2 2.378,60 

incantieramento  2 2.378,60 

recinzioni  2 1.212,00 

impianti temporanei  2 46,30 

segnaletica  2 105,90 

antincendio  3 80,60 

locali di servizio  3 933,80 

 

SOMMANO I LAVORI  € 76.030,43 

Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3,128484% sui lavori)  2.378,60  

Costo netto manodopera incluso nei lavori  31.182,42  

                                                            a detrarre  33.561,02 € 33.561,02 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 42.469,41 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   

  IVA ed eventuali altre imposte  17.312,13  

  Imprevisti  2.661,07  

  oneri smaltimento   

  spese tecniche per servizi e attrezzature  760,58  

  assicurazione dipendenti  152,06  

  incentivo ex art. 18  1.573,83  

  oneri allacci e concessioni   

  contrib. delib. Autorità di Vigilanza del 21/12/12  30,00  

 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  22.489,67  22.489,67 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 98.520,10

 

 lì  

 

          IL PROGETTISTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


