

Regione Siciliana – U.R.E.G.A. – Sezione Provinciale di Palermo

Per conto del COMUNE DI PALERMO

Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture

AVVISO DI RETTIFICA E RINVIO

A seguito delle difficoltà riscontrate dalla Stazione Appaltante nella registrazione al sistema AVCPASS della procedura aperta per lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione all'interno del quadrilatero Sciuti – Lazio – Libertà – Paternò, importo complessivo dell'appalto €1.337.248,87# - CIG 44160786D8, il punto VI.3.1 del bando di gara e l'Art.11 del Disciplinare non saranno applicati.

La celebrazione è rinviata al 19.01.2015. Il nuovo termine di scadenza è fissato alle ore 13,00 del 14.01.2015. I plichi potranno essere inoltre presentati a mano nei giorni del 12, 13 e 14 gennaio 2015 dalle ore 09,00 alle 13,00.

Sono fatte salve le istanze già pervenute entro la data di scadenza del 03.12.2014, fatta eccezione per la validità della fideiussione i cui termini, pari a 180gg. decorrono dalla nuova data di celebrazione. Informazioni: www.comune.palermo.it e Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

(Dott. Salvatore Incraperà)

