

AVVISO

Lavori di: “Ampliamento e razionalizzazione della rete fognaria nelle Vie Mango e Atanasio”

Rinvio della Gara d'appalto del 09/12/2015 di cui al Bando pubblicato sulla GURS del 23/10/2015 - Rettifica Disciplinare di Gara ed allegato “A” allo stesso e comunicazione nuova data di Gara d'Appalto

Premesso che per i lavori in argomento è stata indetta per giorno 09/12/2015 la relativa gara d'appalto come meglio specificato nel Bando di Gara e del Disciplinare con allegati, pubblicato sulla GURS del 23/10/2015, scadenza termine presentazione offerte 02/12/2015;

Considerato che nel Disciplinare allegato al Bando di Gara pubblicato e nella relativa modulistica (Allegato A), è stata riportata, per un mero errore materiale, la modalità di stipulazione del contratto “A CORPO” piuttosto che la modalità “A MISURA” prevista sia nel progetto esecutivo approvato (come precisato nello schema di contratto allegato al progetto stesso) che nella Determinazione a contrarre n°63/2015;

Ritenuto necessario procedere ad una rettifica degli atti di cui sopra ed alla nuova pubblicazione degli stessi, rinviando, di conseguenza, la data della celebrazione della gara ed il termine ultimo di presentazione delle offerte;

Avendo avuto dall' UREGA la ricalendarizzazione della gara d'appalto per il giorno 03/02/2016 ed il termine ultimo di presentazione delle offerte al 27/01/2016;

SI COMUNICA

Il giorno 03/02/2016 si celebrerà la procedura aperta per i lavori di Ampliamento e razionalizzazione della rete fognaria nelle Vie Mango e Atanasio. Importo complessivo dell'appalto € 1.530.368,41 - CIG: 6236907A77.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte 27/01/2016.

Le offerte già pervenute, e che entro il termine di cui sopra non saranno ritirate e sostituite con una nuova offerta, si intenderanno formulate con finalità di stipula del contratto con modalità “A MISURA”