

COMUNE DI PALERMO

AREA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI


UFFICIO GARE – AFFIDAMENTO LL.PP.

ex Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti

VERBALE N.18

L'anno duemiladiciotto, il giorno **6 (Sei)** del mese di Febbraio, alle ore 09,30 nei locali del Comune di Palermo – Area degli Organi Istituzionali - Ufficio Gare – Affidamento LL.PP. – ex Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti, Via San Biagio, n.4, si riunisce la Commissione per l'esperimento della procedura aperta per i Lavori di ampliamento e razionalizzazione rete fognaria nella via della Mimosa località “Borgo Molarà” – CUP D77B16000110001 - CIG 6910320077 - Importo dell'appalto €207.688,78# oltre I.V.A, di cui €23.212,05# per Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso e €184.476,73# importo soggetto a ribasso.

Presiede l'esperimento di gara la Dott.ssa Letizia Frasca, Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane, gs nomina a firma del Sig. Segretario Generale n. 992750 dello 06.09.2017, assistita dal Dott. Sergio Restivo, Funzionario dell'Area degli Organi Istituzionali - Ufficio Gare – Affidamento LL.PP. e dall'Ing. Paolo Garofalo, Funzionario dell'Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di Pubblica Utilità nella qualità di Componenti; le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte dall'Istruttore Amm.vo Sig.ra Giovanna Pirrone, giusta nota a firma del Sig. Segretario Generale n.ro 86132 dell'1.02.2017.



SI PREMETTE

- che nella seduta del 23.01.2018 la commissione ha esaminato le offerte

presentate dagli OO.EE. dalla n. 161 alla n.177 concludendo l'esame della documentazione amministrativa degli OO.EE. partecipanti;

- che con verbale del 23.01.2018 la Commissione di gara in merito all'O.E.

DL.BI.GA. COSTRUZIONI sas (N. 131 di V.P.O.) esaminata la nota di riscontro trasmessa dal suddetto O.E. ha ritenuto che i requisiti speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. La Commissione ha osservato che l'ausiliaria Marcianò Pietro ha perso il requisito di continuità della SOA dal 06.08.2017 al 16.11.2017 e, pertanto

 nella seduta del 23.01.2018 ha confermato l'**AMMISSIONE CON RISERVA** e, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, dando

mandato all'Ufficio Gare – LL.PP. di imporre all'O.E. di sostituire la nuova

 impresa ausiliaria entro il termine perentorio (attesa l'imminente conclusione della procedura di gara e trattandosi di richiesta già avvenuta dall'Ufficio) di 10 giorni dalla data della richiesta, richiedendo l'invio di

 tutta la documentazione richiesta nel disciplinare con riferimento all'impresa ausiliaria;

- che con nota prot. 64707 del 24.01.2018, trasmessa a mezzo pec l'Ufficio gare – LL.PP. su mandato della Commissione di gara ha chiesto all'O.E.

DL.BI.GA. COSTRUZIONI sas, la sostituzione dell'impresa ausiliaria e l'invio di tutta la documentazione richiesta dal bando di gara e dal disciplinare;

- con nota pec del 31.01.2018 assunta al protocollo dell'ufficio in pari data al n. 86681 l'O.E. **DI.BI.GA. COSTRUZIONI sas** ha contestato le motivazioni circa la mancanza del requisito di continuità della SOA dell'Impresa ausiliaria Marcianò Pietro e ha chiesto la riammissione alle successive fasi di gara-

- che con verbale del 23.01.2018 la Commissione di gara ha confermato l'Ammissione con riserva dell'O.E. **"QUADRIFOGLIO GROUP SRL"** (V.P.O. N. 153), in quanto dall'attestazione SOA trasmessa non si evince che la stessa sia stata rinnovata nei termini di legge avuto riguardo alla validità triennale;

- con nota pec del 24.01.2018 prot. 64456, su mandato della Commissione di gara, l'Ufficio gare – Affidamento LL.PP., ha chiesto sia alla Società ATTICO SOA la trasmissione del contratto di rinnovo stipulato con il suddetto O.E.;

- che con pec del 29.01.2018 assunta al prot. dell'ufficio al n. 85489 del 31.01.2018 la Società ATTICO SOA ha confermato che l'O.E. **"QUADRIFOGLIO GROUP SRL"** ha sottoscritto il contratto di verifica triennale in data 24.03.2017;

- che con verbale del 23.01.2018 la Commissione di gara, in merito all'O.E. **G.P. COSTRUZIONI del Geom. Giuseppe Proietto & C. sas** (V.P.O. N. 157), esaminata la nota trasmessa dalla Società **LA SOATECH S.p.A.**, nella quale attesta che il suddetto O.E. ha rinnovato in data 04.07.2017, ha dato mandato all'Ufficio gare – affidamento LL.PP. di richiedere copia dello stesso alla SOA;

- che con nota prot. 64460 del 24.01.2018 l'Ufficio gare – affidamento

LL.PP., su mandato della Commissione di gara ha richiesto alla **Società LA**

SOATECH S.p.A., la trasmissione del contratto di rinnovo;

- che sempre con verbale del 23.01.2018 la Commissione di gara ha

ammesso con riserva l'O.E. **IMPRESA AUSILIATA GRUPPO**

VENERE S.R.L. – IMPRESA AUSILIARIA PERRONE ANTONIO

(**n. 161 di V.P.O.**) in quanto non ha reso le dichiarazioni di cui ai punti

16.15.a) e 16.15.c) del disciplinare di gara e inoltre, tra la documentazione

amministrativa prodotta, risulta mancante la copia del documento di identità

dell'agente assicuratore firmatario della polizza fideiussoria ed infine il

certificato del Passoe non è stato generato come impresa

avvalente/ausiliaria;

- che con nota prot. 64390 del 24.01.2018, trasmessa a mezzo pec, l'Ufficio

gare – Affidamento LL.PP., su mandato della Commissione di gara, ha

provveduto a richiedere all'O.E. **IMPRESA AUSILIATA GRUPPO**

VENERE S.R.L. – IMPRESA AUSILIARIA PERRONE ANTONIO la

produzione delle dichiarazioni mancanti, del documento di identità

dell'agente assicuratore e del Passoe, riscontrata dall'O.E. con nota pec del

26.01.2018 assunta in data 30.01.2017 al protocollo 81432;

- che sempre con verbale del 23.01.2018 la Commissione di gara ha

ammesso con riserva l'O.E. **PELORITANA APPALTI S.R.L. (n. 164 di**

V.P.O.), in quanto ha riscontrato l'avvenuta scadenza della validità

triennale dell'attestazione SOA rilasciata dalla società SOA Mediterranea

s.p.a. n. 55113/3/00 in data 17/07/2017 (rinnovata in data 20.07.2017, come

da attestazione n. 55368/3/00);

- che con nota del 24.01.2018 prot. 64540, trasmessa a mezzo pec, l'Ufficio

gare – Affidamento LL.PP., su mandato della Commissione di gara, ha provveduto a richiedere sia alla Società SOA MEDITERRANEA S.P.A. sia all'O.E. PELORITANA APPALTI srl la copia del contratto e l'esito della verifica triennale, riscontrata con pec dell'1.02.2018 da entrambi;

- che sempre con verbale del 23.01.2018, la Commissione di gara ha ammesso con riserva l'O.E. **SAB INVENTIONS S.R.L.** (n. 166 di V.P.O.), in quanto non ha reso la dichiarazione di cui al punto 16.16 del disciplinare di gara;

- che con nota 64631 del 24.01.2018, su mandato della Commissione di gara, l'Ufficio gare – Affidamento LL.PP., ha richiesto la superiore dichiarazione al suddetto O.E, riscontrata con pec del 26.01.2018;

- che sempre con verbale del 23.01.2018, la Commissione di gara, ha ammesso con riserva l'O.E. **A.M.G. COSTRUZIONI DI ANZA' MARIO**

GASPARE – IN AVVALIMENTO CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L. (n. 168 di V.P.O.) in quanto non ha reso la dichiarazione di cui al punto 80 comma 5) nella parte relativa alla liquidazione coatta, concordato preventivo e concordato con continuità aziendale e il Passoe non è stato generato correttamente in quanto riferito ad impresa singola;

- che con nota prot. 64404 del 24.01.2018, trasmessa a mezzo pec, l'Ufficio gare – Affidamento LL.PP., su mandato della Commissione di gara, ha provveduto a chiedere all'O.E. **A.M.G. COSTRUZIONI DI ANZA' MARIO GASPARE – IN AVVALIMENTO CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L.** la produzione di tale dichiarazione, del passoe corretto, nonché il pagamento della relativa sanzione pecuniaria così come previsto al punto 7.5 del disciplinare di gara, non riscontrata entro i termini dal

suddetto O.E.;

- che sempre con verbale del 23.01.2018 la Commissione di gara ha ammesso con riserva l'O.E. **GANGI IMPIANTI SRL** (n. 169 di V.P.O.), in quanto ha riscontrato l'avvenuta scadenza della validità triennale dell'attestazione SOA rilasciata dalla società SOA Pegaso s.p.a. n. 2185/71/08 in data 06/05/2017 (rinnovata in data 13.06.2017, dalla società DAPSOA S.P.A., come da attestazione n. 3300/46/01);

- che con nota del 24.01.2018 prot. 64511, trasmessa a mezzo pec, l'Ufficio gare – Affidamento LL.PP., su mandato della Commissione di gara, ha provveduto a richiedere sia alla Società DAPSOA S.P.A. sia all'O.E. **GANGI IMPIANTI srl** la copia del contratto e l'esito della verifica triennale, riscontrata con pec dell'1.02.2018;

Pe
R
g
- che sempre con verbale del 23.01.2018 la commissione di gara ha ammesso con riserva l'O.E. **OFFICINA F.LLI MESSINA S.N.C. – DI MESSINA GIUSEPPE, GIOVANNI E SALVATORE, (n. 171 di V.P.O)**, in quanto non ha prodotto le dichiarazioni di cui ai punti 16.2.a.5 e 16.16 del disciplinare di gara;

- che con nota prot. 64315 del 24.01.2018, l'Ufficio gare – Affidamento LL.PP. su mandato della Commissione di gara ha richiesto al suddetto O.E. le dichiarazioni mancanti, riscontrate entro il termine assegnato;

- che sempre con verbale del 23.01.2018 la commissione di gara ha ammesso con riserva l'O.E. **CO.GI.PA. SRL** (N. 175 di V.P.O.), in quanto non ha prodotto la dichiarazione di cui al punto 16.2.a.5 del disciplinare di gara;

- che con nota prot. 64628 del 24.01.2018, l'Ufficio gare – Affidamento

LL.PP. su mandato della Commissione di gara ha richiesto al suddetto O.E.

la dichiarazione mancanti, riscontrata entro il termine assegnato;

- che sempre con verbale del 23.01.2018 la commissione di gara ha ammesso con riserva l'O.E. **DI GIOVANNA SRL (n. 177 di V.P.O.)**

considerata l'avvenuta scadenza della validità triennale dell'attestazione SOA rilasciata dalla società La Soatech s.p.a. n. 23818/17/00 in data 18/03/2016 (rinnovata in data 14.09.2017, come da attestazione n. 26866/17/00);

- che con nota del 24.01.2018 prot. 64560, trasmessa a mezzo pec, l'Ufficio gare – Affidamento LL.PP., su mandato della Commissione di gara, ha provveduto a richiedere sia alla Società LA SOATECH S.P.A. sia all'O.E. DI GIOVANNA srl la copia del contratto e l'esito della verifica triennale, riscontrata con pec del 30.01.2018;

- che in conformità a quanto previsto dal punto 18.1.2 del disciplinare di gara la prosecuzione delle operazioni di gara fissata per la data odierna è stata pubblicata sul sito internet della Stazione Appaltante, come risulta dalla relativa stampa, depositata agli atti di gara.


TUTTO CIO' PREMESSO

- con riferimento all'O.E. **DI.BI.GA COSTRUZIONI SAS di Gaspare Di Giorgi** (avvalente), la Commissione non condivide quanto rappresentato dall'O.E. sul permanere in capo all'ausiliaria del requisito di continuità della SOA, infatti, la scadenza quinquennale del certificato SOA della ditta Marcianò Pietro, era il 06.08.2017. Ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010 *“almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare*

un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione". L'O.E. allega il contratto di rinnovo dell'ausiliaria con la Cqop SOA S.p.A., sottoscritto in data 01.08.2017, non rispettando, pertanto, il termine di 90 giorni del citato art. 76, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010. Non si può affermare, quindi, il permanere del requisito di continuità della SOA in capo all'ausiliaria.

La Commissione, inoltre, constata che la documentazione prodotta dall'O.E. nella nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 31.01.2018 non reca alcuna informazione aggiuntiva rispetto a quanto già emerso in sede di istruttoria nei verbali n. 15 del 06.11.2017 e n. 17 del 23.01.2018, che qui si intendono richiamati, con riferimento all'impresa ausiliaria Marcianò Pietro, a seguito dei quali la Commissione aveva imposto all'O.E. entro il termine perentorio di 10 giorni la sostituzione dell'ausiliaria, Marcianò Pietro, a causa della mancanza su quest'ultima del permanere dei requisiti di continuità dell'attestazione di qualificazione richiesta dal bando.

 La Commissione, preso atto che l'O.E. non ha sostituito l'impresa ausiliaria entro l'ultimo termine perentorio assegnato di 10 giorni, decide di **ESCLUDERE** lo stesso dalle successive fasi di gara, e dà mandato all'Ufficio Gare – Affidamento LL.PP. di espletare gli adempimenti consequenziali.

 - con riferimento all'O.E. **IMPRESA QUADRIFOGLIO GROUP s.r.l.** (n. 153 di V.P.O.) esaminata la pec trasmessa dalla Società Attico SOA del 29.01.2018 assunta al protocollo dell'Ufficio in data 31.01.2018 al n. 85489, con la quale attesta la sottoscrizione del contratto da parte dell'O.E. **QUADRIFOGLIO GROUP s.r.l.** in data 24.03.2017 decide di sciogliere

positivamente la riserva ed **AMMETTERE** alle fasi successive l'O.E. in questione;

- con riferimento all'O.E. **G.P. COSTRUZIONI DEL GEOM.**

GIUSEPPE PROIETTO & C. s.a.s. (n. 157 di V.P.O.) esaminata la documentazione prodotta dalla società Soatech S.p.A., la Commissione rileva che il contratto di rinnovo dell'attestazione SOA n. 22245/17/00 (data di scadenza validità quinquennale: 09.09.2017) è stato sottoscritto in data 04.07.2017, quindi al di fuori del termine di novanta giorni antecedenti la data di scadenza, previsto dall'art. 76, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.

La nuova attestazione SOA, n. 26591/17/00, decorre dal 12.09.2017, venendo meno, quindi, il requisito di continuità del possesso del requisito di qualificazione richiesta dal bando, durante lo svolgimento della procedura di gara. Per quanto sopra descritto, la Commissione dispone di **ESCLUDERE** l'O.E. dalle successive fasi di gara e dà mandato all'Ufficio Gare – Affidamento LL.PP. di espletare gli adempimenti consequenziali.

- con riferimento all'O.E. **GRUPPO VENERE SRL – PERRONE**

ANTONIO (n. 161 V.P.O.), esaminata la documentazione prodotta dall'O.E. nei termini assegnati, decide di sciogliere positivamente la riserva e di **AMMETTERE** alla fase successiva l'O.E. in questione;

- con riferimento all'O.E. **PELORITANA APPALTI S.R.L.** (n. 164 di V.P.O.) esaminato il contratto trasmesso dalla SOA Mediterranea s.p.a. decide di sciogliere positivamente la riserva e di **AMMETTERE** alla fase successiva l'O.E. in questione;

- con riferimento all'O.E. **SAB INVENTIONS S.R.L.** (n. 166 di V.P.O)

esaminata la documentazione prodotta dall'O.E. nei termini assegnati,

decide di sciogliere positivamente la riserva e di **AMMETTERE** alla fase successiva l'O.E. in questione;

- con riferimento all'O.E. **A.M.G. COSTRUZIONI DI ANZA' MARIO GASPARE – IN AVVALIMENTO CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L.**, (n. 168 di V.P.O.) esaminata la nota dell'Ufficio gare – Affidamento LL.PP. prot. 64404 del 24.01.2018, trasmessa a mezzo pec in data 25.01.2018 e della relativa ricevuta di consegna, constatato che l'O.E. non ha riscontrato quanto richiesto, decide di **ESCLUDERE** l'O.E. dalle successive fasi di gara;

- con riferimento all'O.E. **GANGILMPIANTI SRL (n. 169 di V.P.O.)**, esaminato il contratto trasmesso dalla società DapSoa s.p.a. con pec del 31.01.2018 assunta al protocollo al n. 93420 l'1.02.2018, decide di sciogliere positivamente la riserva e di **AMMETTERE** alla fase successiva l'O.E. in questione;

 - con riferimento all'O.E. **OFFICINA F.LLI MESSINA S.N.C. – DI MESSINA GIUSEPPE, GIOVANNI E SALVATORE** (n. 171 di V.P.O.), esaminata la documentazione trasmessa, decide di sciogliere positivamente la riserva e di **AMMETTERE** alla fase successiva l'O.E. in questione;


 - con riferimento all'O.E. **CO.GI.PA S.R.L.** (n. 175 di V.P.O.) esaminata la documentazione trasmessa, decide di sciogliere positivamente la riserva e di **AMMETTERE** alla fase successiva l'O.E. in questione;

- con riferimento all'O.E. **DI GIOVANNA SRL (n. 177 di V.P.O.)**, esaminato il contratto trasmesso dalla società LA SOATECH con pec del 30.01.2018 assunta al protocollo al n. 86386 DEL 31.01.2018, decide di



sciogliere positivamente la riserva e di **AMMETTERE** alla fase successiva l'O.E.

in questione.

La Commissione di gara, ultimato l'esame della documentazione amministrativa, provvede a predisporre di seguito l'elenco degli operatori economici ammessi ed esclusi:

OO.EE. AMMESSI:

- 1) IMPRESA COSTRUZIONI DEBOLE GAETANO
- 3) FRUSTIERI COSTRUZIONI S.R.L.
- 4) GIGLIO COSTRUZIONI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
- 5) IMPRESA EDILE GREGOLI GEOM. GIUSEPPE
- 7) COGEMAT SRL
- 8) SAFIA COSTRUZIONI S.N.C. DI CATALANO FILIPPO &C.
- 9) CONSTRUCTA PLUS S.R.L.
- 10) G.F.COSTRUZIONI S.R.L.
- 11) CO.GEN.AP.S.R.L.
- 12) EDILE V.N.A. SOCIETA' COOPERATIVA
- 13) IMPRESA PARTECIPANTE (AUSILIATA) ARKIMEDIL S.R.L. -
IMPRESA AUSILIARIA ING.DUE S.R.L.
- 14) RE.CO.GE. S.R.L.
- 15) URANIA COSTRUZIONI S.R.L.
- 16) IMPRESA EDILE DI DI FIORE RITA
- 17) FAREL IMPIANTI S.R.L.
- 18) IMPRESA AVVALENTE PIA S.R.L.S. - IMPRESA AUSILIARIA
IMPRESA CAMMAROTA VINCENZO
- 20) SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.



21) IMPRESA DI COSTRUZIONI GUARNIERI S.R.L.

22) PROFAS COSTRUZIONI S.R.L.

23) GIADA COSTRUZIONI S.R.L.

24) IDROGEOFER S.R.L.

25) COSTRUZIONI E SCAVI DI CASTELLI ALFIO

26) COSMAK SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

27) NEW COMPANY SRL

28) IMPRESA SORRENTI IMPIANTI S.R.L.

29) C.G.F.C. S.R.L.

30) INFRASTRUTTURE S.R.L.

31) AN.CO. S.R.L.

32) SAGEDIL S.R.L.

33) SI.CO.EDILI S.R.L.

34) RAICOST S.R.L.

 35) COGESP SRL UNIPERSONALE

36) CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE

 37) IMPRESA COSTRUZIONI BELLIA SALVATORE

38) IDROTERMICA SICILIANA

 39) DIVA S.R.L.

40) POLLARA CASTRENZE S.R.L.

41) IMPRESA SATIPELL SRL UNIPERSONALE

42) ANTIUM COSTRUZIONI DI OLIVA PIETRO & C.SAS

43) IMPRESA CONCORRENTE (AVVALENTE) - COSTRUZIONI
STRADALI INFRASTRUTTURE S.R.L. - IMPRESA AUSILIARIA NEW
VERDE S.R.L.

44) SICIL COSTRUZIONI S.N.C. DI CAIOLA ROSARIO E
SALVATORE

45) GIUDICE COSTRUZIONI & SERVIZI SRL

46) IMPRESA LEONE VINCENZO

47) LACINIA COSTRUZIONI S.R.L.

48) ICM IMPRESA COSTRUZIONI MODERNE SRL

49) IMPRESA PAPPALARDO FRANCESCO

50) EMMECCI SEL

51) CONPAT S.C.A.R.L.

52) IMPRESA AVVALENTE VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA
CONSORZIO STABILE COSTRUCENDO S.R.L.

53) 2G COSTRUZIONI S.R.L.

54) COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE

55) IMPRESA COSTRUZIONI ING. PRIOLO ROBERTO UNIP S.R.L.

56) SO.GE.MAR. COSTRUZIONI SRL

57) FERRARA S.R.L.

58) TECNO-SUD DEL GEOM. CONTI CARMELO

59) MGM COSTRUZIONI S.R.L.

60) ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO SERGIO - IMPRESA
AUSILIARIA DI GIORGI S.R.L.

61) IMPIANTI E ASFALTI S.R.L.

62) B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.

63) TECNOGROUP S.R.L.

64) AVVALIMENTO IMPRESA AVVALENTE STRATOS SRL -
IMPRESA AUSILIARIA BONINA SRL

	65) GEOM. FRANCESCO GENNARO	
	66) C.E.S.A. S.R.L.	
	67) EDILROAD S.R.L.	
	68) GENERALI COSTRUZIONI SRL	
	69) IMPRESA 3B S.R.L.	
	70) KA.VA.PI. COSTRUZIONI S.R.L.	
	71) IMPRESA COSTRUZIONI LA PIANA GIUSEPPE	
	72) M.R. COSTRUZIONI S.R.L.	
	73) CO.ANT. S.R.L.	
	74) IMPRESA GRIMAUDDO GIUSEPPE	
	75) GRM COSTRUZIONI S.R.L.	
	76) UNICOS S.R.L.	
	77) BREDIL S.R.L. UNIPERSONALE	
	78) COSTRUZIONI CALASCIONE CARMELO SNC	
	79) OPERA APPALTI SRL	
	81) FALCO COSTRUZIONI SRL	
	83) DEMETRA LAVORI S.R.L.	
	84) ICOLEN SERVIZI AMBIENTALI	
	85) ISOR COSTRUZIONI S.R.L.	
	86) IMPRESA EDILE STRADALE CAVALLI SALVATORE	
	87) EDIL MED COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	
	88) MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	
	89) IMPRESA COSTRUZIONI DONATO ANTONINO TINDARO	
	90) IMPREFAR S.R.L.	
	91) IMPRESA COS.IT. SRL	

92) GEN COSTRUZIONI S.R.L.

93) CRF S.R.L.

94) C.G.C. S.R.L.

95) GRESY APPALTI SRL

98) CONDOR S.R.L.

99) PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A.R.L. - ONE

COSTRUZIONI SRL

100) S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.

101) PROJECT S.R.L.

103) PORTO COSTRUZIONI SRL

104) NEW ENERGY GROUP S.R.L.

105) AVATAR ECO S.R.L.

106) AVVALIMENTO IMPRESA AVVALENTE - CAMEDIL

COSTRUZIONI S.R.L. - IMPRESA AUSILIARIA CONSORZIO

STABILE T.P.L.

107) PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.R.L.

108) DAMIGA S.R.L. IMPRESA EDILE

109) COSPIN S.R.L. UNIPERSONALE

110) GIAMBRONE COSTRUZIONI S.R.L. A SOCIO UNICO

111) ARITEL S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE


112) AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.



113) GSR COMPANY S.R.L.


114) PROGRESSO GROUP S.R.L.

115) IMPRESA EDILE E STRADALE NOCIFORA TIRANNO

VINCENZO



- | | | |
|---|---|--|
| | 116) INTESA VERDE S.R.L. – (Impresa Avvalente) – FO.DE.CA. S.R.L. | |
| | 117) C.G. SYSTEM S.R.L. | |
| | 118) IMPRESA I.CO.SER. S.R.L. | |
| | 119) AEMME S.R.L. | |
| | 120) IMPRESA EDILE F.LLI MICIULLA S.N.C. | |
| | 121) LOVERAL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE | |
| | 122) SORCE COSTRUZIONI SRL | |
| | 123) P.I.C.A. S.R.L. | |
| | 124) IMPRESA COSTRUZIONI AMATO MARIO | |
| | 125) ZAB COSTRUZIONI SRL | |
| | 126) OCEANIA RESTAURI S.R.L. | |
| | 127) DITTA ING. SALVATORE CARUSO | |
| | 128) SPITALE COSTRUZIONI S.R.L. | |
|  | 129) AVVALIMENTO RE.CO.I.M. S.R.L. – (Impresa Ausiliata) –
EDILMESAM S.R.L. – (Impresa ausiliaria) | |
|  | 130) NUOVA ESIR SNC. DI GIACONA ANTONINO | |
| | 133) SOLE SOCIETA' COOPERATIVA | |
|  | 134) PROGETTO CONTRACT S.R.L. | |
| | 136) IMPRESA BIONDO TOMMASO MASSIMINO | |
| | 137) IMPRESA EDILE E STRADALE GEOM. RIZZO ANTONINO &
C.S.A.S. | |
| | 138) SICE S.R.L. COSTRUZIONI E RESTAURI | |
| | 139) COMACA S.R.L. | |
| | 140) M.G.F. S.R.L. | |
| | 141) TEK INFRASTRUTTURE S.R.L. | |

142) DAMAR COSTRUZIONI SRL	
143) IMPRESA AVVALENTE IL MATTONE DI PIZZO GIACOMO S.R.L.S. UNIPERSONALE – IMPRESA AUSILIARIA CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	
144) B.N.R. COSTRUZIONI S.R.L.	
145) SCR S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI	
146) GEOTEK SRL	
147) CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI S.C.P.A.	
149) IMPRESA CONCORRENTE IL RUBINO SOC.COOP. A.R.L. – IMPRESA AUSILIARIA CONSORZIO ARTEK	
150) AVVALIMENTO STRUTTURE SRL – (Impresa avvalente) LUNETTA SALVATORE – (Impresa Ausiliaria)	
151) IMPRESA EDILZETA S.P.A.	
152) SCANCARELLO GAETANO	
153) IMPRESA QUADRIFOGLIO GROUP S.R.L.	
154) EDILGARA	
155) IMPRESA LO CASCIO LUIGI	
156) V.& F. GROUP SRL	
158) FIGECO SRL	
159) AVVALIMENTO IMPRESA AUSILIATA SAN FRANCESCO S.R.L. – IMPRESA AUSILIARIA STILLITANO SRL	
160) I.C.E.S. S.R.L.	
161) IMPRESA AUSILIATA GRUPPO VENERE S.R.L. – IMPRESA AUSILIARIA PERRONE ANTONIO	

162) EDILSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

164) PELORITANA APPALTI S.R.L.

165) I.CO.GE.I. S.R.L.

166) SAB INVENTIONS S.R.L.

167) EDIL VINCENT S.R.L.

169) GANGILMPIANTI SRL

170) NUOVI LAVORI S.R.L.

171) OFFICINA F.LLI MESSINA S.N.C. – DI MESSINA GIUSEPPE,
GIOVANNI E SALVATORE

172) AQUA ITALIA SRL

173) IMPRESA COSTRUZIONI PATRIARCA SALVATORE

174) HOUSE SERVICE S.A.S. DI MARCHESE SERGIO & C.

175) CO.GI.PA S.R.L.

176) AVVALIMENTO PACO COSTRUZIONI DI BONVISSUTO
GAETANO (IMPRESA AUSILIATA) – IMPRESA AUSILIARIA

CONSORZIO STABILE APPALTITALIA

177) DI GIOVANNA SRL

OO.EE. ESCLUSI:

2) CAV.GIROLAMO GUERCIA COSTRUZIONI S.R.L. – (VERBALE
DEL 05.04.2017);

6) AN.SA. SRL – (VERBALE DEL 05.04.2017);

19) IMPRESA AVVALENTE TECNO EDIL PROJECT S.R.L. –
IMPRESA AUSILIARIA DI MARIA PIETRO – (VERBALE DEL
05.04.2017);

80) LANERI COSTRUZIONI – (VERBALE DEL 27.07.2017);

82) AVVALIMENTO IMPRESA AUAILIATA GRASSO COSTRUZIONI

GENERALI SRI – IMPRESA AUSILIARIA SILVESTRO COSTRUZIONI

SRL – (VERBALE DEL 27.07.2017);

96) SOTER S.R.L. (VERBALE DEL 23.01.2018)

97) I.G.C. S.P.A. (VERBALE DEL 23.01.2018)

102) IMPRESA ANZA' FRANCESCO – (VERBALE DEL 10.10.2017)

131) DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI –

IMPRESA AUSILIARIA MARCIANO' PIETRO – (VERBALE DEL
06.02.2018)

132) TERRA SOLEADA – (VERBALE DELLO 06.11.2017)

135) NUOVE COSTRUZIONI SRL – (VERBALE DELLO 06.11.2017)

148) TECNO EDIL COSTRUZIONI S.R.L. – (VERBALE DEL
18.12.2017)

157) G. P. COSTRUZIONI DEL GEOM. GIUSEPPE PROIETTO & C.
S.A.S. (VERBALE DEL 06.02.2018)

163) CONSORZIO STABILE EOS – IMPRESA CONCORRENTE
EDILCAP SRL – Via P.Micca 8 – (VERBALE DEL 23.01.2018)

168) A.M.G. COSTRUZIONI DI ANZA' MARIO GASPARE – IN
AVVALIMENTO CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L. – (VERBALE
DEL 06.02.2018).

La Commissione, pertanto, dà mandato all'Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti di attivarsi a porre in essere gli adempimenti consequenziali.

Tutte le operazioni di gara si concludono alle ore 12,50.

Delle operazioni compiute si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto da:



IL PRESIDENTE: *Adriano Tencio*

IL COMPONENTE: *Luigi St...*

IL COMPONENTE: *[Signature]*

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: *Provenza P...*