

PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO
Metroferrovia di Palermo
Tratta Notarbartolo-Giachery-Politeama

Relazione sulla prevenzione archeologica.

Tabelle con stime e computi metrici delle indagini archeologiche preliminari ed in corso d'opera



Dott.ssa Sciortino Gabriella

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

AH01 - Archeologia
 AH10001 - Studio Archeologico
 AH1 - Archeologia

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	PREZZO UNITARIO	QUANTITÀ	IMPORTO
N.	Codice				
1	AP.99.BA.03.A	Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi e demolizioni, esclusi materiali inquin. Conferimento a discarica Vedi quantità voce BA.MT.A.301.A: 3972,60 Vedi quantità voce BA.DE.A.506.A (+20%): 1,2 * 1324,2 <div style="text-align: right;">Totale mc</div>	 3 972,60 <u>1 589,04</u> 5 561,64	 8,24	 45 827,91
2	AP.99.BA.05.A	Rilevati stradali Splatemento per archeologia Fermata Libertà 661,55 <div style="text-align: right;">Totale mc</div>	 <u>661,55</u> 661,55	 10,38	 6 866,89
3	BA.DE.A.506.	Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, andante. AREA n. 2: 0,3 * 4414 <div style="text-align: right;">Totale mc</div>	 <u>1 324,20</u> 1 324,20	 6,91	 9 150,22
4	BA.MT.A.301.A	Scavo in genere eseguito con qualsiasi mezzo meccanico. AREA n. 2: 0,9 * 4414 <div style="text-align: right;">Totale mc</div>	 <u>3 972,60</u> 3 972,60	 7,04	 27 967,10
5	BA.PS.A.306.A	Sottofondo stabilizzato per uno spessore finito di 20 cm. Splatemento per archeologia Fermata Libertà 661,55 <div style="text-align: right;">Totale mq</div>	 <u>661,55</u> 661,55	 2,53	 1 673,72
6	BA.PS.A.306.B	Sottofondo stabilizzato: sovrapprezzo per ogni centimetro in più rispetto ai 20 cm. Splatemento per archeologia Fermata Libertà 20 * 661,55 <div style="text-align: right;">Totale mq</div>	 13 231,00 <u>13 231,00</u>	 0,13	 1 720,03

7	BA.PS.A.311.A	Strato di base in conglomerato bituminoso Splateamento per archeologia Fermata Libertà 661,55 Totale mq	<u>661,55</u> 661,55	6,01	3 975,92
8	BA.PS.A.311.B	Strato di base: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore finito oltre gli 8 cm. Splateamento per archeologia Fermata Libertà 2 * 661,55 Totale mq	<u>1 323,10</u> 1 323,10	0,58	767,40
9	BA.PS.A.312.A	Strato di collegamento in conglomerato bituminoso semiaperto (binder) Splateamento per archeologia Fermata Libertà 661,55 Totale mq	<u>661,55</u> 661,55	3,72	2 460,97
10	BA.PS.A.312.B	Strato di collegamento: sovrapprezzo per ogni centimetro in più di spessore oltre i 4 cm. Splateamento per archeologia Fermata Libertà 3 * 661,55 Totale mq	<u>1 984,65</u> 1 984,65	0,63	1 250,33
11	BA.PS.A.313.A	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso(chiuso). Splateamento per archeologia Fermata Libertà 3 * 661,55 Totale mq	<u>1 984,65</u> 1 984,65	3,09	6 132,57
12	GC.SC.B.004.A	Sovrapprezzo per trasporto a rifiuto dei materiali di risulta a distanze maggiori di 20 km per ogni km oltre i 20. Vediq.tà art. AP.99.BA.03.A 20 * 5561,64 111 232,80 Totale m3	<u>111 232,80</u> 111 232,80	0,16	17 797,25
13	NP.AH.01	Assistenza tecnico-scientifica di un operatore archeologo AREA n.1: 20 AREA n.2: 40 Controllo corso d'opera: Si prevedono:3 Tecnici, 14 Mesi, 30 Giorni: 3 * 14 * 30 1 260 Totale giorno	20 40 <u>1260</u> 1 320	180,74	238 576,80

14	NP.AH.02	Operaio generico AREA n.1: 10 AREA n.2: 30 Totale giorno	10 30 40	167,12	6 684,80
15	NP.AH.03	Esecuzione di trincee esplorative a sezione obbligata con mezzo meccanico fino a 1,5 m di profondità AREA n.1: 100 * 4,5 * 1,5 Totale m3	<u>675,00</u> 675,00	6,80	4 590,00
16	NP.AH.04	Esecuzione di trincee esplorative a sezione obbligata con mezzo meccanico da 1,5 m a 3m di profondità AREA n.1: 100 * 4,5 * 1,5 Totale m3	<u>675,00</u> 675,00	7,99	5 393,25
17	BA.MT.A.301.A	Reinterro da cumulo in zona ristretta Vedi quantità voce NP.AH.03 675 Vedi quantità voce NP.AH.04 675 Totale m3	675,00 <u>675,00</u> 1 350,00	1,26	1 701,00
	TOTALE AH1 - Archeologia Euro TOTALE AH10001 - Studio Archeologico TOTALE AH01 - Archeologia Importo lavori Euro				382 536,16 382 536,16 382 536,16 382 536,16