



SCALA 1:100

Q.REF. -10,00

QUOTE TERRENO	DIST.PARZIALI TERRENO
25,63	2,79
25,82	
15,79	3,06
15,63	
15,69	3,11
15,78	
15,76	1,34
15,75	6,38
15,65	1,35
15,74	6,17
15,75	
15,69	3,48
15,70	
15,68	2,17

SCALA 1:100

Q.REF. -10,00

QUOTE TERRENO	DIST.PARZIALI TERRENO
21,37	2,63
16,37	
33,16	
22,91	6,85
16,35	
16,39	2,26
16,37	1,23
16,32	1,90
16,32	1,46
16,29	
16,44	7,07
16,47	
16,46	3,57
16,46	
16,45	1,82

SCALA 1:100

Q.REF. -10,00

QUOTE TERRENO	DIST.PARZIALI TERRENO
21,37	2,63
16,37	
33,16	
22,91	6,85
16,35	
16,39	2,26
16,37	1,23
16,32	1,90
16,32	1,46
16,29	
16,44	7,07
16,47	
16,46	3,57
16,46	
16,45	1,82

**COMUNE DI PALERMO**  
DIREZIONE LAVORI  
GRUPPO FERROVIARIO DELLO STATO

**COMITENTE:**  
GRUPPO FERROVIARIO DELLO STATO

**IMPIRESA ESECUTRICE:**  
TECHNIS

**PROGETTO ESECUTIVO**  
PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO NOTTARBAROLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA STAZIONE POLITEAMA (GA13)

**CORPO STAZIONE - SEZIONI TRASVERSALI I/3**

**COMMISSIONE LOTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERAZIONALE PROG. REV. SCALA**  
 RS72 01 E ZW 9 GA1300 001 D 1:100  
 PROGETTAZIONE ATTI (Mussulone Temporanea Disprezzo)

**LEGENDA**  
 02.3 - Quota Piani Ferro  
 02.3 - Quota Piani Sola

Rev.	Descrizione	Autore	Data	Validata	Data	Approvata	Data
A	Emissione	M. Pappalardo	28/07/10	R. Pappalardo	28/07/10	S. Scudato	28/07/10
B	Emissione a seguito dell'ultima revisione	M. Pappalardo	01/10/10	R. Pappalardo	01/10/10	S. Scudato	01/10/10
C	Revisione a seguito dell'ultima revisione	M. Pappalardo	28/07/11	R. Pappalardo	28/07/11	S. Scudato	28/07/11
D	Revisione a seguito dell'ultima revisione	M. Pappalardo	08/11/11	R. Pappalardo	08/11/11	S. Scudato	08/11/11

**PROGETTO PER:** N. 22 - 36 - 22/2007 - COT-3